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SMLOUVA O DÍLO
č.j. KRPU-120685-11/ČJ-2024-0400MN-05

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik
(dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

Název:

Sídio:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikačnl čísĺo:
Banka:
Číslo účtu lkód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktni adresa:

Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství poIicie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710

a64ai6n

a

Název:
Sídlo:
ldentifikačnI čísio:
Daňové identifikačni číslo:
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Obchodní rejstřľk:

dále jen ,,zhotovitel"

JUSTRA TREZORY S. r. O.
Vilsnická 45, Děčín - Vilsnice
28750152
CZ28750152
RAIFFEISENBANK A.S.
6717196001/5500

\Ndgw8u
30773 oddělení C

,,KŘP-U DĚČÍN A ŽATEC - TREZOROVÉ DVEŘE DO ZBROJNĹCH
SKLADŮ"



Článek ll. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. ll. odst. 2 této smlouvy (dále
jen ,,dílo"), a současně s tlm také závazek objednatele řádně dokončené dilo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši 214 671,34 Kč včetně DPH.

2. Specifikace dila:
Předmětem plněni je dodání a montáž trezorových dveří v bezpečnostní třídě I. dle ČSN-EN 1143-
1 a s tím spojené stavební práce ve dvou objektech objednatele -

a to v rozsahu prací a dodávek
tak, jak je vymezeno cenovými nabidkami, které tvoří přlbhu č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavíraji tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištěni nerušeného a
efektivního plněni úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

ČIánek |||. Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalosti a schopnostl, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetim osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím
osobám.

3. Mistem plněni a zároveň i mistem předáni dila jsou objekty objednatele -
(dále jen ,,mista

pinění" nebo také ,,objekty KŘP-U").
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli mista pInění do 10 pracovních dnů od podpisu této

smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje mista plnění ve stanoveném terminu
převzít a zahájit činnosti na předmětném dile neprodleně po předání míst plněni, nejpozději však do 10
pracovnich dnů od předání míst plněni. Konkrétní termín předání každého místa plnění a zahájení prací
na dile bude upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž bude vyhotoven pIsemný záznam. V případě
prodlení zhotovitele s převzetím každého místa plnění je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny dila přislušné části dle čĺ. Vl. odst. 1 této smlouvy vč.
dph za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. V případě prodlenl objednatele
s předáním místa plnění zhotoviteli (Llmožněnim vstupu do místa plnění za účelem prováděni prací na
dile) se lhůta pro dokončeni a předání dila podle odst. 5 tohoto článku smlouvy pro toto místo plnění
prodlužuje o dobu trvání tohoto prodlení.

5. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. Il odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat dílo objednateli
v obou místech pInění nejpozději do 16. prosince 2024. V připadě nedodržení termlnu dokončení a
předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla přlslušné části dle čĺ. Vl. odst. 1 této smlouvy včetně
dph za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele,

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávaciho
řízení a nabidce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a
platnými normami ČSN.

7. Materiál použitý při prováděni díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném zněni a navazujíclmi předpisy, nařízení
vIády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v prúběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smbuvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů dila a zajištěnl jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
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byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla (tímto nejsou dotčeny ustanovení čl. X. této smlouvy
týkající se změn smlouvy).

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na
místa pIněnl.

10. zjistí-li zhotovitel před zahájenim prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, související se
stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámi objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávajici stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k prováděnl díla; neučiní-li tak, nenÍ oprávněn
namítat, že za připadné vady dila vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby
použitých materiálů a zařízení k provádění díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení
existence překážek provádění díla oběma smluvnimi stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení
smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončeni a předánl díla podle odst. 5
tohoto článku smlouvy pro danou část díla. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky prováděni prací
na díle trvají a neprodleně (nejpozději následující pracovnľ den) po jejich odpadnuti pokračovat v pracích
na díle.

11. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit práce na díle (části dila), jestliže
- vznikne potřeba provedení změny rozsahu či způsobu provádění díla (vicepráce) majÍcÍ vIiv na

cenu či lhůtu pro dokončení díla, k jejímuž provedení je v souladu $ čl, X. této smlouvy nezbytný
předchozí souhlas osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, a současně

- není objektivně možné pokračovat v pracich na díle do okamžiku sdělení stanoviska osobyoprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvnich k projednávaným vícepracím; platí, že
v pracich na díle je možné pokračovat, jestliže je možné provádět práce alespoň na části díla bez
nutnosti jejich přlpadného přepracování v důsledku sdělení stanoviska objednatele
k projednávaným vícepracim.

O takovéto skutečnosti je zhotovitel povinen učinit pIsemný záznam a současně o tomto v písemné
podobě vyrozumět objednatele do jeho datové schránky, ve kterém uvede podrobné odůvodněnl, proč
není možné do okamžiku obdržení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím pokračovat
v pracich na díle ani jeho části; platí, že oznámeni o přerušení prací na díle bez uvedení podrobného
odůvodněnľ, proč není možné pokračovat v pracích na díle ani jeho části, je neúčinné.
Práce na dile se považují za přerušené okamžikem doručeni řádně odůvodněného oznámení o
přerušení praci z důvodú podle tohoto odstavce smlouvy do datové schránky objednatele. Zhotovitel je
povinen nejpozději následujÍcÍ pracovní den po obdržení závazného stanoviska objednatele
k projednávaným vícepracím v touto smlouvou požadované podobě pokračovat v přerušených pracích
na díle a učinit o tom zápis.
Lhůta pro dokončení dila podle odst. 5 tohoto článku smlouvy pro příslušnou část dila neběží od
okamžiku doručeni řádně odůvodněného oznámeni zhotovitele o přerušenl prací podle tohoto odstavce
smlouvy do datové schránky objednatele až do dne doručenl stanoviska objednatele k projednávaným
vícepracím v touto smlouvou požadované podobě do datové schránky zhotovitele.
Oprávnění zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy není možné využít pro případ víceprací
navrhovaných zhotovitelem, které nejsou pro řádné a komplexní provedeni díla v souladu s touto
smlouvou nezbytné - takovýto postup zhotovitele je považován za zjevné zneužití práva ve smyslu § 8
občanského zákoniku.

12. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicich užíváni díla.
13. Dilo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena její způsobilost. Pokud má být dokončení dila prokázáno provedením
ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoniku, považuje se provedení dila za dokončené
úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plněni předat objednateli doklady o
úspěšném provedeni všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů,
vztahujÍcÍch se k dokončovanému dílu, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. záruční listy, návody k obsluze apod.,
c. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
d. případné dalši doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace dila.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
14. Zhotovite! oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy budou práce v daném místě plnění

dokončeny a dílo připraveno k předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (připadně
elektronicky do datové schránky objednatele).
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15. Objednatel je povinen se k předánľ a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit,
16. O předáni a převzeti dila bude zhotovitelem pro každou část dila vyhotoven protokol o předání a převzetí

díla (dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musi být i seznam předávaných dokumentú dle čl. |||. odst. 7 a
13 této smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotovenlch, který bude podepsán oběma sn¶uvními stranami a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

17. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebránl jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užÍvání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami, Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v připadě předáni předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému
užíváni, povinen vady odstranit po předánl díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předáni dlla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro
odstranění vad či nedodělků dlla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla přÍs[ušné části dle čl. Vl. odst, 1 této
smlouvy včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou
nedodělku.

18. Objednatel je oprávněn odmitnout převzetí díla, pokud dilo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl, občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bráníci řádnému,
plnému a bezproblémovému užíváni díla. Důvody odmítnuti převzeti díla objednatel písemně sděli
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovnľch dnů od původního termínu předání díla. Na následné předáni dila
se použiji výše uvedená ustanoveni tohoto Článku.
Vadami a nedodělky dila, bránici řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady
a nedodělky vedoucí k nefunkčnosti či omezené funkčnosti instalovaných dveří, nebo ohrožující
bezpečnost osob či objektu objednatele samotného.

19, Zhotovitel je po předáni díla povinen na své náklady zajistit úklid daného mista plnění a jeho
bezprostředního okolí vždy nejpozději do 5 dnů od předáni dila. V případě nedodržení této povinnosti
zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 5.000,- KČ.

Článek lV. Ujednání o provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje na v mistě plněni:

a. dodržovat bezpečnostni, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při

činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejÍcÍch právnich předpisů.

2. Realizace dila a s tím související skutečnosti:
a. Předané mľsto plnění bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu tétosmlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu praci a

za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku
v místě plněni.

b, Zhotovitel je povinen před započetľm prací zajistit proškolení pracovníků podílejícich se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostnich a požárních
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty nejpozději v den
předání místa plnění zhotoviteli za účelem zahájení prací na díle v daném místě plnění.

c. Zhotovitel bere na vědomí, že bude proškolen vedoucím areálu KŘP-U před zahájením praciz Provozního řádu areálu v mlstě plněni, Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele
byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem.

d, Zhotovitel je povinen před započetím prací na díle předat objednateli seznam všech pracovníků,
kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na mistě plněni, a to včetně čisel jejich
občanských prúkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru mľsta plnění. jakékoliv následky
z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici u dozorčí služby daného objektu
KŘP-U,

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probihat tak, abybyla činnost ostatnich uživatelů objektu křp-u narušena v co nejmenši možné mlře. V připadě
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na mistě
určeném odpovědným zástupcem objednatele.

f. Zhotovitel bere na vědomí, že pracovní doba s přístupem do objektů objednatele je omezena a
tyto jsou přistupné pouze v pracovni dny, a to od 6:30 hod do 15:30 hod. Objednatel v
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odůvodněných případech, na základě žádosti zhotovitele, zpřístupni objekty pro pracovniky
zhotovitele i mimo dobu uvedenou v tomto článku po dohodě s vedoucím objektu i o sobotách a
neděl'ch. Žádost o výjimku z omezené pracovni doby musí být objednateli doručena nejméně 2
pracovni dny přede dnem, kdy má být tato výjimka uplatněna. Zádost bude obsahovat údaj o tom,
na jakou dobu (na jaké konkrétní dny) má být výjimka udělena. 1 tak neni objednatel povinen ani
v řádně odůvodněných případech žádosti zhotovitele vyhovět.

g, Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které jsou svým konstrukčnim provedením a na
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.

h. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických
dle čl. 1. této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatřenl k zamezení nebezpeči.
Zhotovitel je povinen předat objednateli v pIsemné podobě informaci o rizicích, která se týkajl
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu
§ 101 odst, 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

i. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu pracl na díle nebyla vliveni jeho činnosti nebo činnosti
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

j. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v objektech objednatele povoleno pouze na vyhrazeném
místě.

k. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektech křp-u uvést po dokončení dila
v daném místě plnění do původního stavu.

1. Zařizení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení
staveniště je započtena v ceně díla.

m. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, a prováděcimi předpisy; v připadě výslovného požadavku objednatele
je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejimacím řizení.
výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po
zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve spdečnosti
KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČ 28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu
objednatele 19-1546881/0710. Doklad o předáni odpadu předá objednateli nejpozději při předáni
hotového stavebního díla.

n. Zhotovitel se zavazuje udržovat v daném místě plněni, výjezdech z něho, na používanýchvozovkách a přenechaných inženýrských sItích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

o, Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze
z míst předem určených objednatelem.

p. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace prací na díle a
předat ji objednateli na digitálním nosiči vždy nejpozději při předání hotového díla.

q, Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejich
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na dané misto plnění.

r. Náhradní materiály múže zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osobyoprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podminěn dohodou o jakosti a
ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšši kvality než materiály jimi
nahrazované.

s, Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jakv připadech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či
připadně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. o vzniku
havárie a způsobu jejiho oznámeni zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámeni vzniku havárie doručit
objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popIše a zadokumentuje zpúsob odstranění
havárie.

t. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podminkám smluvnich dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl. Vll. této smlouvy).
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Článek V. VIastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastnľkem všech součástí

díla včetně zařizení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součásti díla/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu v mistě plněni a odpovldá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebnlch materiáiech a pracích až do doby předání díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počinat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. V připadě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědoni, že odpovidá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečl škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárniho předáni a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena dila a platební podminky
1. Smluvnl strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem

rozpočet, který je součástí cenových nabldek, které jsou přIlohou č. 1 a č. 2 této smlouvy, a který byl
objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Cena díla byla stanovena ve výši:

Část 1 (Děčin):

cena bez DPH:

DPH 21 %:
Celková cena vč. DPH:

Část 2 (Zatec):

cena bez DPH:

DPH 21 %:
Celková cena vč. DPH:

107 760,00 Kč

22 630,00 Kč
130 390,00 Kč

69 654,00 Kč

14 627,34 Kč

84 281,34 Kč

Celková cena dífa (část 1 + část 2):

cena bez DPH: 177 414,00 Kč

DPH 21 %: 37 257,34 Kč
Celková cena vč. DPH: 214 671,34 KČ

2. Cena dila je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoniku cenou neniěnnou a nejvýše přípustnou a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletnim provedením předmětu díla, Smluvní strany
se dohodly, že v případě méně praci bude od celkové ceny dila odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv
krácení.

3. Sazbá DPH bude v připadě jeji změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena dila bude zaplacena na zákfadě dvou dIIčích faktur (podle jednotlivých částí pro každé místo

plněni zvlášt'), jež budou vystaveny zhotovitelem vždy na základě skutečně provedených a
odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na
úhradu ceny části dila nejdříve v den předáni řádně dokončeného díla dle příslušného protokolu. Faktura
bude předložena vždy ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musi
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, q dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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5. Dílčí faktura musl zejména obsahovat: označenľ faktury a její čIsb; firmu (obch. jméno), lČO, DlČ, údaj
o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sIdlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení
zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; čislo jednací smlouvy o dilo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii přislušného protokolu,
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti dňčí faktury v délce třiceti (30) kaiendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V přlpadě pochybnosti se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetl pracovní den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost dňčí faktury doručené v obdobi od 16. prosince 2024 do 28. února 2025 činí 60
kalendářních dnů ode dne doručenl faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit dllčí fakturu nejpozději do 5 kalendářnlch dnů ode dne předání
dokončeného dľla dle příslušného protokolu a neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v čl. Vl. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodleni
zhotovitele s vyhotovenim faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlenl věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachováni právni jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy čini 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny dlla nebo jeho části.
10. Platí, že v připadě uplatnění právního nároku objednatele na odstraněni vady díla před splatností faktury

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předánl díla po odstranění vady, Pokud objednatel
uplatní právni nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, neni objednatel povinen až do
odstraněni vady díla uhradit cenu příslušné části díla dle čl. Vl. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání
díla objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta spIatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto
článku smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokoi (na předání
díla po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení čl. |||. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutim lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě nenl
objednatel v prodleni se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručenl náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12, Zhotovitel doruči fakturu objednateli do datové schránky objednatele - IDDS a64ai6n nebo na adresu
KŔP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 400 01 Ústí

.nad Labem.
13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny dila z dúvodu opožděného uvolnění finančních

prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovidá, a proto platí, že nebude považována za prodleni
objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny dila z důvodu opožděného uvolnění finančních
prostředků neni porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek Vll. Kontrola provádění dila
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentacl předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami,
sjednanými smluvními podminkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
požadovat odstraněni zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka,
který bude během prováděni díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazují již v průběhu prováděnl dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednateiem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných praci (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich
nápravu. Pracen7i, které vykazujl již v průběhu provádění dila nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumi též použití nesprávných či vadných materiálú či technologií/postupů při provádění dila. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v připadě, že k jejich nápravě bude
zapotřebi odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V připadě prodlertí zhotovitele s odstraněnim
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díla příslušné části dle čl. Vl. odst. 1 včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den
prodleni, a to až do odstraněni vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněnim
vytknutých vad (nedostatků) delšim 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okanižitě
odstoupit a nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o prúběhu a obsahu praci v rámci zhotovováni
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díla, a to nejpozději do třech (3) pracovnich dnů od doručenľ žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle zvláštní kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvláštního kontrolního dne
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli
písemně oznámit kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějšich předpisů).

Článek Vll!. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plněni

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spdupracovnicich a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřkitúpnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podilet na zhotovování dila dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4, Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy,
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny dila dle čl. Vl. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlenľ se zaplacením ceny díla dle této smlouvy pouze

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení.
3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje.
4, Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejimu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započist
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvnich pokut.

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právnich vztazich (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušenim ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvni pokuta
požadována, ani povinnost smluvnich stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivnl charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavřeni smlouvy. Kontaktní osoby či
pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této snibuvy.
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2. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu či způsobu plnění dle této smlouvy, která má
vliv na cenu za dílo či termín dokončení díla, museji být dodrženy podmínky stanovené zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), zejména pak § 222 ZZVZ.

3, Smluvni strany si výslovně ujednaly, že ke změně způsobu či rozsahu provedeni díla může dojít pouze
na základě objektivně nastalých a dopředu nepředvidatelných skutečností, jestliže není v této smlouvě
stanoveno pro konkrétní případ jinak.

4. Po uzavření této smlouvy je objednatel (výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech
smiuvních) oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení vIceprací, doplňkú, nebo jiných změn dľla, které
mají věcnou, finanční a časovou spojitost s prováděním díla, zejména pak vícepráce nezbytné
k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen takovéto změny, vIcepráce a doplňky dila provést bez
zbytečného odkladu po jejich schválení v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářnich dnú od okamžiku vzniku potřeby provedeni změny
rozsahu či způsobu provedeni dila zpracovat a předložit objednateli ke schváleni změnový iist, ve kterém
bude uveden rozsah změn způsobu provedení a rozsahu díla. Vzor formuláře změnového listu tvoři
přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen ,,změnový Iist"). změnový list podléhá schválení objednatele a
Policejniho prezidia České republiky (dále jen ,,PP"). Použití náhradních materiálů je považováno za
změnu způsobu či rozsahu díla. změnový list musí obsahovat veškeré navrhované změny provedení
díla včetně jejich dopadu na
a) cenu díla, tj. porovnání ceny díla před provedením těchto změn a ceny díla po jejich provedení, a to

dle jednotlivých změnou dotčených položek,
b) kvalitu díla, tj. porovnání záruk a technických specifikací dotčené části díla před provedením těchto

změn a po jejich provedení,
C) lhůtu pro dokončeni díla.

6. Poslední změnový list musí být objednateli předložen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro dokončeni dila ve smyslu čl. [j|. odst. 5 této smlouvy, respektive nejpozději 15 pracovních dnů před
předáním řádně dokončeného díla, a to podle toho, která z těchto událostí nastane dřive.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež maji nebo by
mohly mit vIiv na cenu díla je oprávněna za objednatele schválit výlučně osoba oprávněná jednat
za objednatele ve věcech smluvních, a to v písemné podobě've formě schválení změnového Iistu
vIastnoručním podpisem náměstka ředitele krajského ředitelstvi pro
ekonomiku (dále jen ,,náměstek"). Souhlas objednatele s provedenim změny rozsahu či způsobu
provedeni prací na díle je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele a pro
účinnost tohoto souhlasu je nutné jej doložit kopii schváleného změnového Iistu s podpisem
náměstka.

8. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit své stanovisko a uvést připadné připominky k obsahu
změnového listu do 15 pracovních dnú ode dne doručení změnového listu. Zhotovitel následně změnový
list upravl dle dohody s objednatelem.

9. Teprve na základě objednatelem a PP schváleného změnového listu může být uzavřen přľslušný
dodatek k této smlouvě řešící změnu rozsahu či způsobu provedení díla.

10. Zhotovitel timto také bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni díla, jež maji
nebo by mohly mít vIiv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení, které provede bez písemného
souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatete ve věcech smluvních doloženého náměstkem
schváleného změnového Iistu, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce nahradit
pracemi učiněnými v souladu s touto smlouvou, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla, pokud
se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních) nedohodne jinak.
výjimku tvoří práce, které bylo nutné provést za účelem odvrácení bezprostředně hrozící újmy
na zdraví osob či majetku objednatele či třetích osob; i tyto však podléhají povinnosti vyhotovení
změnového listu a následného uzavření dodatku k této smlouvě.

11. Za účelem stanovení ceny prací a dodávek nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných
změn dila bude postLlpováno nás|edujiclm způsobem:
a. Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízeni),

které byly uvedeny v rozpočtu, jsou pro smluvní strany po celou dobu trváni této smlouvy závazné
a neměnné. Zhotovitel je tedy povinen v rámci oceněni prací, služeb a dodávek nezbytných pro
provedeni víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla použít položkové ceny prací, sIužeb a dodávek
ve výši stanovené rozpočtem.

b. Jednotkové ceny těch praci, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízeni)
nezbytných pro provedení vIceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které nebyly uvedeny v
rozpočtu, budou vždy stanoveny tak, aby jejich jednotková cena nepřesáhla směrné ceny vydané
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ÚRS Praha, a.s. platné ke dni schválení těchto vícepraci, doplňků, nebo jiných změn díla snižené o
10 %.

12, Pro případ méně prací se výše uvedená ustanoveni tohoto článku smlouvy o změně způsobu a rozsahu
díla použiji přiměřeně s tím, že se smluvni strany dohodly, že v případě méně prací (tj. v případě sníženi
rozsahu prováděných prací či dodávek oproti jejich rozsahu stanoveného rozpočtem) bude od celkové
ceny díla odečtena cena neuskutečněných praci a dalšich dodávek vlivem méně práce, a to v plné výši
bez jakéhokoliv krácení.

13. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy z kontrolních dnů stavby nemají povahu dodatku
k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla majÍcÍ vIiv na cenu
díla či lhůtu pro jeho dokončení,

14. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni závazků
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předánim mista plnění zhotoviteli o vĹce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněnim svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s převzetím mista plnění o vice jak 5 pracovních dnů,
d. prodlení zhotovitele s dokončením a předánľm řádně dokončeného díla o vÍce než 15 kalendářních

dnů,
e, prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vĹce než 10 kalendářních dnů,
f. porušenľ povinnosti mlčenlivosti podle čl. Vlll, této smlouvy zhotovitelem,
g. opakované (vÍce než 3 krát) porušeni méně závažných povinností vyplývajícich ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

15. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probihá insolvenčnl řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c, zhotovitel pozbyl oprávnění k plněni této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
16. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšiho odstoupit, jestliže z chování zhotovitele nepochybně

vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem.
17. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení pisemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

18. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 14 písm. C) až h) tohoto
článku smlouvy, či z důvodu uvedeného v odst. 16 tohoto článku smlouvy apod.), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se
neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.

19. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třeti osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třeti osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

Článek Xl. Práva z vadného pInění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku,
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dľlo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dilo ani jeho součásti

rtemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoniku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševniho vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souiadu s pod|nÍnkanli uvedenými v této snílouvě a jejich přílohách a se všemi
příslušnými právnimi a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdravľ
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.
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5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu dila upozornil, pokud se strany
z objektivních důvodů nedohodly jinak. o přesném terminu předání díla po odstraněni vad a nedodělků
informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento termín nemá vliv na
termín stanovený pro řádné dokončení a předánl díla dle čl. |||. odst. 5 této smlouvy. V připadě prodlení
zhotovitele s odstraněnim vad díla a předání dila po jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla příslušné části dle čl. Vl. odst. 1 této
smlouvy včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny dila nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto případě nezaniká
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynuti doby pro
odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavřenl smlouvy s třetí osobou
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněnim vad záručních
se toto ustanovení užije přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného pInění nese zhotovitel.

ČIánek Xll. Záruka
1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných pracľ (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejich příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujÍcÍmi se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsiců od data předání objednateli za
podmínek uvedených v předávacim protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízeni v rámci
provádění dila, tedy zejména za to, že majl tyto materiály a zařízenÍ vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízeni svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců, ode dne předání dila (záruční lhůta
pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záručnl lhůtu delší.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podminky údržby a zacházeni
s materiály, výrobky a zařízenimi, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záručni
Ihůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného dila dle protokolu. V připadě
nesplnění této povinnosti neni zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci
z důvodu nedodržení podminek údržby a zacházeni s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do
díla.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvni strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálnich záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklaniaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučini-li tak, plati, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

7. Zhotovitel je povinen záručnl vady dila na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedenim, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dIIo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záručni vady zhotoviteli až do jejího odstranění, avšak nejméně tak, aby dotčené
záruční lhůty neskončily dřive, než po uplynutí šesti (6) měsiců ode dne protokolárnlho předáni
odstraněné reklamované vady.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro přlpad nemožnosti dodržení této
lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě prod|ení zhotovitele
s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin
procenta z ceny díla přlslušné části dle čl. Vl. odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každý, byť i započatý,
den prodlení s odstraněním záručni vady.
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9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek Xlll. Kvalitativni podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacimi podmínkami, státními technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu prováděni prací a dodržování požadované
kvality bude sIedovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku křp-u.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním
zatřídění vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dilo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN lSO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XlV. Ostatní ujed nání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně připadné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovite! je povinen upozornit objednatele pIsemně na existujíci či hrozící střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaloženi veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3, Zhotovitel prohlašuje, že proti němu nenľ v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobilá ohrozit
splnění této smlouvy ze strany zhotovitele, ani proti němu není vedeno insolvenční řizeni a neni v
úpadku. Jestliže se toto prohlášenl zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvni
pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušeni povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku
smlouvy či čl. X. odst. 19 této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovnlků v místě pinění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského
řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatnich právních předpisů v oblasti
zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platebni podmínky s poddodavateli, přlpadně s dodavatelskými řetězci,
d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životniho prostředi, pro likvidaci odpadů a minimalizaci

negativních dopadů na životní prostředí,
e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probihat prostřednictvim osob oprávněných jednat
jménem smluvnich stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli připadný seznam poddodavatelů,
kteří se na zhotoveni díla podňeli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit vice než
10 % z celkové ceny dila.

7, Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasi se zveřejněním své identifikace a dalšich údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny dila na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních
podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv").

7, Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo jsou nabídky zhotovitele ze dne 14. 5. 2024 a 3. 7. 2024,
které byly na základě zadávacího řízení vybrány jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvnľch stran se řidí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řidí předevšlm občanským zákonikem.
Objednatel uzavlrá tuto smlouvu jakožto organizačni složka státu příslušná k hospodaření s majetkem
státu ve smysiu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XV. Závěrečná ustanoveni
1. Tato sn¶ouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejiho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

12



2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel obdrži 1 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je přiloha č. 1 - cenová nabidka (Děčín), přiloha č. 2 - cenová nabídka
(Zatec) a přiloha č. 3 - vzor změnového listu.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této
smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: č. 1 - cenová nabídka (Děčin)
č. 2 - cenová nabídka (Zatec)
č. 3 - vzor změnového listu

vedoucí odděleni správy nemovitého
majetku odboru správy majetku KŘP-U
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