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I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

.2 Zhotovitel:

.3 Ve věcech

S m I o u v a

Statutární město J I h I a v a

I

St~tutární města

o dílo

se sídlem Masarykovo nám. Č. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
100: 00286010
DIČ: CZ00286010

obchodní jméno, název ATOS, spol. s r. o Ledeč nad Sázavou
sídlo firmy: Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou

Zastoupený: Marie Dušková, Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý
IČO: 620 28 081
DIČ: CZ 620 28 081
Peněžní ústav: Komerční banka, as., pobočka Ledeč nad Sázavou
Číslo účtu: 2792220237/01 00

Jihlava

Příloha Č. 4

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník‘) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy Č. 197/16-RM ze dne 17.3.2016

zápis v obchod, rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele:Ing. Jaroslav Brodil

1.4 Technický dozor investora: STAVONA Tender spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava -

l.6.ZhotoviteJ se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

11.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost,
s náležitou odbornou péčí, v obvyklé kvalitě a ve sjednané době kompletní stavební práce
včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

11.2 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být
provedeno v jejich souladu:

Kontaktní osoba za objednatele: Ing. Nataša Mühlová
Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Milan Kruml

Ing. Radek Soška
1.5 Koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek, Královský Vršek 3551/54, 586 01 Jihlava

Odpovědný pracovník zhotovitele: Ing. Josef Bernad

II. PŘEDMĚT DILA

„Základní škola Evžena Rošického Jihlava,
odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy“

Místo provádění prací: Základní škola Evžena Rošického Jihlava,

odloučené pracoviště Jarní 22, příspěvková organizace, p.p.č. dle PD, k.ú. Jihlava

Magistrát města JUMavy
smlouva za vIdována

pod č.:#ýJOE4 /mh



c) Nabídkou zhotovitele ze dne: 22.4.2016

Statutární město

a) Projektovou dokumentací pod názvem ‚ZÁKLADNÍ ŠKOLA Evžena Rošického
JIHLAVA, odloučené pracovĺště Jarní 22, stavební úpravy‘ zpracované společností
Atelier Alfa, spol. s r.o., Brněnská 48, 58601 Jihlava, 100 18197621, datum zpracování:
9/2015. Dílčí část projektové dokumentace zpracovaná firmou SPA spol. s r.o. —

Elektroinstalace silová, Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava, CO 46990763, datum
zpracování 12/2015. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektové
dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a odpovídá požadavkům zadávací dokumentace dle 5 44 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

b) Textovou částí zadávací dokumentace, uveřejněnou na profilu zadavatele dne 31. 3.
2016, č.j: MMJ/KT/834/2016

d) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plnění zhotovitele, platnými v době
provádění díla.

e) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem
Jihlava (wwwjihlava.cz - dokumenty, vyhlášky).

V Stavebním povolením, čj. MMJ/SÚ/5686/2015-3, JID: 3981/2016/MMJ ze dne 8.1.2016,
které je součástí zadávací dokumentace.

11.3 Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo
povinnost objednatele jako investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

11.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Poplatky související
s realizací díla hradí zhotovitel. Poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
jsou určeny obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.

11.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit prováděni prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke škodě
na stávajícím zařízení školy a dále na okolních pozemcích, objektech nebo zařízeních
a nedošlo k podstatnému omezení školní výuky v objektech nad rámec prováděných prací.
Musí být zajištěn bezpečný přístup osob do hlavní budovy školy a do vily během realizace
stavby a to včetně umožnění zásobování. U hlavních vstupů musí zhotovitel respektovat
provoz v objektu. Zhotovitel je povinen zabezpečit vjezd a výjezd vozidel lékařské služby
a hasičů. V případě omezené možnosti příjezdu firmy zajišťující odvoz komunálního odpadu
ke stanovištím s nádobami na odpad, je zhotovitel povinen, v době odvozu, zajistit přesun
nádob na odpad Z jednotlivých stanovišť k místu, odkud bude možno tyto nádoby příslušnou
firmou vyprázdnit.

11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště s vědomím, že stavba bude probíhat za plného
provozu školy. Zhotovitel je povinen zabezpečit vstupy do budov ochranou proti pádu
předmětů. Zhotovitel je povinen provést oplocení částí veřejných komunikací s ohledem
na ochranu pod pracovními zónami na střeše. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění
hlučných prací (práce s pneumatickými kladivy, vrtačkami, rozbrušovačkami apod.) tak,
aby co nejméně narušovali výuku ve škole. Zhotovitel musí práce provádět postupně tak,
aby bylo zajištěno větrání budovy. Zhotovitel je povinen dodržovat při prováděni stavebních
prací podmínky stanovené v projektové dokumentaci a jejích přílohách.

11.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit denně úklid staveniště a odvoz vybouraného materiálu, tak
aby nehrozil úraz žákům a zaměstnancům školy. Zhotovitel je povinen ihned po vybourání
původní výplně otvoru osadit výplň novou, nebo zabezpečit vybourané otvory proti vniknutí
cizích osob do budovy. Za pojem ihned se pro tento účel považuje ve stejný den, ve kterém
provede vybourání původní výplně otvoru.
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Stabjtární město Jihlava

11.8 Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením
předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto
změn, který zhotovitel ocení v souladu s či. IV.2 této smlouvy a o těchto dohodnutých
změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou
i případnou úpravu termĺnu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními
stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.9 Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření, ocenit je v souladu s čI. IV. 2 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo
na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.10 Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu Čl. II. 8 a II. 9) budou fakturovány zhotovitelem
a hrazeny objednatelem Po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy o dílo.

11.11 Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje,
že v rámci realizace zakázky budou dodány výplně otvorů splňující parametry dle
certifikátu, jehož nedílnou součástí je protokol o počáteční zkoušce výrobku, osvědčující
tepelnou prostupnost celého okna včetně rámu dle parametrů uvedených v Projektové
dokumentaci. Zhotovitel je povinen před zahájením výroby oken předložit úředně ověřenou
kopii tohoto certifikátu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací — osazováním výplní
otvorů předložit objednateli ke kontrole dodávaný profil okna a dveří. Pokud zhotovitel
nepředloží ke kontrole dodávaný profil okna nebo dveří, nesmí tento profil použít.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím
spojené.
Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které
se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.12 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čI. II. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu
a platných norem odpovídajících závazku zhotovitele podle čI. 11.11.

11.13 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení
díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle
závazků zhotovitele dle Čl. II. této smlouvy.

11.14 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této
skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí
v paré skutečného provedení díla podle Čl. Vl.1 této smlouvy.

11.15 Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na vady projektové dokumentace
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a vjejich průběhu, jinak odpovídá
za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací.

11.16 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prováděni díla dle této smlouvy na své náklady
kontrolovat jakost a kvalitu kteréhokoliv druhu zhotovitelem použitých stavebních materiálů.
Objednatel může, v případě nejasnosti, zadat provedení zkoušky certifikační autoritou,
vybranou objednatelem (dále jen „certifikační autorita), v reprezentativním množství
vzorků materiálu. Zhotovitel je povinen objednateli předložit materiály na provedení
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Ill. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

Statutární město

zkoušky. Stavební materiály, které zhotovitel odmítne předat objednateli ke kontrole,
se považují za materiály s negativním výsledkem zkoušky a zhotovitel je nesmí použít.
V případě pozitivních výsledků zkoušky, provedené certifikační autoritou podle jejích
standardů, se má za to, že všechny stavební výrobky kontrolované šarže dosáhly
pozitivních výsledků. Dojde-li při provádění zkoušky k destrukci stavebních výrobků,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jejich cenu dle obsahu soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem. Termín dokončení stavby
se zhotoviteli prodlužuje o dobu trvání zkoušky u certifikační autority. Náklady spojené
s provedením zkoušky včetně dopravného uhradí objednatel.
V případě negativních výsledků zkoušky, provedené certifikační autoritou podle jejích
standardů, se má za to, že všechny stavební výrobky kontrolované šarže dosáhly
negativních výsledků bez ohledu na to, zda již byly zabudovány či nikoliv a zhotovitel
nesmí tyto materiály použit. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené
s provedením takové zkoušky včetně dopravného. V případě negativní zkoušky
se neprodlužuje termín dokončení o dobu trvání zkoušky u certifikační autority.

111.1 Doba předání staveniště a zahájení prací: nejpozději do 14 dnů po podpisu Smlouvy o dílo
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný
protokol o předání a převzetí staveniště.
Zahájeni stavebních prací: bez zbytečného odkladu Po předání staveniště zhotoviteli

111.2 Lhůta pro dokončení ostatních stavebních prací a pro předání a převzetí hotového díla:
nejpozději do 22. 8. 2016

111.3 Za nesplnění termínu dokončení a předání hotového předmětu díla v termínu stanoveném
v čI. Ill. 2 této smlouvy, či při znemožnění vydání kolaudačního souhlasu výlučně z důvodu
na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10000 Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává
právo na náhradu škody nedotčeno. Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu s článkem
V. 8 této smlouvy (dále jen Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy).
Zhotovitel je vázán sjednaným termínem předání hotového díla dle bodu III. 2 smlouvy i v
případě, že objednatel zastaví stavební práce z viny zhotovitele dle čI. VII. 1 této smlouvy.

111.4 Zhotovitel předloží do 15 dnů po podpisu smlouvy harmonogram výstavby (harmonogram
prováděni prací) a finanční harmonogram. Harmonogram výstavby bude sloužit jako
podklad pro sledování průběhu výstavby. V harmonogramu výstavby budou stanoveny
uzlové body (dílčí terminy plnění). Zhotovitel je povinen při tvorbě harmonogramu prací
spolupracovat s ředitelem školy.

111.5 V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží dílčí termín plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14
dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo
odstoupit od smlouvy dle či. VII. 11 této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení
předmětu díla nebo jeho části jinému dodavateli. Zhotovitel je povinen objednatele
písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny,
budou přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle
harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 dnů.
Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10 000,- Kč.

111.6 V případě nezahájení, přerušení nebo zastaveni práce z důvodů na straně objednatele,
není zhotovitel vázán sjednanými terminy. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání
zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

111.7 Projektová dokumentace k provedení stavby včetně další příslušné dokumentace bude
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předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

Statutární město

111.8 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník v[ceprací,
v souladu se zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném
znění. Stavební deník a deník víceprací musí být uložen u stavbyvedoucího
na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen
respektovat okamžitě.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovníci
TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději
do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele,
které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TO objednatele ihned
Po učiněném zápisu.

111.9 Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz,
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s 5 14 vyhl. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve zněni pozdějších předpisů. Zdroje energií
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, provozovatelem objektu, případně
s orgány státni správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení
vybudování objektů zařízení staveniště apod.
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od doby převzetí
do doby předání hotového díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení
o náhradě škody.

111.10 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.
Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

111.11 Zhotovitel při realizaci díla v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, podmínky ochrany
životního prostředí, veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy,
ochranná a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.12 Zhotovitel, který je původcem odpadů dle 5 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil 5 jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

znečištění
V případě,
nejpozději
za každý
zhotovitel

111.14 Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy.

111.15 Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek, kdy není
možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení
stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období

111.13 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
že tak neučiní ani Po písemném upozorněni objednatele nebo jeho zástupce
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč
započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je
povinen ji nahradit.
Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.

Jihlava

-5-



Statutární město
ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

Cenová nabídka je platná Po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).
IV.2 Případné vícepráce či méněpráce musí být před jejich

objednatelem řešeny písemným dodatkem ke smlouvě
Případné vícepráce mohou být zadány pouze v souladu s
zákona Č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění.

CENA ZA DÍLO

I V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto
smlouvou jako cena maximální, platná Po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle
zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti
přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne
22.4.2016. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. Sjednaná cena
díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné
pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena celkem za dílo (bez DPH) 5 432 100,00 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona Č. 235/2004 Sb., ve zněni platném ke dni vzniku
povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
„Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební
úpravy“ se dle 5 5 odst. 3. zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje
za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plněni dle 5 92e zákona o DPH
se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.
K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plněni považuji všechny
práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klič, v souladu
s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

provedením odsouhlaseny
a teprve poté realizovány.
ustanovením 5 23 odst. 7

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou Považovány práce, jejichž provedení
je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v Položkových rozpočtech
a započteny do celkové ceny.
Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací
dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako
v nabídkovém rozpočtu pro předmět díla.
Položky neobsažené vnabidkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných URS Praha, aktuálně platných, které budou snížené 0 15 % ceny.
Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v URS Praha, budou oceněny na základě
dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS budou oceněny dle
skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným
dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena O pořizovací
přirážku ve výši do 5%.
Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou
předloženou objednatelem Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši
do 5% z ceny těchto prací.
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Statutární města Jih lava

V. FINANCOVÁNI

IV.3 Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
$ použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny
z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

IV.4 V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady
(tj. až Po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené
se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto
nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V.1 Provedené práce budou fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty
jako dílčí plnění dle ~ 21 odst. 9 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, přičemž
za den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce,
Fakturaci je třeba provádět odděleně pro investiční výdaje a pro provozní výdaje.
Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádění prací,
finančního harmonogramu a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a to na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací.
Nedílnou součástí faktury je kromě, oběma stranami odsouhlaseného soupisu skutečně
provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace. Soupis skutečně provedených prací
bude současně předkládán i v elektronické podobě ve formátu ‚xis nebo .xlsx na CD
(DVD). V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky oceněného
soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve
a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány,

V.2 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo bude
obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit
tuto fakturu zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu
zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce
vyplývající z nezaplacené faktury.
Dále ie zhotovitel povinen při vystavováni faktur uvádět přímo v textu dokladu název stavby
Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
a evidenční číslo smlouvy. Faktury takto neoznačené budou vráceny zhotoviteli
k přepracování. Dodatečné dopsáni či dotisknutí není přípustné. Zhotovitel nemůže vůči
objednateli uplatňovat v tomto případě žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené
faktury. V případě vrácení faktury zhotoviteli k přepracováni se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.3 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp.
neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude
odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD). Ocenění bude provedeno
dle či. IV. 2 a IV. 3 smlouvy. Cena za rozšíření díla bude uplatněna na základě písemného
dodatku ke smlouvě a vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou
položkou. Totéž se týká vyčísleni a vyúčtováni neprovedených prací oproti projektové
dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V.4 Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny díla v Kč. Zbývající platba ve
výši 10 % ceny díla v Kč bude proplacena po předání díla bez vad a nedodělků.
V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající část
proplacena do čtrnácti dnů po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

V.5 Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů Po podpisu zápisu
o předání a převzetí díla.

V.6 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů Po jejich doručení.
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Statutární město
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky Z účtu objednatele.

V.7 Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

V.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
náhradu Škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V.9 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně
se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud
nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo
zastavení prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1 Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
občanským zákoníkem, zejména ~ 2589 a násl. a ~ 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv
a protokolů o zkouškách Stanovených příslušnými předpisy, prohlášeni o shodě podle zák.
č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
a nař. vlády č. 163/2002 Sb., O technických požadavcích na vybrané stavební výrobky,
ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání
a údržby nutné Po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovenĺ projektové
dokumentace skutečného provedení stavu předmětu díla ve 2 vyhotoven~c~ v listinné
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě se zakreslením všech odchylek proti
projektu stavby odsouhlasených objednatelem Případné nepředání této dokumentace
a dokladů bude považováno za vadu díla.

Vl.2 a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla
a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předáni
a převzetí, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání
a převzetí stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek u níž je zhotovitel
v prodlení a za každý započatý den prodlení do doby jejich odstranění s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu Škody nedotčeno. Uplatnění
smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.

Vl.4 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 dní předem.
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VI.6 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

Vil. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Zástupce TD a koordinátora BOZP je oprávněn:

Statutární město
Vl.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené

v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení
k užívání předmětu díla.
Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede
tyto práce zhotovitel na základě písemného dodatku k této smlouvě. O odstranění
kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý I započatý den
prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby odstraněni s tim, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatněni smluvní pokuty
viz V. 8 této smlouvy.

Vll.1 Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování
bezpečnosti práce na staveništi. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba
5 ním propojená.

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou
dokumentaci, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín
a způsob jejich odstraněni,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné
vážné škody nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a ohrožení kvality
prováděných prací,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků,

- TO a koordinátor soz~ bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván arealizován předmět díla,

- nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k zastaveni stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby
musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. datovou zprávou, nebo
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení
stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostrann~ odstoupit. Podmínky odstoupení Od smlouvy viz čI. VIl.11 této smlouvy.

Vll.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

Vll.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech,
které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby. Pověřený
zástupce zhotovitele je povinen se účastnit těchto kontrolních dnů.

Vll.4 Zhotovitel je povinen průběžně zvát TD ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započetím. Jestliže se TD
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže
TD bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. v případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkryti zhotovitel. Účast TO na řízení o zakrytí prací

Jihlava
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nezbavuje zhotovitele Odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.
na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Vll.5 Zhotovitel nese do předáni a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za Škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za Škody způsobené v důsledku svého
zavinění třetím osobám

Vll.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení Škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenuti nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
Škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle
obecných ustanovení o náhradě Škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vll.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných
Škod způsobených Pracovníky zhotovitele. Stejné Podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých subdodavatelů. Doklady o Pojištění na pojistné plnění ve výši 5 mil. Kč
je Povinen na Požádání předložit objednateli

Vll.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a vjaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně

Vll.9 Pro náhradu Škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku s tim, že smluvní
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vlilo Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je Provedený podle podmínek této smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že Po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti předepsané Příslušnými právními předpisy, normami a technologickými
předpisy.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruka za celé dílo (jakost) v délce 60 měsíců Od data
řádného předání díla objednateli Záruční doba Počíná běžet podpisem zápisu
o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že Po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže,
že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však
do 10 dnů Od uplatnění oprávněné reklamace objednatel~~ a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut
písemnou formou. v případě, že se smluvní strany na terminu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstraněni vady je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen
uhradit objednatej~ smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodleni
s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu
s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8. této smlouvy.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objedna~el~ že neuznává nárok objednatej~
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednate‘ oprávněn
kromě uplatněni smluvní pokuty, bez předchozího upozornění tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady
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se Zhotovitei zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů Od doručení faktury.

e) Záruční doba na reklamované části předmětu díla se Prodlužuje o dobu Počínající
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstraněni vady

Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo
nedosáhne Plánovaných parametrů Č~ funkcí, bude Zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměně~~ a Objednate~~~ Znovu převzata, přičemž dnem
této přejímky začne běžet nová záruční doba.

~) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u Zhotovitele
nejpozději do třiceti dnů Po uplynutí Záruční doby a prokáže že k výskytu vady došlo
ještě v průběhu Záruční doby.

h) Prokáželi se ve sporných případech že objedna~~~ reklamoval neoprávněně, tzn.,
že Jim reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční
doba resp., že vadu Způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod,‘ je Objednat~~
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
náklady.

i) Obě smluvní strany se dohodly na vylouče~~ solidární Odpovědnosti dle ust. ~ 2630
občanskéh0 Zákoníku

VII. 11 Objednatel je oprávněn bez sankcí odstoupit Od této smlouvy Z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízeni v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla do 14 dnů po písemném upozorněni objednatele nebo Po jeho upozornění
zápisem ve stavebním deníku.
c) zhotovitel nezahájí přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že Z důvodu neplněni Postupu prací dle harmonogr~~~ delším než 14 dnů, nedod~i
termín dokončeni a předání předmětu díla.
d) nebudou Zajištěny dostatečné finanční Prostředky na realizaci předmětu díla ze strany
objedna~~~~ Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí,
e) budou zastaveny práce ze strany objednatele za podmínek stanovených v čI. VI!. 1 této
smlouvy.

Odstoupení Od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž
účinky Odstoupení nastávají dnem doručeni písemného Oznámení Strany výslovn~
sjednávaji že v případě kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou Poštou do vlastních
rukou, má se za den doručení třetí den uložení Zásilky u pošty. V připadě doručování
zásilky datovou schránkou se Zásilka Považuje za doručenou do 10 dnů Od dodání datové
Zprávy.
V Případě Odstoupení Od smlouvy je zhotovitei povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a Předat rozestavěné dílo jinému zhotovite:i určenému objednatelem včetně
poskytnuti nezbytně nutných činnosti pro plynulé pokračování zhotoveni dila.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednat~~~ veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s Porušením této povinnosti vznikly.

VIl.12 V Případě zastavení stavby v důsledku Odstoupení od smlouvy Zaplatí objedna~~~
zhotoviteli Pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace
stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto Případě se vztahuje záruka
za provedeni díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně
zabudovaného materiálu.

Vll.13 Zhotovitel je povinen vsouladu s ustanovením 5 147a zákona O veřejných zakázkách
(ZVZ) předložit objednateli konečný seznam subdodavatelů Identifikační údaje
subdodavatele budou uvedeny podle 517 písm. d) ZVZ. Dále je Zhotovitel povinen vést

I
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a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu
na zakázce Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objedn~~~~j do 3 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti Seznam všech subdodavatelů kteří se podíleli na plnění
veřejné zakázky, včetně výše jejich podflu, je zhotovitel povinen předložit objednateli
a to do 60 dnů od splnění smlouvy

Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
splněni kvalifikačních předpokladů je možná pouze Po předložení a Posouzení dokladů
nového subdodavatele, Prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly
Požadovány v zadávací dokumentaci

Vil 15 Zhotovitel je dle ~ 2e) zákona Č 320/2001 Sb ‚ o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
Zhotovitel je povinen
a) Poskytnout objedna~~~1 na jeho písemnou žádost veškeré doklady související

s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů

týkající se plnění této smlouvy orgánům Provádějícím audit nebo kontrolu projektu
a umožnit jim vstup do svých objektů ve kterých se předmět smlouvy realizuje,

MUL ZAVĚREČNÉ US TANOVEN Í

Vlil I Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude
dohodnut a potv~en Podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran Ostatní
ujednáni zmocněnců stran pro vlastni prováděni stavebních prací, Přesahující jejich
zmocněni se Považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy,
budou-li smluvními stranami Potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová
smlouva

VIlI 2 Smlouva je uzavřena podle Příslušných ustanovení občanského zákoníku Právní vztahy
touto smlouvou výslovn~ neupravené se řídí občanským zákoníkem

VIII 3 Smlouva je vyhotove~~ ve čtyřech
pro objednat~~~ a dva pro zhotovitele

VJihlavě dne: ÍZ.5~. 201b

Za objedna~~j~
statutární město Jihlava

Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora

V Ledčj nad Sázavou dne: 10.05.2016

ATO/j, J
tÁlLEffl// ~i‘ ~

ič: 6207k, fOIL Cĺ62jj081 \
Lx 569(10

Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý

jednateI~ společnosti

VII. 14

stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
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