
SMLOUVA O DÍLO 
č. O IS M /2 0 2 4 /0 3 4 4

U zavřená podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

Článek 1 - Sm luvní strany

1.1 O bjednatel: M ěsto Nej dek,
se sídlem nám ěstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 
Zastoupené: Ludm ilou Vocelkovou, starostkou m ěsta 
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801 
Bankovní spojení: K om erční banka a.s., pobočka Nejdek 
č. účtu:
Zástupce ve věcech sm luvních: Ludm ila Vocelková, starostka města 
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Pospíšil, technik OISM , tel.:

Jaroslav Řezba, referent OISM , tel:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: K lem po KV s.r.o.
Se sídlem: Chebská 284/120, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupen: Ladislav Terla 
1Č: 27975657, D IČ:CZ27975657 
Bankovní spojení:
Z ástupce ve věcech smluvních: Ladislav Terla tel.:
Zástupce ve věcech technických: Ladislav Terla tel

(dále jen zhotovitel)

Č lánek 2 - Předm ět sm louvy

2.1 Předm ětem  sm louvy je  závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele stavební práce, dodávky a služby v rám ci akce Spolkový dům  U Jeslí 565 362 
21 N ejdek - V ým ěna střešních okem . Požadavky objednatele uvedeným i zadávací 
dokum entaci a předloženou cenovou nabídkou ze dne 31.7. 2024, které jsou  součástí této 
sm louvy a závazek objednatele za řádně dodané a předané dílo uhradit sm luvenou cenu 
zhotoviteli za podm ínek stanovených touto sm louvou. Součástí je  i pořízení 
fotodokum entace o průběhu stavby.

Zhotovitel je  povinen při provádění díla dodržet všechny podm ínky uvedené v zadávací 
dokum entaci.

Především  pak zajištění a provedení těchto činností a prací: 
oznám it zahájení činnosti 15 dní předem správcům  a uživatelům  budovy.
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- splnění všech podm ínek dotčených orgánů a správců sítí v rámci přípravy, realizace a dokončení 
stavby,

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kom pletaci a koordinaci;
- ochranu m ateriálu jiných m ovitých věcí a Předm ětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zim ou či nepříznivým i povětrnostním i či jiným i přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich  vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokum entace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- likvidace stavebního odpadu, jeho  uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho  

likvidace v souladu se zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm ěně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto 
uložení, likvidaci a dopravu;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným  zákonem  o odpadech atd.

2.2 Dílo uvedené v článku 2 odst. 1 bude zhotovitelem  dodáno najednou.

2.3 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické param etry díla stavby jsou  stanoveny:
a) obecně závazným i technickým i norm am i, předpisy a ČSN v posledním znění;
b) technickým i požadavky a m ontážním i postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

m ateriálů a kom ponentů, je ž  budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) činnosti, práce a dodávky, které nejsou v čl. 2.1 a přílohách ke sm louvě obsaženy, ale o 

kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou  
k řádném u a kvalitním u provedení díla dané povahy třeba,

e) činnosti, které jsou  s řádným  provedením  a ukončením  díla nutně spojeny a vyplývají ze 
standardní praxe realizace díla obdobného charakteru,

f) provedení všech předepsaných zkoušek technologického zařízení, včetně zabezpečení 
případných revizních zpráv, atestů, kolaudačních rozhodnutí ve smyslu příslušných 
technických norem vztahujících se na ty části díla, kterých se tato povinnost týká.

V pochybnostech, zda určitá část díla je  součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho  
součástí jsou  veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání předm ětu díla a 
je jím u užívání v souladu s účelem stanoveným  v projektové dokum entaci.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost provozuje na základě příslušných 
živnostenských oprávnění a oprávnění o odborné způsobilosti, podle nichž m ůže pro objednatele 
provést dílo, které je  předm ětem  této smlouvy.

Č lánek 3 - Doba plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí staveniště s tím , že 
doba plnění díla nepřesáhne celkovou délku realizace 3 m ěsíců, od zahájení až po jeho  protokolární 
předání objednateli a prokazatelně předat dokončené dílo, včetně kom pletní dokladové části, 
objednateli nejpozději však do 9.12.2024
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3.2 Zhotovitel se zavazuje k převzetí staveniště od objednatele nejpozději do 5 kalendářních dní od 
výzvy objednatele.

3.3 V rámci doby plnění budou probíhat min. 1 x týdně nebo dle požadavku objednatele kontrolní dny.

Č lánek 4 - O dm ěna za dílo (cena)

4.1 O bjednatel a zhotovitel se dohodli na m axim ální celkové ceně za řádně předané dílo dle této 
sm louvy ve výši 411 126,54 Kč (Slovy: Čtyři sta jedenáct tisíc sto dvacet šest tisíc a padesát čtyři 
haléřů) s DPH. (d á le  je n  ,,c en a“ )

4.2 V ceně za provedení díla jsou  zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle této sm louvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou  uvedeny 
ve výchozích dokum entech předaných objednatelem  nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale je jichž vynaložení musí zhotovitel z titulu 
své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním  podobných staveb. Jedná se 
zejm éna o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na m ísto plnění vč. 
vykládky skladování, m anipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho  
zabezpečení, hygienické zázem í pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid 
staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokum entaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokum entace skutečného provedení, 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů, 2 paré dokum entace skutečného provedení a všech dalších dokum entů nutných 
ke kolaudaci stavby. Dále se jedná  zejm éna o náklady na, režie, m zdy, sociální pojištění, pojištění 
dle sm louvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním  podm ínek dle rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jso u  zahrnuty veškeré náklady na to, 
aby byla stavba bez dalších dodatečných nákladů připravena ke kolaudaci.

4.3 O bjednatel pro účely této sm louvy nevystupuje v pozici plátce daně z přidané hodnoty. Zhotovitel 
jak o  plátce daně z přidané hodnoty připočítá v době uskutečnění zdanitelného plnění k této sm luvní 
ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající platné zákonné úpravě. N ení-li zhotovitel ke dni 
podpisu této sm louvy registrovaným  plátcem  DPH, ale stal se jím  po je jím  podpisu, platí, že 
sjednaná sm luvní cena v sobě již  DPH zahrnovala. Zhotovitel není oprávněn v tom to případě cenu 
navýšit o DPH.

4.4 Zvýšení dohodnuté ceny je  m ožné pouze na základě předchozí písemné dohody objednatele a 
zhotovitele.

4.5 Cenu za provedení díla je  m ožné měnit pouze v následujících případech:

a) N ebude-li některá část díla v důsledku sjednaných m éněprací provedena či bude provedena 
v m enším  rozsahu, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením  veškerých nákladů na 
provedení těchto částí díla, které v důsledku m éněprací nebudou provedeny, či budou 
provedeny v menším  rozsahu. Nedojde-li mezi oběm a stranam i k dohodě při odsouhlasení 
m nožství nebo druhu provedených prací a dodávek, je  zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých nedošlo k rozporu

b) Přičtením  veškerých nákladů těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných, nebo 
nových stavebních prací provádět nad rámec m nožství nebo kvality, uvedené v projektové 
dokum entaci nebo položkovém  rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek této smlouvě. 
N áklady na dodatečné i nové práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle položkového rozpočtu a m nožství, odsouhlaseného objednatelem . 
N áklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovým i cenam i položek v nabídkovém
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položkovém  rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80% těchto 
ceníkových cen

4.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4.7 Po dokončení a řádném  předání předm ětu této smlouvy uvedené v článku 2 odst. 2.1 vystaví 
zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů konečnou fakturu na zbývající neuhrazenou cenu. Objednatel může 
při úhradě konečné faktury zadržet 10% z celkové ceny díla v případě, kdy Zápis o předání a 
převzetí obsahuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu neztěžují ani 
neznem ožňují užívání díla. Tuto pozastávku je  objednatel oprávněn zadržovat a neproplácet do 
doby, než zhotovitel tyto vady a nedodělky díla odstraní. Pozastávka je  splatná do 21 dnů od 
prokazatelného odstranění reklam ovaných vad nebo nedodělků. Za prokazatelné odstranění vad 
nebo nedodělků sm luvní strany pokládají protokolární převzetí provedených oprav či provedení 
nedodělků bez dalších vad a podepsané oběm a sm luvním i stranami.

4.8 Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti 
daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů a m usí být objednateli doručeny ve dvou originálních vyhotoveních.

4.9 V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo nebude doručena v uvedeném  
počtu vyhotovení, m á objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti 
doporučeně nebo poslem  proti potvrzení. Po tom to vrácení je  zhotovitel povinen vystavit nový 
doklad se správným i náležitostm i a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového term ínu 
splatnosti není objednatel v prodlení s placením .

4.10 Splatnost faktur, není-li níže uvedeno jinak, činí 60 kalendářních dnů a počíná běžet od jejich  
prokazatelného předání objednateli. Platby objednatele jsou  vázány na plnění rozpočtu z daňových 
příjm ů, a proto při nedostatku peněz z uvedeného důvodu a při včasném upozornění zhotovitele ze 
strany objednatele o případném  nedostatku finančních prostředků se nepoužije ustanovení článku 8 
bod 8.4 této sm louvy.

Článek 5 - Práva a povinnosti sm luvních stran při provádění díla

5.1 O bjednatel m á právo kontroly díla v každé fázi jeho  provádění. U zakrytých prací je  zhotovitel 
povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých prací tři pracovní dny před předpokládaným  
zakrytím  form ou zápisem  do stavebního deníku.

5.2 V eškeré provádění díla bude ze strany objednatele kontrolováno pracovníkem , který má jako 
technický dozor právo vydat příkaz k zastavení prací, jestliže hrozí vážné nebezpečí škody na 
zdraví nebo m ajetku.

5.3 Zhotovitel je  povinen zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá povolení k užívání 
veřejných ploch dotčených prováděným  dílem.

5.4 Zhotovitel je  povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu a je  neprodleně povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. O dpady ze stavby nesmí být skladovány 
na staveništi déle než jeden  den.

5.5 Zhotovitel je  odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi, včetně osob, které mají právní vztah 
ke sm luvním  partnerům  zhotovitele (dalším  zhotovitelům ) byly vybaveny ochranným i pracovními 
pom ůckam i a byly řádně poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5.6 Zhotovitel je  povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to do 
m inim ální výše ceny díla. Kopii pojistné smlouvy předá objednateli před podpisem smlouvy.
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5.7 Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  k provedení díla, jestliže  
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

5.8 Sm luvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla je  zakázána jakákoli forma nelegální práce 
vym ezená v § 5 písm ena e) z. č. 435/2004 Sb. - o zam ěstnanosti v platném znění, popřípadě v 
jiných platných právních předpisech. Zhotovitel se výslovně zavazuje neum ožnit při plnění 
předm ětu sm louvy na pracovišti výkon nelegální práce a dodržovat všechny povinnosti stanovené 
zejm éna zákonem  č. 435/2004 Sb. o zam ěstnanosti a zákonem  č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území Č eské republiky v platném  znění. Jestliže zhotovitel k plnění předm ětu díla bude využívat 
dalších osob jako  poddodavatelů, je  povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto 
osoby (poddodavatelé). Objednatel má právo kdykoli v průběhu, ale i před vlastním  započetím  
provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zam ezení nelegální práce a požadovat po 
zhotoviteli a jeho  pracovnících předložení příslušných dokladů. V případě zjištěných pochybení se 
zhotovitel zavazuje k neprodlené nápravě a zam ezení opakování pochybení. Poruší-li zhotovitel své 
povinnosti podle předchozích odstavců a objednateli bude pravom ocně uložena pokuta nebo jiná  
finanční povinnost za um ožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel 
v souladu s § 141a nebo § 141 b z. č. 435/2004 Sb. - o zam ěstnanosti, zaplatí zhotovitel objednateli 
náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám  v důsledku porušení 
sm luvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejm éna pokuty, penále, náklady řízení, odm ěny 
zam ěstnanců a náklady s tím  související).

5.9 Zhotovitel je  povinen:
a) zajistit, aby všichni jeho  pracovníci měli na pracovišti k dispozici občanský průkaz nebo 

cestovní doklad a dále u osob nem ající české občanství platné pracovní povolení, povolení 
k pobytu, zam ěstnaneckou nebo m odrou kartu. Zhotovitel je  povinen mít v místě pracoviště 
kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u svých pracovníků, pokud 
nenahlásil den je jich  nástupu do zam ěstnání příslušné okresní správě sociálního zabezpečení 
v souladu s §136 odst. 1 z. č. 435/2004 Sb.

b) vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho  činnosti a vést evidenci o způsobu jejich  
ukládání a zneškodňování ve sm yslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a podle souvisejících předpisů.

c) ode dne předání staveniště objednatelem  zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom  
originále a dvou průpisech dle ustanovení Stavebního zákona. N a stavbě bude veden pouze jeden  
stavební deník, vedený zhotovitelem  a budou v něm zaznam enávány veškeré skutečnosti o 
průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění podm ínek této sm louvy, změny harm onogram u postupu prací. Stavební deník bude 
uložen na staveništi a bude oběm a stranám kdykoliv přístupný v době přítom nosti jakýchkoli 
osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejím acím  řízení objednateli.

5 .1 0  Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupným i. Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele nejm éně 3 
pracovní dny před term ínem , v něm ž budou předm ětné práce zakryty. Nepozve-li jej včas nebo 
pozve-li jej ve zřejm ě nevhodné době, um ožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s 
tím  spojené.

5.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písem né vyzvání nedostaví, je  zhotovitel oprávněn 
předm ětné práce zakrýt. Bude-li v tom to případě objednatel dodatečně požadovat je jich  odkrytí, je  
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím  prací, opravou chybného stavu a 
následným  zakrytím  zhotovitel.
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5.12 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícím i ze smlouvy 
nebo obecně závazných právních předpisů, je  objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil na své náklady všechny vady a nedostatky vzniklé vadným prováděním , a aby 
zhotovitel napříště dílo prováděl řádným způsobem . Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné 
přim ěřené lhůtě, jedná  se o porušení sm louvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
sm louvy.

5.13 Sm luvní strany se výslovně dohodly, že norm y ČSN (rozum í se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této sm louvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 
strany za závazné v plném  rozsahu.

5.14 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznám il s rozsahem  a povahou díla, s místem provádění stavby, 
jso u  m u znám y veškeré technické kvalitativní a jin é  podm ínky provádění díla a disponuje takovými 
kapacitam i a odborným i znalostm i, které jsou  pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, 
shledal pokyny a podklady vhodnými a sjednané podm ínky pro provádění díla včetně ceny a doby 
provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podm ínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, 
jako  subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době 
uzavření sm louvy zřejm é a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo 
z nich nevyplývaly.

5.15 Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím  všech znalostí zkušeností, podkladů a 
pokynů splní závazek založený touto sm louvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by 
podm iňoval splnění závazku poskytnutím  jiné, než dohodnuté součinnosti.

5.16. O bjednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy. N a požádání objednatele je  zhotovitel povinen předložit vzorky použitých 
m ateriálů a oznám it jejich  zdroje nebo dodavatele. M á-li objednatel důvodné podezření z 
nedodržení požadované kvality m ateriálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědom ím  
zhotovitele zkoušky m ateriálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel 
je  povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží 
požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení term ínu sm louvy je  
příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném  případě jdou tyto náklady k tíži 
zhotovitele a zdržení způsobené zastavením  stavby nem á vliv na dílčí ani konečné term íny 
zhotovení díla.

5.17. Zhotovitel se zavazuje um ožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

5.18. Zm ěna poddodavatele, pom ocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím  řízení splnění 
kvalifikace, je  m ožné jen  ve výjim ečných případech se souhlasem  objednatele. Nový poddodavatel 
m usí splňovat kvalifikaci m inim álně v rozsahu, v jakém  byla prokázána v zadávacím řízení.

Článek 6 - Předání a převzetí díla

6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je  splněn jeho  řádným ukončením a protokolárním  předáním a 
vydáním  kolaudačního souhlasu. Dílo nebo jeho  část se pokládá za řádně dokončené a objednatel je  
povinen dílo převzít jen  tehdy, když dílo nebo jeho  části výjim ečně vykazují ojedinělé drobné vady 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jiným i nebrání běžném u užívání (provozu) díla 
funkčně nebo esteticky ani je  podstatně neztěžují nebo neom ezují, a zároveň se zhotovitel zaváže 
odstranit je  nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla; nestane-li se tak, dílo není dokončené. O 
předání díla bude sepsán protokol, včetně údajů o odstranění závad a nedodělků, který obdrží každá 
sm luvní strana. Dílo m usí být bez funkčních, právních, ale i estetických vad.
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6.2 D ílo m usí být v souladu s platným i právním i předpisy, správními rozhodnutím i, technickým i 
norm am i a podle převzatých dokum entů od objednatele.

6.3 Dílo nebo jeh o  část je  převzato zápisem  podepsaným  oprávněným i zástupci obou sm luvních stran. 
Přejím ací zápis vyhotoví objednatel na základě Interní sm ěrnice M ěsta N ejdek č. 3/2006.

6.4 V případě, že objednatel odm ítne dílo nebo jeho  část převzít, sepíší obě strany zápis, v něm ž 
uvedou svá stanoviska a je jich  odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Č lánek 7 - O dpovědnost zhotovitele za vady díla, záruka

7.1 K valita Zhotovitelem  uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům  uvedených 
v norm ách vztahujících se k plnění, zejm éna pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je  povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož  i všechny podm ínky určené sm louvou. Dílo 
bude provedeno v souladu se zákonem  č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s předpisy souvisejícím i (jedná se zejm éna o prováděcí vyhlášky k tom uto 
zákonu a zákony související). Zhotovitel je  povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány 
do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o zm ěně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, 
nebo jím  určené osobě předloženo zhotovitelem  prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 
provedeny v souladu s českým i hygienickým i, protipožárním i, bezpečnostním i předpisy a dalšími 
souvisejícím i předpisy.

7.2 Pro dílo použije zhotovitel jen  nové m ateriály a výrobky požadované kvality dle projektové 
dokum entace, které m ají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při 
běžné údržbě, zaručena požadovaná m echanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, 
úspora energie apod.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle prováděcí 
projektové dokum entace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této sm louvy, dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 m ěsíců  
(slovy: šedesát) a na dodaný m ateriál v délce 120 m ěsíců (slovy: stodvacet) ode dne řádného 
provedení a předání díla.

7.4 V reklam aci objednatel uvede, v čem reklam ované vady spočívají. •

7.5 O bjednatel m á vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
- V případě, že lze vadu odstranit form ou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné 

odstranění reklam ované vady, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení písem né reklam ace.
- V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele odstranit vady 

na své náklady, zavazuje se zhotovitel důvodně vynaložené náklady na provedení opravy, 
uhradit objednateli na základě jem u  doručené písem né výzvy, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení 
výzvy.

- Bez ohledu na charakter reklam ovaných vad má objednatel právo na zaplacení přim ěřené slevy 
z ceny díla.

- V případě, že byla ze strany zhotovitele sm louva porušena podstatným  způsobem , má 
objednatel právo od sm louvy odstoupit písem nou formou.

- V znikne-li stejná vada opakovaně, vzniká objednateli právo požadovat odstranění vady 
vým ěnou celé vadné části díla za bezvadnou a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem  
odstranit. Na věci nebo díly vym ěněné v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v 
původní poskytnuté délce, za stejných podm ínek uvedených v tom to článku.

-  Strana 7 z 11 -



V ostatním  platí ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

7.6 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem  zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem  neběží záruční doba s tím , že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé 
dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

7.7 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nem á a nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči 
objednateli jakékoliv  nároky, je  zhotovitel vlastním  jm énem  povinen tyto nároky na své náklady 
vypořádat, včetně případného soudního sporu.

Č lánek 8 - Sm luvní pokuty

8.1 Zhotovitel zaplatí sm luvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením kterékoli části díla v 
term ínech podle této sm louvy. Sm luvní pokuta činí 0,05 % za každý den prodlení z celkové ceny 
díla.

8.2 Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním  vady nebo nedodělku ve lhůtě (vč. vad 
z předávacího protokolu), k níž se podle této smlouvy nebo dodatečném  písem ném  ujednání či 
dodatku ke sm louvě zavázal, je  povinen zaplatit objednateli sm luvní pokutu ve výši Kč 1000,- za 
každou reklam ovanou vadu nebo nedodělek, a to za každý den prodlení.

8.3 Zaplacení sm luvní pokuty zhotovitelem  se nedotýká práva objednatele na náhradu škody vzniklé v 
příčinné souvislosti s porušením  povinnosti, na niž se sm luvní pokuta vztahuje.

8.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením dílčí faktury 
nebo konečné faktury, a to ve výši 0,05 %  za každý den prodlení z dlužné částky.

8.5 Pro případ, že zhotovitel umožní provádění nelegální práce na pracovišti, zavazuje se zaplatit 
objednateli za každé takovéto porušení sm luvní pokutu ve výši Kč 50.000,-. V případě, že 
zhotovitel neprodleně neodstraní tento závadný a nezákonný stav je  objednatel oprávněn od této 
sm louvy písem ně jednostranně odstoupit, a to s okam žitou účinností.

8.6 Pro případ jakéhokoli porušení ustanovení této smlouvy ze strany zhotovitele se sm luvní strany 
dohodly na sm luvní pokutě ve výši Kč 1000,- za každé porušení a den trvání porušení povinností 
zhotovitele až do zjednání nápravy. Smluvní p o k u tu je  povinen zaplatit zhotovitel objednateli do 14 
dnů od doručení písem né výzvy k je jí úhradě.

8.7 U jednání o sm luvních pokutách a odstoupení od sm louvy se nedotýká povinnosti zhotovitele 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností ze strany 
zhotovitele.

Článek 9 - Ukončení sm luvního vztahu

9.1 Sm luvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písem nou dohodou nebo písemným odstoupením.

9.2 Objednatel nebo zhotovitel m ohou od sm louvy písem ně odstoupit v případě podstatného porušení 
povinnosti dohodnuté v této sm louvě nebo v případě stanoveném  občanským  zákoníkem.
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9.3 Odstoupení je  účinné od jeho  doručení.

9.4 Po doručení úkonu odstoupení druhé sm luvní straně se m usí tato sm luvní strana k úkonu odstoupení 
písem ně vyjádřit.

9.5 V případě nepodstatného porušení povinnosti jsou  účastníci této sm louvy oprávněni od smlouvy 
odstoupit, po m arném  uplynutí jednoho m ěsíce od data doručení písem né výzvy k nápravě druhé 
straně.

9.6 Za podstatné porušení sm louvy pokládají sm luvní strany především  porušení těchto závazků:
- N eoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které trvá déle než 7 dnů

- zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem ,

- jestliže  bude zhotovitelem  podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj m ajetek ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, nebo bude prohlášen konkurz na 
m ajetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele, či bude na základě soudu ustanoven 
předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo 
bude zhotovitele podán návrh na reorganizaci ve sm yslu ustanovení insolvenčního zákona

- jestliže  zhotovitel vstoupil do likvidace

- bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem  na dobu delší než 14 d n í ,

- neplnění jiných  povinností dle této sm louvy zhotovitelem , ačkoliv k je jich  plnění byl zh o to v ite l 
o b je d n a te le m  p ísem n ě  v y zv án  s p o sk y tn u tím  p řim ě ře n é  lhů ty  k  náp rav ě .

- Zhotovitel je  oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou ceny díla či její 
splátky přesahující 60 dnů.

- Prodlení zhotovitele s term ínem  pro dokončení díla nebo jeho  části, delší jednoho m ěsíce,
- N eprovádění díla v souladu s touto sm louvou o dílo, nabídkou zhotovitele nebo pokyny 

objednatele.
- U m ožnění nelegální práce na pracovišti.

9.7 V případě, kdy dojde k odstoupení, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací dosud 
provedených na díle. Zhotovitel má nárok na náhradu provedené části díla pouze za předpokladu 
je jí využitelnosti objednatelem . V případě odstoupení od sm louvy ze strany objednatele je  
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která j iž  byla zhotovitelem  
provedena a je ž  je  na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od 
takového odstoupení) schopná užívání jako  dílo bez vad (a to i .pro další pokračování stavby) 
sníženou o 10 %. Tím  nejsou dotčeny nároky na sm luvní pokuty.

Č lánek 10 - Závěrečná ujednání

10.1 Veškeré zm ěny nebo doplňky této sm louvy musí mít form u písem ného dodatku a v opodstatněných 
případech m usí m ít přílohy dokládající tyto změny.

10.2 Tato sm louva je  vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze sm luvních stran obdrží dva 
stejnopisy. T ato  sm louva nabývá platnosti dnem  podpisu oprávněným i zástupci obou sm luvních 
stran a účinnosti dnem jejího  uveřejnění prostřednictvím  registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto sm luv a o registru 
sm luv (zákon o registru sm luv), ve znění pozdějších předpisů. Zástupci obou sm luvních stran pak 
prohlašují, že jsou  oprávněni za sm luvní strany tuto sm louvu podepsat.

V zhledem  k veřejnoprávním u charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je  s touto
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skutečností obeznám en a souhlasí se zveřejněním  této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejm éna zákona 106/1999 Sb., o svobodném  
přístupu k inform acím , ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podm ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru sm luv (zákon o 
registru sm luv), ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Sm luvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním  tajem stvím  
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o pom ěrech sm luvní strany 
nebo skutečnostech, které má sm luvní strana potřebu ochraňovat jako  důvěrnou informaci nebo 
předm ět obchodního tajem ství Výjim ku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označená za 
obchodní tajem ství, splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno 
v rámci plnění povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. 
všech je jích  příloh, změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozum itelně 
označené a požadavek na neuveřejnění obchodního tajem ství musí být řádně odůvodněn.

10.4 Sm luvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v platném  znění, bude tato sm louva, včetně všech jejích  dodatků, uveřejněna na profilu zadavatele a 
současně na Portálu veřejné správy -  registru smluv.

10.5 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o zm ěně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.6 Sm luvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem  této smlouvy. O tázky v této 
sm louvě neupravené nebo upravené jen  částečně se řídí ustanovením i občanského zákoníku, 
zejm éna ustanovením i o smlouvě o dílo a zhotovení stavby, a předpisy souvisejícím Ít

10.7 Sm luvní strany se podle § 89a občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. dohodly, že všechny spory 
bude řešit m ístně a věcně příslušný soud podle sídla objednatele (Okresní soud v Karlových Varech, 
K rajský soud v Plzni).
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10.8 Uzavření této sm louvy bylo odsouhlaseno radou m ěsta Nejdek na je jí 57.schůzi usnesením 
č. R M /1725/57/2024.

V N ejdku dne 

Objednatel:

Ludm ila Vocelková 
starostka m ěsta

V

Zhotovitel:

Ladislav Terla. 
je d n a te l sp o lečn o sti

P řílo h a  sm lo u v y : C e n o v á  n a b íd k a  K lem p o  K V  s.r.o .

-  Strana 11 z 11 -



Klempo KV s.r.o.______________________________  NABÍDKA č. 24NA00123
Dodavatel:
K L e M P Q V , -

Nabídka č.:
Forma úhrady:
Datum zápisu:
Plátno do:

Klempo KV s.r.o.
Chebská 284/120 
360 06 Karlovy Vary

I Č : 2 7 9 7 5 6 5 7  
D IČ : C Z 2 7 9 7 5 6 5 7  

Mobil: + 4 2 0  60 3  538  4 9 4  
E-mail: klempokv@klempokv.cz 
www.klempokv.cz

24NA00123
Příkazem
31.07.2024

Odběratel: IČ: 

D IČ :

Město Nejdek 
nám.Karla VI. 239 
362 21 Nejdek 1

Tel.:

Konečný příjemce:

Výměna střešních oken ve spolkovém domě

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Velux okno GLU 0064 MK06 4 ks 12 049,00 48 196,00 21% 10121,16 58 317,16

Velux okno GLU 0064 FK06 7 ks 11 570,00 80990,00 21% 17 007,90 97 997,90
Lemování sestava EKS 2021M FK06 2 ks 6 016,00 12 032,00 21% 2 526,72 14 558,72
zateplené lemování
Lemování okna EDS 2000 FK06 3 ks 3 008,00 9024,00 21% 1 895,04 10 919,04
zateplené lemování
Lemování sestava EKS 4 ks 3 165,00 12 660,00 21% 2 658,60 15 318,60
2001M+2002M+2002M+2003M MK06
Parotěsná fólie BBX 0000 FK06 7 ks 652,00 4 564,00 21% 958,44 5 522,44
Parotěsná fólie BBX 0000 MK06 4 ks 677,00 2 708,00 21% 568,68 3276,68
montáž okna 11 ks 5 500,00 60 500,00 21% 12 705,00 73 205,00
odstranění a likvidace stávajících oken 11 ks 400,00 4 400,00 21% 924,00 5 324,00
přesun hmot 1 kpl. 3 000,00 3000,00 21% 630,00 3630,00
doprava 4 ks 400,00 1 600,00 21% 336,00 1 936,00
úprava ostění SDK včetně doplnění 11 ks 8 700,00 95 700,00 21% 20 097,00 115 797,00

izolace
přesun SDK 1 ks 2 000,00 2000,00 21% 420,00 2420,00
doprava SDK 6 ks 400,00 2 400,00 21% 504,00 2 904,00

Součet položek 339 774,00 71 352,54 411 126,54
CELKEM K ÚHf^ADĚ 411 126,54

Vystavil: Ladislav Terla
klempokv@klempokv.cz

Ekonomický a informační systém POHODA
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