



Smlouva o dílo

č.j. KRPM-99539/ČJ-2016-1400VZ)

Smlouva o dílo bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění, (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Libor Krejčířík, náměstek ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba: Stanislav Haltmar, investiční referent
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: EKOZIS spol. s.r.o.
Sídlo: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupená: Ing. Petr Blažek, jednatel
Kontaktní adresa: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 
ID datové schránky: ai53fys
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2061
(dále jen „zhotovitel“)

3. Zástupci objednatele pro věci technické – technický dozor investora:

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených a zakrývaných konstrukcí a prací, předáním staveniště, odsouhlasením soupisu provedených prací, převzetím dokončeného díla a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je Stanislav Haltmar, tel. 974 761 582, mob. 728 182 615, e-mail: 
a zároveň odpovědný za celkovou koordinaci stavby.

V případě jeho nepřítomnosti plní funkci zástupce objednatele pro věci technické – technický dozor investora Ing. Vojtěch Čuba, tel.: 974 761 583, mob.: 606 700 794, e-mail: 

Pouze zástupce objednatele plk. Ing. Libor Krejčířík je oprávněn vést předběžná jednání se veškerých změn díla, vč. rozšíření či redukce smluvních prací a provádět k tomu potřebná rozhodnutí.

4. Zástupce zhotovitele pro věci technické a odpovědným pracovníkem oprávněným odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů (doklad o pověření stavbyvedoucím bude doložen objednateli nejpozději před podpisem smlouvy), **odpovědný za realizaci díla, řízení stavebních prací, koordinaci subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla je: Ing. Roman Šesták, tel.: 602 794 618.**
5. Tito (výše) uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny, než výše uvedené.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas realizovat a předat ve sjednané kvalitě dílo podrobně specifikované v odstavci 3 a 4 tohoto článku smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za řádně a včas zhotovené a předané dílo.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. srpna 2016 (dále jen „nabídka“), která byla na základě zadávacího řízení vedeného na elektronickém tržišti GEMIN pod evidenčním číslem **T002/16/V00041547** na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**KŘP Omk – Šumperk – Bratrušov, k.ú. Dolní Temenice – dostavba kynologické základny**“, vybrána jako nejvhodnější a je podpisem této smlouvy pro obě smluvní strany závazná.
3. Zhotovitel se zavazuje dostavět areál kynologické základny v obci Šumperk – Bratrušov, k. ú. Dolní Temenice, dle původní projektové dokumentace ke stavebnímu povolení z 03/2007, paré č. 2 (dále jen „DSP“) a jejího dodatku realizační projektové dokumentace z 06/2016, paré č. 1 (dále jen „RPD“). Náplní díla je zejména dostavba rozestavěného zděného objektu kynologické základny (část pro psůvody), vybudování komunikací a zpevněných ploch, terénní a sadové úpravy a zprovoznění studny.
4. Z objektu kynologické základny je dostavěna část pro psy se sedmi kotci, před kterými stojí zástěna z ocelových sloupků H a vlnitého plechu. Ze základny pro psůvody jsou vybudovány částečně základy s podkladní deskou a obvodovým zdívem do výšky 1 m, které musí být kvůli špatnému stavebně-technickému stavu odstraněno. Stejně tak se musí očistit a sanovat základová deska z důvodu odlupování povrchové vrstvy betonu. V zemi je již uloženo ležaté potrubí dešťové a splaškové kanalizace napojené na vsakovací studny a jímku na splašky, která je naplněna vodou a musí být odčerpána a uvedena do funkčního stavu. Do objektu základny pro psůvody je přivedeno potrubí pro vodu ze studny, která je připravena k vystrojení a následnému odběru vody. Objekt bude dále napojen na přípojku NN, která je umístěna v přípojkové a elektroměrové skříni v oplocení u vstupní branky.

Detailní popis a podrobnosti stavby jsou podrobně popsány v DSP a RPD, které byly zpracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

5. Realizace stavebních prací bude provedena v rozsahu této smlouvy, DSP a RPD včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaným společností PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, tř. 17. Listopadu 1126/43 Olomouc. Detailní popis a další

podrobnosti stavby jsou popsány v DSP a RPD. DSP a RPD byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje dokumentaci pro stavební povolení a podrobnosti pro provádění stavby odpovídající druhu, rozsahu a významu stavby v podrobnostech pro tento stupeň dokumentace obvyklý.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že v předmětu a ceně díla jsou zahrnuty následující práce a činnosti:

- zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, provedení nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla a ostatních poplatků souvisejících,
- řádné provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané DSP a RPD, zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení a veškerých dokladů určených k předání dokončené stavební akce v souladu s čl. VII. této smlouvy,
- úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně jejího řádného úklidu, vyklizení staveniště, předání a převzetí, díla v souladu s čl. VII. této smlouvy,
- zajištění staveništního rozvodu elektrické energie a vody včetně jejího podružného měření dle připojovacího místa určeného objednatelem (odběr elektrické energie bude hrazen zhotovitelem),
- opatření spojená se zajištěním BOZP a protiprachových zábran,
- zajištění každodenního úklidu staveniště a přístupových cest,
- provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (především zakrývaných konstrukcí a prací),
- při realizaci díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené v Rozhodnutí stavebního úřadu MV ČR vedeného pod č.j. MV-12625-3/OSM-2008 ze dne 26. února 2008 a Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby - č.j. MV-49528-4/OSM-2009 ze dne 21. prosince 2015 (kopie jsou přílohou této smlouvy o dílo),
- k dokončení stavby vodního díla - objektu studny bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené v Rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí vedeného pod č.j. MUSP 83341/2007 ze dne 21. srpna 2007 (kopie je přílohou této smlouvy o dílo).

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v realizaci díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo

rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých v návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen. Po schválení protokolu o posouzení těchto změn objednatelem vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo na předmětné práce mohou být tyto změny realizovány a následně uhrazeny. Tyto změny mohou být důvodem pro změnu termínu dokončení díla. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v realizaci díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Pokud zaměněný materiál dle požadavku objednatele bude dražší než materiál uvedený v nabídce, objednatel uhradí zhotoviteli případné navýšení ceny za materiál s tím, že bude postupováno v souladu s touto smlouvou.
9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. IX. této smlouvy.
10. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů daných DSP a RPD. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky proti DSP a RPD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s § 47 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
11. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a dané materiály odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve stanoveném termínu nezbytné.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je uzavřený areál kynologické základny Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje nacházející se v obci Šumperk – Bratrušov, k.ú. Dolní Temenice, pozemek č. 449/7 a stavební pozemek č. 815. Místo plnění je zároveň místem staveniště.
2. Termín zahájení díla: termín je stanoven na **5. září 2016**.
3. Termín dokončení díla: **do 16. prosince 2016**.
4. Zhotovitel zahájí stavební práce na samotné realizaci díla dnem předání a převzetí staveniště.

5. Zhotovitel bude vyzván k převzetí staveniště nejpozději **dva (2) dny** před skutečným termínem zahájení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud předá objednatel zhotoviteli staveniště po smluvně stanoveném dnu zahájení stavebních prací, bude termín dokončení stavebních prací posunut max. o tolik dní, o kolik dní později došlo k předání staveniště.
6. Pokud zhotovitel nezačne stavební práce do **čtrnácti (14) dnů** od sjednaného termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání bez vad a nedodělků objednateli v souladu s čl. VII. Předání díla, a to v termínu stanoveném v čl. III. odst. 3 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli **aktualizovaný harmonogram prací** prováděného díla, jehož předmět je vymezen v čl. II. této smlouvy, který předložil v nabídce, v souladu se skutečným termínem zahájení stavby, a to nejpozději v den předání a převzetí staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly HSV, PSV a montáží a u nich uveden předpokládaný termín realizace. Tento harmonogram, oboustranně potvrzený technickými zástupci, bude nedílnou součástí této smlouvy. V průběhu realizace díla bude harmonogram prací aktualizován, a to alespoň 1x měsíčně.
9. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla vymezeného v čl. II. této smlouvy dle termínů stanovených v čl. III. této smlouvy a v souladu s čl. VII. této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení s dokončením díla.
10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je **nezaokrouhleným** součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazu výměr“.

Celková cena díla bez DPH:

2 606 891,95 Kč

Sazba DPH (21 %):

547 447,31 Kč

Celková cena díla včetně DPH činí:

3 154 339,26 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny výkazu výměr jsou pevné a jsou sjednány bez daně z přidané hodnoty.
4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Zhotovitel bude fakturovat průběžně samostatnými daňovými doklady (dále jen „faktura“) dle odst. 3 tohoto čl. smlouvy odsouhlasené věcné plnění (fyzicky skutečně provedené práce a dodávky).
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě vystavených faktur zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy do pátého (5) dne následujícího měsíce Zjišťovací protokol, jehož nedílnou součástí je Soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění odsouhlasený jeho technickým dozorem. Objednatel je povinen se k tomuto Soupisu vyjádřit do pěti (5) dnů od jeho obdržení. Po podepsání Zjišťovacího protokolu technickým dozorem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do patnáctého (15) dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.
4. Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci včetně spisové značky), předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla, cenu díla k úhradě a označení názvu veřejné zakázky „**KŘP Omk – Šumperk – Bratrušov, k.ú. Dolní Temenice – dostavba kynologické základny**“.
5. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději **do třiceti (30) dnů** po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do třiceti (30) dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
6. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
7. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností daňového dokladu.
8. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené faktury maximálně do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
9. Překročí-li zhotovitel ve faktuře výši 90 % celkové sjednané ceny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s odstavcem 8 tohoto článku.
10. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mimo jiných náležitostí (např. čl. V. odst. 4) obsahovat:
 - výslovný název konečné faktury ("konečná faktura"),
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - soupis všech předchozích uhrazených faktur bez DPH,
 - částku zbývající k úhradě bez DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit.

11. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení díla. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději **do třiceti (30) dnů** po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do třiceti (30) dnů po jejím obdržení, i když po termínu, který je na "konečné fakturu" uveden jako den splatnosti.
12. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
13. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

Článek VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději **do tří (3) dnů** před zakrytím či zneprístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápisu písemně informovat zástupce objednatele ve věcech technických pana Stanislava Haltmara, popř. Ing. Vojtěcha Čubu, v souladu s čl. I této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele **do tří (3) dnů**, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
3. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s právními předpisy vztahujícími se k bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a dále tak, jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, DSP a RPD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných zaviněných pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný písemný **seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů** ještě před jejich nástupem na provádění stavby. V případě změny subdodavatele tuto změnu bezodkladně písemně doložit včetně dokladů potvrzujících příslušnou kvalifikaci subdodavatele dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději **tři (3) pracovní dny** před termínem jednání. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce subdodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen záznam do stavebního deníku anebo samostatný záznam.
11. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek ze soutěže zajistí zhotovitel a zvýšené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** v rozsahu přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o počtu pracovníků, druhu techniky, počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, informace o zakrývání konstrukcí a částí stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
13. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele DPS,
 - rozhodnutí stavebního úřadu MVČR,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení stavby, nejméně **pět (5) pracovních dnů** před termínem konání).
14. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, koordinátor BOZP nebo příslušné orgány státní správy.

16. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **pěti (5) pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně – e-mailem, telefonem nebo faxem.
17. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do **pěti (5) pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **pěti (5) pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
18. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech **v době od 06:00 hod. do 18:00 hod.** Mimo tuto dobu lze stavební deník odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
19. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště je vymezen drátěným oplocením rozestavěného areálu kynologické základny včetně vjezdové brány. Všechny práce budou probíhat v pracovních dnech od 06:00 do 18:00 hod., v ostatní době po předchozí dohodě s objednatelem.
20. Vlastní staveniště v majetku objednatele je vymezeno parcelou č. 449/7 v k.ú. Dolní Temenice a jeho hranice je v terénu vytyčena oplocením. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
21. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do **pěti (5) dnů** od podpisu SoD. K převzetí staveniště bude zhotovitel písemně – e-mailem nebo telefonicky vyzván nejpozději **dva (2) dny** před tímto termínem, pokud se strany nedohodnou jinak. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na odběrné místo elektrické energie k provedení díla. Objednatel bude vyžadovat po zhotoviteli, vzhledem k předpokládané spotřebě elektrické energie, úhradu. Zhotovitel před vlastní realizací instaluje vlastní staveništní rozvaděč s měřícím zařízením spotřeby elektrické energie. Objednatel nezajišťuje připojení a odpojení elektrické energie na staveništi, toto si bude dle potřeby realizace díla odpojovat a připojovat zhotovitel.
22. K příjemce dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku. Bez tohoto dokladu nebude objednatelem zahájeno přejímací řízení. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných a cizích ploch (zábor veřejných či soukromých prostor apod.), rozkopávkám nebo překopům těchto ploch či komunikací si zajišťuje zhotovitel a hradí případné poplatky, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců).
23. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená průběžný odvoz vybouraných hmot a provádění hrubého úklidu tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému skladování a hromadění v prostorách objednatele. Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
24. Zhotovitel zajistí staveniště proti vstupu nepovolaných osob.

25. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, a přístupové komunikace apod.
26. Nejpozději do **tří (3) dnů** po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a zadávací dokumentace ze zadávacího řízení. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
27. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli pokutu v případě porušení povinnosti dle odstavců 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24 tohoto článku, a to až do výše 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

Článek VII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději **pět (5) dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. odst. 2 a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla před smluvním termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 3. Objednatel je povinen nejpozději do **tří (3) dnů** od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo telefonicky (popř. zápisem do stavebního deníku).
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení) v souladu se stavebním povolením a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, doklady o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými předpisy, kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.,
 - zprávy a protokoly o provedených revizích, tlakových zkouškách, měřeních, rozborech vody, atp.,
 - doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení,
 - dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím (2) vyhotovení se zakreslením veškerých změn a odchylek od DSP a RPD, dodatky a jejich soupisy,
 - stavební deník (originál),
 - potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
 - doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
 - před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán soupis změn realizovaných oproti DSP a RPD schválené ve stavebním řízení,
 - doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení,
 - případně další doklady vyžádané objednatelem,
 - průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),

- písemný seznam dokladů předávaných při přijímacím řízení objednateli.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Z průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel protokol. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I je dílo považováno za převzaté objednatelem.
4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončeny veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladů o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, předání dokladů o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dokladů vyplývajících z čl. VII. odst. 2 této smlouvy, předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení. Následně bude podepsán protokol o předání a převzetí díla s uvedením případných vad a nedodělků s termíny na jejich odstranění.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.
6. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII.

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně okamžikem zaplacení dohodnuté ceny za provedené práce a zabudované věci.
2. Odpovědnost za škody na zhotoveném díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel v souladu s čl. VI. odst. 5 – 8 této smlouvy.

Článek IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla v délce minimálně **třicet šest (36) měsíců** ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt minimálně v délce **dvacet čtyři (24) měsíců**. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
4. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky způsobem požaduje vadu odstranit.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do **pěti (5) dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává a vady odstraní v termínu do **čtrnácti (14) dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatel v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. IX. odst. 7. Po odstranění vad vyzve písemně objednatel k provedení přejímky odstraněných vad.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**, k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději však do **deseti (10) dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného orgánu.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **čtrnácti (14) dnů** po obdržení reklamace objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s čl. IX. odst. 7 a 8 této smlouvy do odstranění reklamované vady.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle čl. III. této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (viz čl. III. odst. 6 smlouvy).
4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení předem písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **deseti (10) dnů** po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **pěti (5) dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek XI. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Článek XII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Článek XIII. Seznam subdodavatelů

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %:
 - a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
 - b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
2. Pokud plnění veřejné zakázky přesáhne 1 rok, předkládá zhotovitel seznam subdodavatelů za každý předchozí rok a zároveň za celou dobu plnění smlouvy po splnění celé smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen předložit písemný seznam dle odstavce 1. nejpozději:
 - a) do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
 - b) do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

4. Společně se seznamem subdodavatelů dle tohoto článku předloží zhotovitel seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % z kapitálu, akciové společnosti subdodavatele, kterému uhradil více než 10 % z veřejné zakázky a který zároveň má formu akciové společnosti. Seznam subdodavatelů předložený objednateli nesmí být starší devadesát (90) dnů před předložením seznamu subdodavatelů.
5. Zhotovitel se zavazuje, že maximální přípustný objem subdodávek nepřesáhne 25 % z celkové ceny veřejné zakázky. Za subdodávku je v tomto případě považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Do tohoto limitu se nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.).
6. Objednatel je oprávněn uložit smluvní pokutu v případě porušení povinností dle tohoto článku, a to ve výši 10.000 Kč.

Článek XIV. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména subdodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přes to, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než šedesát (60) dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.


**Článek XV.
Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech (4)** stejnopisech, z nichž **dva (2)** obdrží zhotovitel a **dva (2)** objednatel.
3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, kdy změnu právní osobnosti je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
4. Veškeré písemnosti zhotovitele určené objednateli, budou zasílány nebo doručovány na adresu: odbor správy majetku, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy.
6. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě, případně v zadávací dokumentaci, stanoveno jinak, dohodly se obě smluvní strany ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že jejich smluvní vztah se bude řídit tímto zákonem, zejména potom dle § 2586 a následujících tohoto zákona.


V Olomouci dne - 5 -09- 2016

V Zábřehu dne 5.9.2016

Za objednatele:



Za zhotovitele:



PŘÍLOHY

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
2. Harmonogram prací
3. Rozhodnutí stavebního úřadu MV ČR, Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby a Rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, dle čl. II. odst. 6 této smlouvy

**4/ Položkový rozpočet - oceněný výkaz
výměr**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016/DOUB1a

Stavba: II. KŘP OmK - ŠUPMERK - BRATRUŠOV, D.Ú. DOLNÍ TEMENICE - DOSTAVBA KYNOLOGICKÉ ZÁKLADNY

KSO:

Místo: ŠUPMERK - BRATRUŠOV

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 41031024

DIČ: 41031024

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 606 891,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 606 891,95	547 447,31
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 154 339,26



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/DOUB1a
Stavba: II. KŘP OmK - ŠUPMERK - BRATRUŠOV, D.Ú. DOLNÍ TEMENICE - DOSTAVBA KYNOLOGICKÉ ZÁKLADNY
Místo: ŠUPMERK - BRATRUŠOV Datum: 22.08.2016
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 606 891,95	3 154 339,26	
01	SO 01 KYNOLOGICKÝ OBJEKT	2 331 424,00	2 821 023,04	STA
02	IO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	275 467,95	333 316,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II. KŘP OmK - ŠUPMERK - BRATRUŠOV, D.Ú. DOLNÍ TEMENICE - DOSTAVBA KYNOLOGICKÉ ZÁKLADNY

Objekt:

01 - SO 01 KYNOLOGICKÝ OBJEKT

KSO:

Místo: ŠUPMERK - BRATRUŠOV

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 41031024

DIČ: 41031024

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 331 424,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 331 424,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
489 599,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 821 023,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II. KŘP OmK - ŠUPMERK - BRATRUŠOV, D.Ú. DOLNÍ TEMENICE - DOSTAVBA KYNOLÓGICKÉ ZÁKLADNY

Objekt:

01 - SO 01 KYNOLÓGICKÝ OBJEKT

Místo:

ŠUPMERK - BRATRUŠOV

Datum:

22.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 331 424,00

HSV - Práce a dodávky HSV

565 198,92

1 - Zemní práce	18 443,62
2 - Zakládání	35 385,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	182 425,87
31 - Zdi podpěrné a volné	150 828,08
34 - Stěny a příčky	31 597,79
4 - Vodorovné konstrukce	30 496,98
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	30 496,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	228 350,73
61 - Úprava povrchů vnitřních	79 666,97
62 - Úprava povrchů vnější	88 539,91
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	46 822,85
64 - Osazování výplní otvorů	13 321,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 482,55
94 - Lešení a stavební výtahy	22 265,60
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 296,60
96 - Bourání konstrukcí	4 344,00

997 - Přesun sutě	13 066,76
998 - Přesun hmot	18 546,45
PSV - Práce a dodávky PSV	1 019 391,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 581,07
713 - Izolace tepelné	38 406,83
720 - Zdravotechnické instalace	182 672,30
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	800,00
751 - Vzduchotechnika	12 122,40
762 - Konstrukce tesařské	56 929,94
763 - Konstrukce suché výstavby	110 835,02
764 - Konstrukce klempířské	130 097,45
765 - Krytina skládaná	12 372,77
766 - Konstrukce truhlářské	234 246,78
767 - Konstrukce zámečnické	11 585,36
771 - Podlahy z dlaždic	36 382,97
776 - Podlahy povlakové	34 031,27
777 - Podlahy lité	14 530,55
781 - Dokončovací práce	59 457,86
783 - Dokončovací práce	23 539,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 799,75
M - Práce a dodávky M	721 833,24
21-M - Elektromontáže	721 833,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II. KŘP OmK - ŠUPMERK - BRATRUŠOV, D.Ú. DOLNÍ TEMENICE - DOSTAVBA KYNOLOGICKÉ ZÁKLADNY

Objekt:

01 - SO 01 KYNOLOGICKÝ OBJEKT

Místo:

ŠUPMERK - BRATRUŠOV

Datum: 22.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 331 424,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

565 198,92

D 1

Zemní práce

18 443,62

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	13,659	80,00	1 092,72	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		v.č. 2,					
	VV		rozšíření základů (nové základy)					
	VV		2,30*1,50*0,30		1,035			
	VV		(1,80+7,70+0,50)*1,70*0,30		5,100			
	VV		okapové chodníky					
	VV		(3,50+14,20+0,50+8,60+15,00)*0,60*0,30		7,524			
	VV		Součet		13,659			
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,085	100,00	808,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		v.č. 3, 5					
	VV		odtěžení zeminy úr. -0,30 až -0,60m					
	VV		(1,80+7,70+0,50)*2,35*0,30		7,050			
	VV		2,30*1,50*0,30		1,035			
	VV		Součet		8,085			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,420	152,00	1 887,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		v.č. 3, 5					
	VV		výkop rýhy pro základové pasy					
	VV		$(1,80+7,70+0,50+1,50)*(1,80+0,90)/2*0,80$		12,420			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,318	30,00	819,54	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		v.č. 2					
	VV		přemístění ornice na staveništní mezideponii					
	VV		13,659		13,659			
	VV		přemístění ornice k terénní úpravám					
	VV		13,659		13,659			
	VV		Součet		27,318			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,085	200,00	1 617,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		v.č. 2					
	VV		přemístění výkopku z rýh na řízenou skládku					
	VV		8,085		8,085			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,318	55,00	1 502,49	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		v.č. 2					
	VV		přemístění ornice na staveništní mezideponii					
	VV		13,659		13,659			
	VV		přemístění ornice k terénní úpravám					
	VV		13,659		13,659			
	VV		Součet		27,318			
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	13,659	18,00	245,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		v.č. 2					
	VV		uložení ornice na stav. mezideponii					
	VV		13,659		13,659			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,085	14,00	113,19	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		v.č. 2					
	VV		výkopek z rýh					
	VV		8,085		8,085			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,936	110,00	1 422,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		8,085*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		12,936			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,633	85,00	1 158,81	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		v.č. 3, 5					
	VV		záyp podél základových pásů a pod zákl. deskou					
	VV		(1,80+7,70+0,50)*2,35*0,30		7,050			
	VV		2,30*1,50*0,30		1,035			
	VV		(1,80+7,70+0,50+1,50)*(1,80+0,90)/2*0,80		12,420			
	VV		"odpočet vestavěné kubatury základů"					
	VV		-(1,80+1,50+7,70+1,70)*0,50*1,015		-6,445			
	VV		-1,80*0,30*0,79		-0,427			
	VV		Součet		13,633			
11	M	583373700	šterkopisek (Hulín) frakce 0-63 třída C	t	27,266	210,00	5 725,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-63 MN pískovna Hulín					
	VV		13,633*2 *Přepočtené koeficientem množství		27,266			
12	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	68,295	30,00	2 048,85	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	VV		13,659/0,20		68,295			
	D	2	Zakládání				35 385,96	
13	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	1,553	801,00	1 243,95	CS ÚRS 2015 01
	PP		Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného					
	VV		v.č. 3, 5					
	VV		polštáře pod základové pasy					
	VV		(1,80+7,70+0,50+1,50)*0,90*0,15		1,553			
14	K	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,454	2 150,00	5 276,10	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20					
	VV		v.č. 3, 5					
	VV		2,30*1,50*0,12		0,414			
	VV		(1,80+7,70+0,50)*1,70*0,12		2,040			
	VV		Součet		2,454			
15	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,980	300,00	594,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		v.č. 3, 5					
	VV		obvod					
	VV		(1,80+7,70+0,50+1,50+1,70)*0,15		1,980			
16	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,584	90,00	142,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,091	20 600,00	1 874,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		v.č. 3, 5					
	VV		sít' oka 100/100mm pr. 6mm					
	VV		2,30*1,50		3,450			
	VV		(1,80+7,70+0,50)*1,70		17,000			
	VV		Mezisoučet		20,450			
	VV		20,45*4,44*0,001		0,091			
18	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,872	2 150,00	14 774,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		v.č. 3, 5					
	VV		(1,80+1,50+7,70+1,70)*0,50*1,015		6,445			
	VV		1,80*0,30*0,79		0,427			
	VV		Součet		6,872			
19	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	29,436	300,00	8 830,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		v.č. 3, 5					
	VV		(1,70+7,70+1,50+0,50+1,10+1,80*3)*1,015		18,169			
	VV		(1,20+7,70+0,40+1,80)*1,015		11,267			
	VV		Součet		29,436			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	29,435	90,00	2 649,15	CS ÚRS 2015 01
PP Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							182 425,87	
D 31 Zdi podpěrné a volné							150 828,08	
21	K	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevností P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	15,865	627,00	9 947,36	CS ÚRS 2015 01
PP Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm								
VV v.č. 2, 5								
VV vnitřní zdivo								
VV (2,10+6,80)*2,75					24,475			
VV "odpočet" -1,05*2,05*4					-8,610			
VV Součet					15,865			
22	K	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevností P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	12,400	728,00	9 027,20	CS ÚRS 2015 01
PP Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm								
VV v.č. 4, 5								
VV štitové zdi								
VV 6,20*(0,55+1,45)/2*2					12,400			
23	K	311238615	Zdivo nosné vnější tepelně izolační tl 400 mm U = 0,22 W/m2K	m2	103,572	1 035,00	107 197,02	CS ÚRS 2015 01
PP Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a drážku na maltu tepelně izolační TM, součinitel prostupu tepla U = 0,22, tl. zdiva 400 mm								
VV v.č. 2, 5								
VV obvodové zdivo								
VV (13,90+6,90)*2*2,75					114,400			
VV 1,10*2,75					3,025			
VV "odpočet" -0,90*0,75*2					-1,350			
VV -0,90*1,25*6					-6,750			
VV -1,80*1,00*2					-3,600			
VV -1,05*2,05*1					-2,153			
VV Součet					103,572			
24	K	317168122	Překlady keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	8,000	217,00	1 736,00	CS ÚRS 2015 01
PP Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm								
VV v.č. 2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		příčky					
	VV		8		8,000			
25	K	317168131	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	32,000	287,00	9 184,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		8*4		32,000			
26	K	317168132	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	16,000	337,00	5 392,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		3*4		12,000			
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		16,000			
27	K	317168135	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	12,000	610,00	7 320,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		4*3		12,000			
28	K	317998111	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	6,000	38,00	228,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	VV		v.č. 2					
	VV		1,50*4		6,000			
29	K	317998115	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	13,500	59,00	796,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm					
	VV		v.č. 2					
	VV		1,25*6		7,500			
	VV		1,50*1		1,500			
	VV		2,25*2		4,500			
	VV		Součet		13,500			
D	34		Stěny a příčky				31 597,79	
30	K	342248142	Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	64,938	425,00	27 598,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		(3,10*2+3,70*4+1,50+2,00+1,45)*2,85		73,958			
	VV		"odpočet" -0,70*0,97*4		-2,716			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,80*1,97*4		-6,304			
	VV		Součet		64,938			
31	K	342248141	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	6,978	380,00	2 651,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		(0,90+1,50*2)*2,85		11,115			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*3		-4,137			
	VV		Součet		6,978			
32	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	38,500	35,00	1 347,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		2,75*14		38,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				30 496,98	
	D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				30 496,98	
33	K	417238112	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	42,000	170,00	7 140,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obezdvíka ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		(13,60+7,40)*2		42,000			
34	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,262	2 740,00	8 937,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		pozední věnec					
	VV		(13,60+6,90)*2*0,25*0,25		2,563			
	VV		1,90*0,30*0,25		0,143			
	VV		(2,10+6,80)*0,25*0,25		0,556			
	VV		Součet		3,262			
35	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,400	220,00	3 388,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		(13,10+6,90)*2*0,25		10,000			
	VV		(1,90+2,10+6,80)*2*0,25		5,400			
	VV		Součet		15,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,500	80,00	1 240,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,387	25 300,00	9 791,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		3,224*120,00*0,001		0,387			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				228 350,73	
	D 61		Úprava povrchů vnitřních				79 666,97	
38	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,672	150,00	13 600,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		v.č. 2					
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(3,10+2,50)*2*2,00		22,400			
	VV		"ostění" 0,90+1,15*2*0,20		1,360			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet" -0,90*1,15*1		-1,035			
	VV		-0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(3,10+2,20)*2*2,00		21,200			
	VV		"ostění" (0,90+1,15*2)*0,20		0,640			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet" -0,90*1,15*1		-1,035			
	VV		-0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		(1,50+1,90)*2*2,00		13,600			
	VV		"ostění" (0,90+0,65*2)*0,20		0,440			
	VV		"odpočet" -0,90*0,65		-0,585			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(0,90+1,90)*2*2,00		11,200			
	VV		0,90*0,15*2		0,270			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00		9,600			
	VV		"ostění" (0,90+0,65*2)*0,20		0,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet" -0,90*0,65		-0,585			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.10					
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00		9,600			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		(2,50+1,70)*2*2,00		16,800			
	VV		"ostění" (1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		Součet		90,672			
39	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	279,088	225,00	62 794,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		v.č. 2					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		(6,90+1,90)*2*2,65		46,640			
	VV		"ostění" (1,80+1,00*2)*0,20*2		1,520			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97*4		-6,304			
	VV		-0,90*2,05*1		-1,845			
	VV		-1,80*1,00*2		-3,600			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(3,10+2,50)*2*3,65		40,880			
	VV		"ostění" 0,90+1,25*2*0,20		1,400			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet" -0,90*1,25*1		-1,125			
	VV		-0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(3,10+2,20)*2*2,65		28,090			
	VV		"ostění" (0,90+1,25*2)*0,20		0,680			
	VV		"odpočet" -0,90*1,25*1		-1,125			
	VV		-0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		(3,10+1,90)*2*2,65		26,500			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97		-1,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 1.05						
VV		(1,50+1,90)*2*2,65			18,020			
VV		"ostění" (0,90+0,75*2)*0,20			0,480			
VV		"odpočet" -0,90*0,75			-0,675			
VV		-0,70*1,97			-1,379			
VV		m.č. 1.06						
VV		(1,50+1,65)*2*2,65			16,695			
VV		"odpočet" -0,70*1,97*1			-1,379			
VV		-0,80*1,97*2			-3,152			
VV		m.č. 1.07						
VV		(2,55+3,70)*2*2,65			33,125			
VV		"ostění" (0,90+1,25)*2*0,20			0,860			
VV		(1,05+2,05*2)*0,15			0,773			
VV		"odpočet" -0,90*1,25*1			-1,125			
VV		-0,80*1,97*2			-3,152			
VV		m.č. 1.08						
VV		(0,90+1,90)*2*2,65			14,840			
VV		"odpočet" -0,70*1,97			-1,379			
VV		m.č. 1.09						
VV		(1,50+0,90)*2*2,65			12,720			
VV		"ostění" (0,90+0,75*2)*0,20			0,480			
VV		"odpočet" -0,90*0,75			-0,675			
VV		-0,70*1,97			-1,379			
VV		m.č. 1.10						
VV		(1,50+0,90)*2*2,65			12,720			
VV		"odpočet" -0,70*1,97*2			-2,758			
VV		m.č. 1.11						
VV		(2,50+1,70)*2*2,65			22,260			
VV		"ostění" (1,05+2,05*2)*0,15			0,773			
VV		"odpočet" -0,70*1,97*2			-2,758			
VV		-0,80*1,97*2			-3,152			
VV		m.č. 1.12						
VV		(2,80+5,40)*2*2,65			43,460			
VV		"ostění" (0,90+1,25*2)*0,20*3			2,040			
VV		"odpočet" -0,90*1,25*3			-3,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		Součet		279,088			
40	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou v.č.2	m2	12,420	30,00	372,60	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	VV		0,90*0,75*2		1,350			
	VV		0,90*1,25*5		5,625			
	VV		1,80*1,00*2		3,600			
	VV		0,90*2,05*1		1,845			
	VV		Součet		12,420			
41	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibítem začišťovacích samolepicích v.č. 2	m	34,550	23,00	794,65	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	VV		(0,90+0,75*2)*2		4,800			
	VV		(0,90+1,25*2)*5		17,000			
	VV		(1,80+1,00*2)*2		7,600			
	VV		(1,05+2,05*2)*1		5,150			
	VV		Součet		34,550			
42	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začišťovací s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm	m	36,278	58,00	2 104,12	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	P							
	VV		34,55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		36,278			
	D	62	Úprava povrchů vnější				88 539,91	
43	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn v.č. 2, 6 fasáda	m2	134,380	84,00	11 287,92	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	VV		(13,90+7,70)*2*3,15		136,080			
	VV		"závětní" (1,90+1,10*2)*2,90		11,890			
	VV		"ostění"					
	VV		(0,90+0,75*2)*2*0,15		0,720			
	VV		(0,90+1,25*2)*5*0,15		2,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,80+1,00*2)*2*0,15		1,140			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet"					
	VV		-0,90*0,75*2		-1,350			
	VV		-0,90*1,25*6		-6,750			
	VV		1,80*1,00*2		3,600			
	VV		-1,05*2,05*1		-2,153			
	VV		"odpočet plochy mozaikové omítky soklu" -12,12		-12,120			
	VV		Součet		134,380			
44	K	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	134,380	114,00	15 319,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu akrylátový stěn					
	VV		v.č. 2, 6					
	VV		fasáda					
	VV		(13,90+7,70)*2*3,15		136,080			
	VV		"zavětří" (1,90+1,10*2)*2,90		11,890			
	VV		"ostění"					
	VV		(0,90+0,75*2)*2*0,15		0,720			
	VV		(0,90+1,25*2)*5*0,15		2,550			
	VV		(1,80+1,00*2)*2*0,15		1,140			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet"					
	VV		-0,90*0,75*2		-1,350			
	VV		-0,90*1,25*6		-6,750			
	VV		1,80*1,00*2		3,600			
	VV		-1,05*2,05*1		-2,153			
	VV		"odpočet plochy mozaikové omítky soklu" -12,12		-12,120			
	VV		Součet		134,380			
45	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	12,120	457,00	5 538,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	VV		v.č. 2, 6					
	VV		fasáda					
	VV		(13,90+7,70)*2*0,30		12,960			
	VV		"odpočet" -2,80*0,30		-0,840			
	VV		Součet		12,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	146,500	380,00	55 670,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	VV		v.č. 2, 6					
	VV		fasáda					
	VV		(13,90+7,70)*2*3,15		136,080			
	VV		"závětrří" (1,90+1,10*2)*2,90		11,890			
	VV		"ostění"					
	VV		(0,90+0,75*2)*2*0,15		0,720			
	VV		(0,90+1,25*2)*5*0,15		2,550			
	VV		(1,80+1,00*2)*2*0,15		1,140			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet"					
	VV		-0,90*0,75*2		-1,350			
	VV		-0,90*1,25*6		-6,750			
	VV		1,80*1,00*2		3,600			
	VV		-1,05*2,05*1		-2,153			
	VV		Součet		146,500			
47	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,060	27,00	460,62	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		v.č. 2, 6					
	VV		podbití střechy v pásu š. 0,30m					
	VV		(13,90+7,70)*2*0,30		12,960			
	VV		dřevěný obklad fasády v úrovni oken					
	VV		(0,50+3,60)*1,00		4,100			
	VV		Součet		17,060			
48	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	13,853	19,00	263,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu					
	VV		v.č. 2, 6					
	VV		okna a dveře					
	VV		0,90*0,75*2		1,350			
	VV		0,90*1,25*6		6,750			
	VV		1,80*1,00*2		3,600			
	VV		1,05*2,05*1		2,153			
	VV		Součet		13,853			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				46 822,85	
49	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,250	2 880,00	12 240,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	VV		70,83*0,06		4,250			
50	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,250	500,00	2 125,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
51	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,250	173,00	735,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
52	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,120	20 600,00	2 472,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		"m.č. 1.01" 11,25		11,250			
	VV		"m.č. 1.02" 7,62		7,620			
	VV		"m.č. 1.03" 6,82		6,820			
	VV		"m.č. 1.04" 5,89		5,890			
	VV		"m.č. 1.05" 2,95		2,950			
	VV		"m.č. 1.06" 2,72		2,720			
	VV		"m.č. 1.07" 9,66		9,660			
	VV		"m.č. 1.08" 1,71		1,710			
	VV		"m.č. 1.09" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1.10" 1,31		1,310			
	VV		"m.č. 1.11" 4,43		4,430			
	VV		"m.č. 1.12" 15,12		15,120			
	VV		Mezisoučet		70,830			
	VV		70,83*1,25*1,35*0,001		0,120			
53	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,320	541,00	2 337,12	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		v.č. 2					
	VV		okenní parapety					
	VV		0,90*0,40*8		2,880			
	VV		1,80*0,40*2		1,440			
	VV		Součet		4,320			
54	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	70,830	15,00	1 062,45	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		"m.č. 1.01" 11,25		11,250			
	VV		"m.č. 1.02" 7,62		7,620			
	VV		"m.č. 1.03" 6,82		6,820			
	VV		"m.č. 1.04" 5,89		5,890			
	VV		"m.č. 1.05" 2,95		2,950			
	VV		"m.č. 1.06" 2,72		2,720			
	VV		"m.č. 1.07" 9,66		9,660			
	VV		"m.č. 1.08" 1,71		1,710			
	VV		"m.č. 1.09" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1.10" 1,31		1,310			
	VV		"m.č. 1.11" 4,43		4,430			
	VV		"m.č. 1.12" 15,12		15,120			
	VV		Součet		70,830			
55	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	120,410	13,00	1 565,33	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 80 mm					
56	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	20,900	527,00	11 014,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
	VV		v.č. 2,					
	VV		okapové chodníky					
	VV		(3,50+14,20+0,50+8,60+15,00)*0,50		20,900			
57	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	43,800	303,00	13 271,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	VV		v.č. 2,					
	VV		okapové chodníky					
	VV		0,50+4,00+14,20+0,50+9,10+15,00+0,50		43,800			
	D	64	Osazování výplní otvorů				13 321,00	
58	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	11,000	193,00	2 123,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
	VV		tabulky PSV					
	VV		"D02" 2		2,000			
	VV		"D03" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D04" 2		2,000			
	VV		"D05" 1		1,000			
	VV		"D07" 1		1,000			
	VV		"d08" 3		3,000			
	VV		"D09" 1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
59	M	553311410	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P	kus	3,000	806,00	2 418,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 145 700 L/P					
	VV		tabulky PSV					
	VV		"D02" 2		2,000			
	VV		"D03" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
60	M	553311750	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 700 L/P	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 190 700 L/P					
	VV		tabulky PSV					
	VV		"D05" 1		1,000			
61	M	553311770	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L/P	kus	7,000	1 100,00	7 700,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 190 800 L/P					
	VV		tabulky PSV					
	VV		"D04" 2		2,000			
	VV		"D07" 1		1,000			
	VV		"d08" 3		3,000			
	VV		"D09" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				38 482,55	
62	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	75,030	45,00	3 376,35	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou					
	VV		v.č. 02, 03, fotodokumentace					
	VV		očištění stávající betonové desky před započítáním stavebních prací					
	VV		13,90*4,50		62,550			
	VV		3,20*3,90		12,480			
	VV		Součet		75,030			
63	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	VV		v.č. 4					
	VV		kotvení vazníků					
	VV		35		35,000			
64	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	35,000	70,00	2 450,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
D	94		Lešení a stavební výtahy				22 265,60	
65	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	165,600	39,00	6 458,40	
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		fasádní lešení					
	VV		(13,90+7,70)*2*3,00		129,600			
	VV		1,20*2*5*3,00		36,000			
	VV		Součet		165,600			
66	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 968,000	1,00	4 968,00	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití					
	VV		165,60*30		4 968,000			
67	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	165,600	27,00	4 471,20	
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m					
68	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	165,600	9,00	1 490,40	
	PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		fasádní lešení					
	VV		(13,90+7,70)*2*3,00		129,600			
	VV		1,20*2*5*3,00		36,000			
	VV		Součet		165,600			
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	4 968,000	0,50	2 484,00	
	PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
	VV		165,60*30		4 968,000			
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	165,600	6,00	993,60	
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
71	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	20,00	1 400,00	
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		v.č. 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "přibližně" 70,00		70,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4 296,60	
72	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	95,480	45,00	4 296,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		13,90*6,20		86,180			
	VV		(3,90+1,90+0,40)*1,50		9,300			
	VV		Součet		95,480			
D	96		Bourání konstrukcí				4 344,00	
73	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,480	300,00	4 344,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		v.č. 02, 03, fotodokumentace					
	VV		odstranění stáv. zdiva z děrovaných pálených tvárnic					
	VV		(13,90+6,70)*2*0,40*1,00		16,480			
	VV		"odpočet" -1,00*0,40*1,00*3		-1,200			
	VV		-2,00*0,40*1,00*1		-0,800			
	VV		Součet		14,480			
D	997		Přesun sutě				13 066,76	
74	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	17,096	200,00	3 419,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,096	120,00	2 051,52	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	239,344	10,00	2 393,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		17,096*14		239,344			
77	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	17,014	300,00	5 104,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
78	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izotačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,082	1 200,00	98,40	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
D	998		Přesun hmot				18 546,45	
79	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	142,665	130,00	18 546,45	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 019 391,84	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				46 581,07	
80	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	20,600	7,00	144,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
VV			v.č. 02, 03, fotodokumentace					
VV			odstranění pásů fóliové izolace pod stávajícím (bouraným) zdívem					
VV			(13,90+6,70)*2*0,50		20,600			
81	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	95,480	78,00	7 447,44	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V fólií z nízkolehčeného PE položenou volně					
VV			v.č. 2, 5					
VV			13,90*6,20		86,180			
VV			(3,90+1,90+0,40)*1,50		9,300			
VV			Součet		95,480			
82	M	283220260	fólie hydroizolační z mPVC tl 1,0 mm šíře 1300 mm	m2	106,938	102,00	10 907,68	CS ÚRS 2015 01
PP			fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z ní hydroizolační fólie mPVC ČSN 646223 zemní hydroizolační fólie, šířka 1300 mm tl 1,0 mm					
VV			95,48*1,12 Přepočtené koeficientem množství		106,938			
83	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	95,480	15,00	1 432,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní					
VV			v.č. 2, 5					
VV			13,90*6,20		86,180			
VV			(3,90+1,90+0,40)*1,50		9,300			
VV			Součet		95,480			
84	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	95,480	15,00	1 432,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné					
VV			v.č. 2, 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,90*6,20		86,180			
	VV		(3,90+1,90+0,40)*1,50		9,300			
	VV		Součet		95,480			
85	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2	m2	200,508	125,00	25 063,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2					
	VV		95,48*2		190,960			
	VV		190,96*1,05 Přepočtené koeficientem množství		200,508			
86	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,198	777,00	153,85	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 713			Izolace tepelné				38 406,83	
87	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	237,000	20,00	4 740,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	VV		v.č. 4, 5					
	VV		tepelná izolace stropu 2 vrstvy					
	VV		14,75*7,50*2		221,250			
	VV		1,05*7,50*2		15,750			
	VV		Součet		237,000			
88	M	631508500	pás tepelné izolační minerální tl. 120 mm 6000x1200 mm	m2	241,740	54,00	13 053,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		vlákna skleněná izolační - strop pod nevytápěným prostorem tepelné izolační pás izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, 120mm, 6000x1200					
	VV		237*1,02 Přepočtené koeficientem množství		241,740			
89	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	70,830	15,00	1 062,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		"m.č. 1.01" 11,25		11,250			
	VV		"m.č. 1.02" 7,62		7,620			
	VV		"m.č. 1.03" 6,82		6,820			
	VV		"m.č. 1.04" 5,89		5,890			
	VV		"m.č. 1.05" 2,95		2,950			
	VV		"m.č. 1.06" 2,72		2,720			
	VV		"m.č. 1.07" 9,66		9,660			
	VV		"m.č. 1.08" 1,71		1,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.09" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1.10" 1,31		1,310			
	VV		"m.č. 1.11" 4,43		4,430			
	VV		"m.č. 1.12" 15,12		15,120			
	VV		Součet		70,830			
90	M	283763710	polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 80 mm	m2	72,247	210,00	15 171,87	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - L (S) perodrážka - FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm XPS N-III-I, XPS N-III-L, XPS N-FT(2500mm) XPS N - (S,G,NF,) - 80 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
	VV		70,83*1,02 Přepočtené koeficientem množství		72,247			
91	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	118,500	20,00	2 370,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů					
	VV		v.č. 4, 5					
	VV		tepelná izolace stropu překrytí fólií					
	VV		14,75*7,50		110,625			
	VV		1,05*7,50		7,875			
	VV		Součet		118,500			
92	M	283233140	fólie PE , tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role	m2	130,350	10,00	1 303,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich fólie PE kluzná OKJ I tl 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 mm , tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role					
	VV		118,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		130,350			
93	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,013	696,00	705,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	720	Zdravotechnické instalace				182 672,30	
94	K	720000001	Zdravotechnické instalace - položkový rozpočet viz. samostatná příloha	kpl.	1,000	182 672,30	182 672,30	
	PP		Zdravotechnické instalace D+M					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				800,00	
95	K	725000001	Textilní sprchový závěs D+M	ks	1,000	800,00	800,00	
	D	751	Vzduchotechnika				12 122,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	3,000	392,00	1 176,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
	VV		v.č.2					
	VV		odvětrání m.č. 1.04,1.08					
	VV		3		3,000			
97	M	429141010	ventilátor axiální do potrubí, DN 100 IP44	kus	3,000	2 060,00	6 180,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 vsuvné do potrubí, skříň z plastu SILENTUB 100 d 100 mm					
	P		Poznámka k položce: vsouvá se do stěny nebo potrubí, případně se pomocí manžety PIE 100/120 chytí na stěnu či strop.					
98	K	751311111	Mtž výústí čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž výústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2					
	VV		v.č.2					
	VV		odvětrání m.č. 1.04,1.08					
	VV		3		3,000			
99	M	429813000	klapka regulační d1=100 mm	kus	3,000	455,00	1 365,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované klapka regulační d1=100 mm					
100	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
	VV		v.č.2					
	VV		odvětrání m.č. 1.04,1.08					
	VV		2*3		6,000			
101	M	553414270	mřížka větrací nerezová 150 x 150 se sítovinou	kus	6,000	322,00	1 932,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výplně otvorů staveb - kovové průvětrky a větrací mřížky mřížky větrací nerezové 150 x 150 se sítovinou					
102	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	1,200	298,00	357,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		v.č.2					
	VV		odvětrání m.č. 1.04, 1.08					
	VV		3*0,40		1,200			
103	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,012	2 650,00	31,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				56 929,94	
104	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,360	883,00	317,88	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	VV		v.č. 4					
	VV		kontralatě					
	VV		0,360		0,360			
105	K	762085103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	35,000	134,00	4 690,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel					
	VV		v.č. 4					
	VV		kotvení vazníků					
	VV		35		35,000			
106	M	132278000	tyč ocelová plochá, zn. oceli S235JR (11 375) 50x5 mm	t	0,030	24 990,00	749,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové jemné ploché sírky do 50 mm v tyčích značka oceli S235JR (1.0038) dle EN 10025-2 šířka x tloušťka 50 x 5 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,96 kg/m					
	VV		v.č. 04					
	VV		kotvení vazníků					
	VV		0,40*35*1,963*0,001		0,027			
	VV		0,027*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,030			
107	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	122,671	46,00	5 642,87	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 st. pň osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	VV		118,50/0,966		122,671			
108	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,978	6 300,00	6 161,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
	VV		v.č. 4					
	VV		střešní latě					
	VV		122,671/0,30*0,05*0,035		0,716			
	VV		rošt pro podbití střechy					
	VV		98,60*0,05*0,035		0,173			
	VV		Součet		0,889			
	VV		0,889*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,978			
109	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	136,301	11,00	1 499,31	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí					
	VV		v.č. 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		122,671/0,90		136,301			
110	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,360	6 300,00	2 268,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
	VV		v.č. 4					
	VV		kontralatě					
	VV		122,671/0,90*0,06*0,04		0,327			
	VV		0,327*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,360			
111	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,148	848,00	973,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		0,788+0,360		1,148			
112	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	98,600	65,00	6 409,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot rošt podkladový					
	VV		v.č. 4, 5					
	VV		rošt pro podbití střechy					
	VV		49,30/0,50		98,600			
113	K	762842231	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	49,300	300,00	14 790,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž podbíjení střeš šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek					
	VV		tabulky PSV					
	VV		"T/6" 49,30		49,300			
114	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	54,230	210,00	11 388,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 19 x 116 A/B					
	VV		49,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		54,230			
115	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,203	99,00	119,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	VV		v.č. 4					
	VV		rošt pro podbití střechy					
	VV		0,173		0,173			
	VV		palubky					
	VV		54,23*0,019		1,030			
	VV		Součet		1,203			
116	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,397	1 375,00	1 920,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby				110 835,02	
117	K	763000003	Střešní konstrukce ze sbíjených dřevěných vazníků typu vč. pomocných konstrukcí a spojovacího materiálu D+M	m2	118,500	525,00	62 212,50	
	PP		Střešní konstrukce ze sbíjených dřevěných vazníků typu vč. pomocných konstrukcí a spojovacího materiálu D+M					
	VV		v.č. 4					
	VV		14,75*7,50		110,625			
	VV		1,05*7,50		7,875			
	VV		Součet		118,500			
118	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	62,030	562,00	34 860,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI					
	VV		v.č. 2					
	VV		"m.č. 1.01" 11,25		11,250			
	VV		"m.č. 1.02" 7,62		7,620			
	VV		"m.č. 1.03" 6,82		6,820			
	VV		"m.č. 1.04" 5,89		5,890			
	VV		"m.č. 1.05" 2,95		2,950			
	VV		"m.č. 1.06" 2,72		2,720			
	VV		"m.č. 1.07" 9,66		9,660			
	VV		"m.č. 1.12" 15,12		15,120			
	VV		Součet		62,030			
119	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,650	573,00	6 102,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI					
	VV		v.č. 2					
	VV		"m.č. 1.00" 1,85		1,850			
	VV		"m.č. 1,08" 1,71		1,710			
	VV		"m.č. 1.09" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1,10" 1,31		1,310			
	VV		"m.č. 1.11" 4,43		4,430			
	VV		Součet		10,650			
120	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	118,500	19,00	2 251,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. 4					
	VV		14,75*7,50		110,625			
	VV		1,05*7,50		7,875			
	VV		Součet		118,500			
121	M	283292820	folie parotěsná s reflexní vrstvou 170 g/m2	m2	130,350	35,00	4 562,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie, parotěsné folie s reflexní vrstvou, rozměr role: 1,5 x 50 m 170 g/m2					
	VV		118,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		130,350			
122	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,220	693,00	845,46	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 764			Konstrukce klempířské				130 097,45	
123	K	764000001	Sněhový hák D+M	ks	160,000	94,05	15 048,00	
	PP		Sněhový hák D+M					
124	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	122,671	436,00	53 484,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30 st.					
	VV		118,50/0,966		122,671			
125	K	764211605	Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenačů s větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m	15,800	575,00	9 085,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenačů oblých, včetně větracího pásu rš 400 mm					
	VV		v.č. 4					
	VV		11,00+4,80		15,800			
126	K	764211655	Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,500	538,00	2 959,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného, včetně větracího pásu rš 400 mm					
	VV		v.č. 4					
	VV		5,50		5,500			
127	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	30,550	131,00	4 002,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					
	VV		v.č. 4					
	VV		14,75+8,55+7,25		30,550			
128	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně tepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	12,250	210,00	2 572,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně tepené, bez rohů rš 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. 2, tabulky PSV					
	VV		"K/1" 8,55		8,550			
	VV		"K/2" 3,70		3,700			
	VV		Součet		12,250			
129	K	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm	m	5,500	955,00	5 252,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 670 mm					
	VV		v.č. 4					
	VV		5,50		5,500			
130	K	764316643	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110mm	kus	4,000	3 560,00	14 240,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou z taškových tabulí, průměru 110 mm					
131	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	32,000	414,00	13 248,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		tabulka klempířských výrobků					
	VV		"K/4" 32,00		32,000			
132	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	3,000	401,00	1 203,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	VV		v.č. 2, tabulky PSV					
	VV		"K/6" 3		3,000			
133	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	14,300	514,00	7 350,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	VV		v.č. 2, tabulky PSV					
	VV		"K/5" 14,30		14,300			
134	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,056	1 565,00	1 652,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 765			Krytina skládaná				12 372,77	
135	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	122,671	26,00	3 189,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokve					
	VV		118,50/0,966		122,671			
136	M	592443950	fólie hydroizolační (role 1,5 x 50m)	m2	141,072	65,00	9 169,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		hydroizolace - fólie hydroiz. (role 1,5x50m)					
	VV		122,671*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		141,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,018	758,00	13,64	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m								
D 766 Konstrukce truhlářské							234 246,78	
138	K	611000001	Okna plastová otevíravá a sklápěcí izolační dvojsklo rozměr 900x1250mm ozn. "O01" - podrobná specifikace viz. dokument "Tabulka dveří" D+M	ks	6,000	3 967,00	23 802,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M - PŘEDBĚŽNÁ CENA								
139	K	611000002	Okna plastová otevíravá a sklápěcí izolační dvojsklo rozměr 900x1000mm ozn. "O02" - podrobná specifikace viz. dokument "Tabulka dveří" D+M	ks	4,000	3 636,00	14 544,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M - PŘEDBĚŽNÁ CENA								
140	K	611000003	Okna plastová otevíravá a sklápěcí izolační dvojsklo rozměr 900x750mm ozn. "O03" - podrobná specifikace viz. dokument "Tabulka dveří" D+M	ks	2,000	3 150,00	6 300,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M - PŘEDBĚŽNÁ CENA								
141	K	611000004	Dveře vchodové jednokřídlé plastové plně vč. kování rozměr 900x2050mm ozn. "D01" - podrobná specifikace viz. dokument "Tabulka dveří" D+M	ks	1,000	18 549,00	18 549,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M								
142	K	611000005	Dveře vnitřní hladké jednokřídlé otočné 1/4 prosklené, kování standardní, rozměr 700x1970mm (D+M ocelové zárubně v odd. 64) ozn. "D02" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	2,000	4 719,00	9 438,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M								
143	K	611000006	Dveře vnitřní hladké jednokřídlé otočné 1/4 prosklené, kování standardní, rozměr 700x1970mm (D+M ocelové zárubně v odd. 64) ozn. "D03" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	1,000	4 359,00	4 359,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M								
144	K	611000007	Dveře vnitřní hladké jednokřídlé otočné 1/4 prosklené, kování standardní, rozměr 800x1970mm (D+M ocelové zárubně v odd. 64) ozn. "D04" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	2,000	4 519,00	9 038,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M								
145	K	611000008	Dveře vnitřní hladké jednokřídlé otočné 1/4 prosklené, kování standardní, rozměr 700x1970mm (D+M ocelové zárubně v odd. 64) ozn. "D05" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	1,000	4 119,00	4 119,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M								
146	K	611000009	Dveře vnitřní hladké jednokřídlé otočné plně bezpečnostní, vč. ocelové bezp. zárubně, rozměr 800x1970mm ozn. "D06" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	1,000	12 699,00	12 699,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M								
147	K	611000010	Dveře vnitřní hladké jednokřídlé otočné plně kování standardní, rozměr 800x1970mm (D+M ocelové zárubně v odd. 64) ozn. "D07" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	1,000	3 019,00	3 019,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M								
148	K	611000011	Dveře vnitřní hladké jednokřídlé otočné plně kování standardní, rozměr 800x1970mm (D+M ocelové zárubně v odd. 64) ozn. "D08" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	3,000	3 019,00	9 057,00	
PP Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	611000012	Dveře vnitřní hladké jednokřídlé otočné z 1/4 zasklené sklem bezpečnostním kováním standardní, rozměr 800x1970mm (D+M ocelové zárubně v odd. 64) ozn. "D08" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	1,000	5 219,00	5 219,00	
	PP		Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M					
150	K	611000013	Kuchyňská linka s horními skříňkami provedení lamino dub vč. vybavení, délka 2500mm "ozn T/3" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	1,000	30 400,00	30 400,00	
	PP		Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M					
151	K	611000014	Kuchyňská linka s horními skříňkami provedení lamino dub vč. vybavení, délka 2400mm "ozn T/4" - podrobná specifikace v "Tabulky PSV" D+M	ks	1,000	23 500,00	23 500,00	
	PP		Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M					
152	K	611000015	Šatní stěna jednostranná robustní svařovaná konstrukce z ocelových profilů 30x30mm, rošt na boty z ocelových trubek pr. 26mm rozměr 1800x1500x395mm"ozn T/5" - podrobná specifikace viz. "Tabulky PSV" D+M	ks	1,000	5 720,00	5 720,00	
	PP		Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M					
153	K	611000016	Šatní skříňka dvoudílná s lavicí uzamykatelná rozměr 1875x600x500/800mm"ozn T/6" - podrobná specifikace viz. "Tabulky PSV" D+M	ks	7,000	4 345,00	30 415,00	
	PP		Okno dřevěné otevíravá a sklápěcí izolační trojsklo D+M					
154	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 019,70	1 019,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
155	M	612331710	schody půdní stahovací plech s vnitřní zateplovací vložkou - rozměr 70(1100) x 50(100) cm	kus	1,000	7 620,00	7 620,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		schody dřevěné a prvky dřevěné schodišťové schody půdní stahovací min. rozměr - dl. 1100 x š. 100 cm viko - plech s vnitřní zateplovací vložkou					
156	K	766671301	Výlez na střechu 50 x 93 cm bez lemování	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okna střešní výlez na střechu					
157	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	8,000	98,00	784,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	VV		Tabulky PSV					
	VV		"T/1" 8		8,000			
158	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		Tabulky PSV					
	VV		"T/2" 2		2,000			
159	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	10,800	328,00	3 542,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		výlisky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 260 mm					
	VV		Tabulky PSV					
	VV		"T/1" 8*0,90		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T/2" 2*1,80		3,600			
	VV		Součet		10,800			
160	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výtisky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm					
161	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,191	569,00	1 246,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				11 585,36	
162	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	5,015	229,00	1 148,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
	VV		tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"Z/1" 0,81*1,19*4		3,856			
	VV		"Z/2" 0,84*0,69*2		1,159			
	VV		Součet		5,015			
163	M	553000001	Mříž pevná ocelová okenní odpovídající bezpečnostní normě rozměr 840x11190mm ozn. "Z/1" - podrobná specifikace viz. "Tabulky PSV" D+M	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	
	PP		Okenní pozinkovaná mříž z tyčové čtvercové oceli rozměr 340x450mm D+M - podrobná specifikace viz. tabulka PSV					
164	M	553000000	Mříž pevná ocelová okenní odpovídající bezpečnostní normě rozměr 840x690mm ozn. "Z/2" - podrobná specifikace viz. "Tabulky PSV" D+M	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
	PP		Okenní pozinkovaná mříž z tyčové čtvercové oceli rozměr 340x450mm D+M - podrobná specifikace viz. tabulka PSV					
165	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,044	839,00	36,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 771			Podlahy z dlaždic				36 382,97	
166	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	3,800	199,00	756,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		v.č. 2					
	VV		"m..č 1.00" 1,90*2		3,800			
167	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	3,800	109,00	414,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm					
	VV		v.č. 2					
	VV		"m..č 1.00" 1,90*2		3,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	10,200	78,00	795,60	
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm					
	VV		v.č. 2					
	VV		"m.č. 1.01" 0,50*2+0,90		1,900			
	VV		"odpočet" -0,90*1		-0,900			
	VV		"m.č. 1.04" (3,10+1,90)*2		10,000			
	VV		"odpočet" -0,80*1		-0,800			
	VV		Součet		10,200			
169	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	35,750	250,00	8 937,50	
	PP		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2					
	VV		v.č. 2					
	VV		"m.č. 1.00" 1,90*0,50		0,950			
	VV		"m.č. 1.02" 7,62		7,620			
	VV		"m.č. 1.03" 6,82		6,820			
	VV		"m.č. 1.04" 5,89		5,890			
	VV		"m.č. 1.05" 2,95		2,950			
	VV		"m.č. 1.06" 2,72		2,720			
	VV		"m.č. 1.08" 1,71		1,710			
	VV		"m.č. 1.09" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1.10" 1,31		1,310			
	VV		"m.č. 1.11" 4,43		4,430			
	VV		Součet		35,750			
170	M	597614060	dlaždice keramické dle výběru stavebníka	m2	42,453	400,00	16 981,20	
	PP		dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S19,8 x 19,8 x 0,9 cm					
	VV		podlahy					
	VV		35,75		35,750			
	VV		soklíky					
	VV		10,20*0,10		1,020			
	VV		schody					
	VV		1,90*2*0,30		1,140			
	VV		1,90*2*0,18		0,684			
	VV		Součet		38,594			
	VV		38,594*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,453			
171	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	113,624	37,00	4 204,09	
	PP		Podlahy penetrace podkladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. 02, 03, fotodokumentace					
	VV		penetrace pod nívelační stěrku - vyrovnání stávající betonové desky před započítáním stavebních prací					
	VV		13,90*4,50		62,550			
	VV		3,20*3,90		12,480			
	VV		penetrace pod dlažbu					
	VV		"podlahy" 35,75		35,750			
	VV		" soklíky" 10,20*0,10		1,020			
	VV		"schody" 1,90*2*0,30		1,140			
	VV		1,90*2*0,18		0,684			
	VV		Součet		113,624			
172	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	126,200	28,00	3 533,60	
	PP		Podlahy spárování silikonem					
	VV		v.č. 2					
	VV		VODOROVNÉ - styk podlahy a stěny					
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(3,10+2,50)*2		11,200			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(3,10+2,20)*2		10,600			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		(3,10+1,900)*2		10,000			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		(1,50+1,90)*2		6,800			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(0,90+1,90)*2		5,600			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		(1,50+0,90)*2		4,800			
	VV		m.č. 1.10					
	VV		(1,50+0,90)*2		4,800			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		(2,50+1,70)*2		8,400			
	VV		SVISLÉ - kouty					
	VV		2,00*32		64,000			
	VV		Součet		126,200			
173	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	30,000	12,00	360,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. 2					
	VV		"pro sokliky" 30		30,000			
174	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,994	403,00	400,58	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové				34 031,27	
175	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	39,600	18,00	712,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených					
	VV		v.č. 2					
	VV		vinylové podlahy					
	VV		"m.č. 1.01" (6,90+1,90+0,20)*2		18,000			
	VV		"odpočet" -0,80*5		-4,000			
	VV		-0,90*1		-0,900			
	VV		"m.č. 1.07" (2,55+3,70)*2		12,500			
	VV		"odpočet" -0,80*2		-1,600			
	VV		"m.č. 1.12" (2,80+5,40)*2		16,400			
	VV		"odpočet" -0,80*1		-0,800			
	VV		Součet		39,600			
176	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	39,372	41,00	1 614,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC 10224 15 x 50 mm role 50 m samolepící					
	VV		38,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		39,372			
177	K	776561115	Lepení čtverců povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	36,040	122,00	4 396,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea lepení čtverců					
	VV		v.č. 2					
	VV		vinylové podlahy					
	VV		"m.č. 1.01" 11,26		11,260			
	VV		"m.č. 1.07" 9,66		9,660			
	VV		"m.č. 1.12" 15,12		15,120			
	VV		Součet		36,040			
178	M	284110510	díl. vinylové tl.2,5 mm,nášlap.vrstva 0,55 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	38,923	700,00	27 246,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina vinylové dílce (LVT) Expona Commercial, tl. 2,50 mm					
	P		Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,55 mm, úprava PUR, třídy zátěže 23/33/42, otlak 0,05 mm, R 10, třída otěru T, B fl S1, bez ftalátů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36,04*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		38,923			
179	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,185	331,00	61,24	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	777		Podlahy lité				14 530,55	
180	K	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus	m2	111,060	128,00	14 215,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací tl. 5 mm, samonivelační Nivelit plus					
	VV		v.č. 02, 03, fotodokumentace					
	VV		vyrovnání stávající betonové desky před započítáním stavebních prací					
	VV		13,90*4,50		62,550			
	VV		3,20*3,90		12,480			
	VV		vyrovnání povrchu pod vinylové podlahy					
	VV		"m.č. 1.01" 11,25		11,250			
	VV		"m.č. 1.07" 9,66		9,660			
	VV		"m.č. 112" 15,12		15,120			
	VV		Součet		111,060			
181	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,833	378,00	314,87	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	781		Dokončovací práce				59 457,86	
182	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	90,672	280,00	25 388,16	
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	VV		v.č. 2					
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(3,10+2,50)*2*2,00		22,400			
	VV		"ostění" 0,90+1,15*2*0,20		1,360			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet" -0,90*1,15*1		-1,035			
	VV		-0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(3,10+2,20)*2*2,00		21,200			
	VV		"ostění" (0,90+1,15*2)*0,20		0,640			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet" -0,90*1,15*1		-1,035			
	VV		-0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		(1,50+1,90)*2*2,00		13,600			
	VV		"ostění" (0,90+0,65*2)*0,20		0,440			
	VV		"odpočet" -0,90*0,65		-0,585			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(0,90+1,90)*2*2,00		11,200			
	VV		0,90*0,15*2		0,270			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00		9,600			
	VV		"ostění" (0,90+0,65*2)*0,20		0,440			
	VV		"odpočet" -0,90*0,65		-0,585			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.10					
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00		9,600			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		(2,50+1,70)*2*2,00		16,800			
	VV		"ostění" (1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		Součet		90,672			
183	M	597610000	obkládačky keramické dle výběru stavebníka	m2	99,739	250,00	24 934,75	
	PP		obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.					
	VV		90,672*1,1 Přepočtené koeficientem množství		99,739			
184	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	18,500	88,00	1 628,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
	VV		v.č. 2					
	VV		m.č. 1.02					
	VV		"ostění" 0,90+1,25*2		3,400			
	VV		(,05+2,05*2					
	VV		m.č. 1.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění" (,90+1,25*2					
	VV		1,05+2,05*2		5,150			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		"ostění" 0,90+0,75*2		2,400			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		"ostění" 0,90+0,75*2		2,400			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		"ostění" 1,05+2,05*2		5,150			
	VV		Součet		18,500			
185	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	52,200	68,00	3 549,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	VV		v.č. 2					
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(3,10+2,50)*2		11,200			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(3,10+2,20)*2		10,600			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		(1,50+1,90)*2		6,800			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(0,90+1,90)*2		5,600			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		(1,50+0,90)*2		4,800			
	VV		m.č. 1.10					
	VV		(1,50+0,90)*2		4,800			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		(2,50+1,70)*2		8,400			
	VV		Součet		52,200			
186	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	90,672	37,00	3 354,86	
	PP		Penetrace podkladu vnitřních obkladů					
	VV		v.č. 2					
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(3,10+2,50)*2*2,00		22,400			
	VV		"ostění" 0,90+1,15*2*0,20		1,360			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet" -0,90*1,15*1		-1,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(3,10+2,20)*2*2,00		21,200			
	VV		"ostění" (0,90+1,15*2)*0,20		0,640			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet" -0,90*1,15*1		-1,035			
	VV		-0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		(1,50+1,90)*2*2,00		13,600			
	VV		"ostění" (0,90+0,65*2)*0,20		0,440			
	VV		"odpočet" -0,90*0,65		-0,585			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(0,90+1,90)*2*2,00		11,200			
	VV		0,90*0,15*2		0,270			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00		9,600			
	VV		"ostění" (0,90+0,65*2)*0,20		0,440			
	VV		"odpočet" -0,90*0,65		-0,585			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.10					
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00		9,600			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		(2,50+1,70)*2*2,00		16,800			
	VV		"ostění" (1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		Součet		90,672			
187	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,495	403,00	602,49	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce				23 539,52	
188	K	783695231	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kčí barva dražší lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění	m2	139,306	74,00	10 308,64	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Dřifa, ...) lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění					
	VV		tabulky PSV					
	VV		celá plocha vč. hran palubek - obklad střechy a fasády					
	VV		"T/6" 49,30*2*1,16		114,376			
	VV		střešní konstrukce kotců - krokve					
	VV		4,30*(0,10+0,14*2)*15		24,510			
	VV		0,10*0,14*2*15		0,420			
	VV		Součet		139,306			
189	K	783695232	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	90,006	147,00	13 230,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Dřifa, ...) lazurovacím lakem 2x lakování					
	VV		tabulky PSV					
	VV		pohledová plocha vč. hran palubek					
	VV		"T/6" 49,30*1,32		65,076			
	VV		střešní konstrukce kotců - krokve					
	VV		4,30*(0,10+0,14*2)*15		24,510			
	VV		0,10*0,14*2*15		0,420			
	VV		Součet		90,006			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				14 799,75	
190	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	389,467	10,00	3 894,67	CS ÚRS 2015 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		STĚNY					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		(6,90+1,90)*2*2,65		46,640			
	VV		"ostění" (1,80+1,00*2)*0,20*2		1,520			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(3,10+2,50)*2*3,65		40,880			
	VV		"ostění" 0,90+1,25*2*0,20		1,400			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(3,10+2,20)*2*2,65		28,090			
	VV		"ostění" (0,90+1,25*2)*0,20		0,680			
	VV		m.č. 1.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,10+1,90)*2*2,65		26,500			
VV			"odpočet" -0,80*1,97		-1,576			
VV			m.č. 1.05					
VV			(1,50+1,90)*2*2,65		18,020			
VV			"ostění" (0,90+0,75*2)*0,20		0,480			
VV			-0,70*1,97		-1,379			
VV			m.č. 1.06					
VV			(1,50+1,65)*2*2,65		16,695			
VV			"m.č. 1.07					
VV			(2,55+3,70)*2*2,65		33,125			
VV			"ostění" (0,90+1,25)*2*0,20		0,860			
VV			(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
VV			m.č. 1.08					
VV			(0,90+1,90)*2*2,65		14,840			
VV			"odpočet" -0,70*1,97		-1,379			
VV			m.č. 1.09					
VV			(1,50+0,90)*2*2,65		12,720			
VV			"ostění" (0,90+0,75*2)*0,20		0,480			
VV			m.č. 1.10					
VV			(1,50+0,90)*2*2,65		12,720			
VV			"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
VV			m.č. 1.11					
VV			(2,50+1,70)*2*2,65		22,260			
VV			"ostění" (1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
VV			m.č. 1.12					
VV			(2,80+5,40)*2*2,65		43,460			
VV			"ostění" (0,90+1,25*2)*0,20*3		2,040			
VV			stropy					
VV			"m.č. 1.01" 11,25		11,250			
VV			"m.č. 1.02" 7,62		7,620			
VV			"m.č. 1.03" 6,82		6,820			
VV			"m.č. 1.04" 5,89		5,890			
VV			"m.č. 1.05" 2,95		2,950			
VV			"m.č. 1.06" 2,72		2,720			
VV			"m.č. 1.07" 9,66		9,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.08" 1,71		1,710			
	VV		"m.č. 1.09" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1.10" 1,31		1,310			
	VV		"m.č. 1.11" 4,43		4,430			
	VV		"m.č. 1.12" 15,12		15,120			
	VV		Součet		389,467			
191	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	389,467	28,00	10 905,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		v.č. 2, 5					
	VV		STĚNY					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		(6,90+1,90)*2*2,65		46,640			
	VV		"ostění" (1,80+1,00*2)*0,20*2		1,520			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(3,10+2,50)*2*3,65		40,880			
	VV		"ostění" 0,90+1,25*2*0,20		1,400			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(3,10+2,20)*2*2,65		28,090			
	VV		"ostění" (0,90+1,25*2)*0,20		0,680			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		(3,10+1,90)*2*2,65		26,500			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		(1,50+1,90)*2*2,65		18,020			
	VV		"ostění" (0,90+0,75*2)*0,20		0,480			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		(1,50+1,65)*2*2,65		16,695			
	VV		"m.č. 1.07					
	VV		(2,55+3,70)*2*2,65		33,125			
	VV		"ostění" (0,90+1,25)*2*0,20		0,860			
	VV		(1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
	VV		m.č. 1.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,90+1,90)*2*2,65		14,840			
VV			"odpočet" -0,70*1,97		-1,379			
VV			m.č. 1.09					
VV			(1,50+0,90)*2*2,65		12,720			
VV			"ostění" (0,90+0,75*2)*0,20		0,480			
VV			m.č. 1.10					
VV			(1,50+0,90)*2*2,65		12,720			
VV			"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
VV			m.č. 1.11					
VV			(2,50+1,70)*2*2,65		22,260			
VV			"ostění" (1,05+2,05*2)*0,15		0,773			
VV			m.č.1.12					
VV			(2,80+5,40)*2*2,65		43,460			
VV			"ostění" (0,90+1,25*2)*0,20*3		2,040			
VV			stropy					
VV			"m.č. 1.01" 11,25		11,250			
VV			"m.č. 1.02" 7,62		7,620			
VV			"m.č. 1.03" 6,82		6,820			
VV			"m.č. 1.04" 5,89		5,890			
VV			"m.č. 1.05" 2,95		2,950			
VV			"m.č. 1.06" 2,72		2,720			
VV			"m.č. 1.07" 9,66		9,660			
VV			"m.č. 1.08" 1,71		1,710			
VV			"m.č. 1.09" 1,35		1,350			
VV			"m.č. 1.10" 1,31		1,310			
VV			"m.č. 1.11" 4,43		4,430			
VV			"m.č. 1.12" 15,12		15,120			
VV			Součet		389,467			

D M Práce a dodávky M 721 833,24

D 21-M Elektromontáže 721 833,24

192	K	210000001	Síťoproudé elektroinstalace D+M - položkový rozpočet viz. samostatná příloha	kpl	1,000	295 862,96	295 862,96	
PP Elektroinstalace a MaR - viz. samostatný rozpočet								
193	K	210000002	Slaboproudé elektroinstalace D+M - položkový rozpočet viz. samostatná příloha	kpl	1,000	424 134,48	424 134,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Elektroinstalace a MaR - vřiz. samostatný rozpočet								
194	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	26,800	30,00	804,00	
PP Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě								
VV v.č.3								
VV v prostoru nových základů								
VV (1,80+7,70+0,70+1,70+1,50)*2								
					26,800			
195	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	29,480	35,00	1 031,80	
PP páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn								
VV 26,80*1,10								
					29,480			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
196	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
197	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							10 000,00	
198	K	082002000	Stravné, nocležné	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky stravné, nocležné								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II. KŘP OmK - ŠUPMERK - BRATRUŠOV, D.Ú. DOLNÍ TEMENICE - DOSTAVBA KYNOLOGICKÉ ZÁKLADNY

Objekt:

02 - IO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo: ŠUPMERK - BRATRUŠOV

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 41031024

DIČ: 41031024

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

275 467,95

DPH základní
snížená

Základ daně

275 467,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

57 848,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

333 316,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II. KŘP OmK - ŠUPMERK - BRATRUŠOV, D.Ú. DOLNÍ TEMENICE - DOSTAVBA KYNOLÓGICKÉ ZÁKLADNY

Objekt:

02 - IO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

ŠUPMERK - BRATRUŠOV

Datum: 22.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

275 467,95

HSV - Práce a dodávky HSV

262 467,95

1 - Zemní práce

63 229,89

2 - Zakládání

3 679,92

5 - Komunikace pozemní

169 907,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 846,46

998 - Přesun hmot

11 804,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II. KŘP OmK - ŠUPMERK - BRATRUŠOV, D.Ú. DOLNÍ TEMENICE - DOSTAVBA KYNOLOGICKÉ ZÁKLADNY

Objekt:

02 - IO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

ŠUPMERK - BRATRUŠOV

Datum: 22.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

275 467,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

262 467,95

D 1

Zemní práce

63 229,89

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	101,198	80,00	8 095,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		306,66*1,10*0,30		101,198			
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,631	100,00	2 863,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		PARKOVIŠTĚ					
	VV		6,35*6,00*0,13		4,953			
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		215,25*0,11		23,678			
	VV		Součet		28,631			
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	202,394	30,00	6 071,82	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		přemístění ornice na mezideponii					
	VV		101,197		101,197			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přemístění ornice k terénním úpravám					
	VV		101,197-9,787		91,410			
	VV		přemístění ornice k obsypání obvodu komunikací					
	VV		9,787		9,787			
	VV		Součet		202,394			
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,787	160,00	1 565,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		obsypání (zapravení) obvodu zpevněných ploch zeminou					
	VV		CHODNÍK					
	VV		(2,73+13,05+3,20+1,25+1,60)*0,25*0,24		1,310			
	VV		PARKOVIŠTĚ					
	VV		(3,65+6,00)*0,30*0,43		1,245			
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		(24,00+34,80)*0,30*0,41		7,232			
	VV		Součet		9,787			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,631	200,00	5 726,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		"výkopek" 28,631		28,631			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	143,155	15,00	2 147,33	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		28,631*5		143,155			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	231,025	55,00	12 706,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		přemístění ornice na mezideponii					
	VV		101,197		101,197			
	VV		přemístění ornice k terénním úpravám					
	VV		101,197		101,197			
	VV		výkopek - odvoz na řízemou skládku					
	VV		28,631		28,631			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		231,025			
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	101,197	18,40	1 862,02	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		uložení ornice na mezideponii					
	VV		101,197		101,197			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,631	14,20	406,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		"výkopek" 28,631		28,631			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	45,810	110,00	5 039,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		"výkopek" 28,631*1,60		45,810			
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,787	310,00	3 033,97	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		obsypání (zapravení) obvodu zpevněných ploch zeminou					
	VV		CHODNÍK					
	VV		(2,73+13,05+3,20+1,25+1,60)*0,25*0,24		1,310			
	VV		PARKOVIŠTĚ					
	VV		(3,65+6,00)*0,30*0,43		1,245			
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		(24,00+34,80)*0,30*0,41		7,232			
	VV		Součet		9,787			
12	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	457,055	30,00	13 711,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		"sejmutá ornice" 101,198		101,198			
	VV		"obsyp obvodu zpevněných ploch" -9,787		-9,787			
	VV		Mezisoučet		91,411			
	VV		91,411/0,20		457,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D	2	Zakládání					3 679,92	
13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	306,660	12,00	3 679,92	CS ÚRS 2015 01

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

VV v.č. 2, 3

VV CHODNÍK

VV 2,73*14,15

38,630

VV 3,25*2,60

8,450

VV 4,45*1,40

6,230

VV Mezisoučet

53,310

VV PARKOVIŠTĚ

VV 6,35*6,00

38,100

VV KOMUNIKACE

VV 215,25

215,250

VV Součet

306,660

D	5	Komunikace pozemní					169 907,01	
14	K	564752113	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm	m2	215,250	140,00	30 135,00	CS ÚRS 2015 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV v.č. 2, 3

VV PARKOVIŠTĚ

VV 6,35*6,00

38,100

VV KOMUNIKACE

VV 215,25

215,250

15	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	91,410	115,00	10 512,15	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV v.č. 2, 3

VV CHODNÍK

VV 2,73*14,15

38,630

VV 3,25*2,60

8,450

VV 4,45*1,40

6,230

VV Mezisoučet

53,310

VV PARKOVIŠTĚ

VV 6,35*6,00

38,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
	VV		Součet		91,410			
16	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	215,250	130,00	27 982,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		215,25		215,250			
17	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	215,250	63,00	13 560,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		215,25		215,250			
18	K	575181111	Vsypný makadam VM tl 90 mm	m2	215,250	245,00	52 736,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vsypný makadam VM z kameniva hrubého drceného s rozprostřením, se vsypem z kameniva drceného obaleného asfaltem, po zhutnění tl. 90 mm					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		KOMUNIKACE					
	VV		215,25		215,250			
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	53,310	235,00	12 527,85	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		CHODNÍK					
	VV		2,73*14,15		38,630			
	VV		3,25*2,60		8,450			
	VV		4,45*1,40		6,230			
	VV		Součet		53,310			
20	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	54,909	114,00	6 259,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní					
	VV		53,31*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		54,909			
21	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,100	253,00	9 639,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		v.č. 2, 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PARKOVIŠTĚ					
	VV		6,35*6,00		38,100			
22	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	39,243	167,00	6 553,58	CS ÚRS 2015 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 přírodní					
	VV		38,1*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		39,243			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 846,46	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,130	278,00	9 766,14	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		v.č. 2, 3					
	VV		CHODNÍK					
	VV		2,73+13,05+3,20+1,25+1,60		21,830			
	VV		PARKOVIŠTĚ					
	VV		3,65*2+6,00		13,300			
	VV		Součet		35,130			
24	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	35,481	115,00	4 080,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25					
	VV		35,13*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		35,481			
D	998		Přesun hmot				11 804,67	
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	262,326	45,00	11 804,67	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				13 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
26	K	012002000	Geodetické práce - vytýčení zpevněných ploch	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce					
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

28	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 2 000,00

29	K	082002000	Stravné, nocležné	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	-------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky stravné, nocležné

Položkový rozpočet								
Název stavby:		SO 01 - KYNOLOGICKÝ OBJEKT - ZDRAVOTECHNIKA				Číslo stavby:		
Název SO:		ZTI				Číslo SO:		
Datum zpracování :		22.8.2016				Datum aktualizace :		
Číslo SO:		22.8.2016				CENA		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	
	721	ZTI - kanalizace						
1	721 17-4045	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100	m	12,500	0,001	0,014	304,50	3 806,25
		Kompletní provedení vc. všech tvarovek		0,000				
		Potrubí DN 110 4.5+3+3+0.5+0.5+1=12.5		12,500				
2	721 17-4044	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 75	m	4,000	0,001	0,002	304,50	1 218,00
		Kompletní provedení vc. všech tvarovek		0,000				
		Potrubí DN 75 3+1=4.0		4,000				
3	721 17-4043	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	1,950	0,001	0,002	262,50	511,88
		Kompletní provedení vc. všech tvarovek 0.6+0.25+0.4+0.7=1.		1,950				
4	721 21-1402	Podlahová vpust' - DN 40/50 s automatickým vztlakovým	kus	1,000	0,001	0,001	1312,50	1 312,50
		1		1,000				
5	721 21-1404	Podlahová vpust' - DN 50/75 s přepadovou trubkou	kus	1,000	0,001	0,001	1312,50	1 312,50
		1=1		1,000				
6	721 29-0111	Zkouška tes kanál vodou -DN 100	m	12,500	0,000	0,000	12,60	157,50
		12,5		12,500				
7	721 24-2115	Lapače střešních splavenin z PP	kus	4,000	0,001	0,006	682,50	2 730,00
		DN 110		4,000				
8	721 27-3153	Ventilační hlavice z PP	kus	1,000	0,001	0,001	577,50	577,50
		DN 110 (HL 810)		1,000				
9	721 27-3171	Přívzdušňovací ventil	kus	3,000	0,001	0,002	472,50	1 417,50
		DN 110 (HL 900N)		3,000				
10	998 72-1101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	t	0,028	1,000	0,028	840,00	23,79
		v objektech do výšky 6 m		0,028				
						0,028		13 067,41
	725	ZTI - zarizovací predmety						
1	998 72-5101	Presun t zar predmety objekt v -6m	t	0,038	1,000	0,038	525,00	19,72
2	725 24-9102	Mtz box sprchovy	soubor	1,000	0,000	0,000	1260,00	1 260,00
		Mtz sprch. vanicky+zasteny+sifonu 1.0ks		1,000				
3	725 86-1102	Zapachova uzaverka umyvadlo DN 40	kus	1,000	0,000	0,000	131,25	131,25

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
4	725 86-2126	Zapach uzaver 2drez+pripoj DN40/50 s připojením na	kus	2,000	0,001	0,001	152,25	304,50
5	725 12-1527	Pisoárová mísa automatická s integrovaným napájecím	soubor	1,000	0,001	0,001	7875,00	7 875,00
6	725 86-6321	Zapach uzaver podlahová DN 50 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	0,000	0,000	787,50	1 575,00
7	725 11-9123	Mtz klozet mísa zavesna nosna stena	kus	1,000	0,009	0,009	4515,00	4 515,00
7/1	pc	WC zavesne+sedatko	kus	1,000	0,025	0,025	682,50	682,50
8	725 21-1651	Umyvadlo keramické bílé polozapuštěné 550 mm vč.s	soubor	1,000	0,014	0,014	3675,00	3 675,00
9	725 31-1121	Jednoduchý dřez (ocel nerez s odkap. Miskou a ploch	soubor	2,000	0,005	0,010	1470,00	2 940,00
10	725 33-1111	Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	0,017	0,034	4515,00	9 030,00
11	725 11-1132	splachovače nádržkové plastové nízkopoložené	soubor	2,000	0,004	0,008	472,50	945,00
12	725 25-5103	Zástěna sprchová do výšky 2000 mm, š=900mm	soubor	1,000	0,015	0,015	5775,00	5 775,00
13	725 29-1411	držák na toaletní papír	soubor	1,000	0,001	0,001	577,50	577,50
14	725 82-1328	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací spršk	soubor	2,000	0,002	0,004	1470,00	2 940,00
15	725 82-2612	Baterie umyvadlová stojánková páková s otvíráním od	soubor	1,000	0,002	0,002	1155,00	1 155,00
16	725 82-1312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým	soubor	2,000	0,002	0,004	1260,00	2 520,00
17	725 84-1333	Baterie sprchová zápusné s přepínačem a pevnou sp	soubor	1,000	0,002	0,002	1470,00	1 470,00
						0,038		47 390,47
	722	ZTI - vodovod						
1	998 72-2101	Presun t pro vnitřní vodovod objekt v -6m	t	4,006	0,000	0,000	472,50	1 892,82
2	722 17-3103	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20	m	58,400	0,001	0,035	173,25	10 117,80
3	722 17-3104	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25	m	22,100	0,001	0,021	204,75	4 524,98
4	96510151	čerpadlo SQE 2 - 55 komplet (tlak. nádoba , CU 301, r	ks	1,000	0,020	0,020	30727,20	30 727,20
5	00625468	Potenciometr pro SQE (ve skříňce pro M na stěnu IP 5	ks	1,000	0,001	0,001	3675,00	3 675,00
6	96528340	Tlaková nádoba 33 l, G1,	ks	1,000	0,007	0,007	2625,00	2 625,00
7	97916757	čerpadlo cirkulační UP 15-14 BA PM, R 1/2, AUTOAD	ks	2,000	0,001	0,002	6247,50	12 495,00
8	manuální polc	Úprava vody dle nabídky WATERA Czech spol. s r.o.	soubor	1,000	0,500	0,500	25725,00	25 725,00
9	manuální polc	OV1 60 l (např. el. bojler OKCE 80 l - Dražice)	ks	1,000	0,032	0,032	5367,60	5 367,60
10	manuální polc	OV2 ležatý 160 l (např. el. bojler OKCEV 160 l - Dražic	ks	1,000	0,066	0,066	7562,10	7 562,10
11	722 29-0234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	80,500	0,000	0,001	10,50	845,25
12	722 18-1221	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22	m	58,400	0,000	0,003	26,25	1 533,00
13	722 18-1222	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-42	m	22,100	0,000	0,002	36,75	812,18
14	722 22-0111	Nastenka G 1/2 pro ventil 1zavit	kus	16,000	0,000	0,002	131,25	2 100,00
15	722 22-9101	Mtz vodov armatur 1zavit G 1/2	soubor	14,000	0,000	0,000	57,75	808,50
15/1	pc	KK 15 (rohový ventil)	kus	10,000	0,001	0,010	120,75	1 207,50

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
							7	8
15/2	pc	odzv.+privzdus. ventil DN 15	kus	2,000	0,002	0,004	173,25	346,50
15/3	pc	vyvaz. ventil DN 15	kus	2,000	0,002	0,004	682,50	1 365,00
16	722 22-9102	Mtz vodov armatur 1zavit G 3/4	soubor	9,000	0,000	0,000	78,75	708,75
16/1	pc	KK 20	kus	6,000	0,001	0,006	204,75	1 228,50
16/2	pc	filtr G 3/4	kus	2,000	0,000	0,000	183,75	367,50
16/3	pc	vyvaz. ventil DN 20	kus	1,000	0,003	0,003	892,50	892,50
17	722 22-9103	Mtz vodov armatur 1zavit G 1	soubor	3,000	0,000	0,000	89,25	267,75
17/1	pc	KK 25	kus	3,000	0,002	0,006	236,25	708,75
18	722 22-9104	Mtz vodov armatur 1zavit G 5/4	soubor	3,000	0,000	0,000	99,75	299,25
18/1	pc	KK 32	kus	1,000	0,002	0,002	414,75	414,75
18/2	pc	ZV 32	kus	1,000	0,004	0,004	393,75	393,75
18/3	pc	ventil pojistovací DN 40	kus	1,000	0,005	0,005	577,50	577,50
19	722 22-0001	napojení ohřívace TUV	kus	2,000	0,010	0,020	1312,50	2 625,00
		722 celkem				0,757		122 214,42
						0,82		
							Celkem bez DPH	182 672,30

Zakázka: 2016/16

Investor: Česká republika - Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

Objekt: Akce: II. KŘP OmK - Šumperk - Bratrušov, k.ú. Dolní
Temenice

Dostavba kynologické základny

Systém: D.1.4 Rekapitulace

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	89 798,31
2.	UZ - Uzemnění a hromosvod	kpl	1,00	61 643,40
3.	SP - Silnoproudé instalace	kpl	1,00	84 698,30
4.	SV - Svítidla	kpl	1,00	39 787,65
5.	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	2 000,00
6.	Vedení prací, autorský dozor 3%	kpl	1,00	8 277,83
7.	Mimostaveništní doprava 1,5%	kpl	1,00	4 138,91
8.	Přesun dodávek 1%	kpl	1,00	2 759,28
9.	GZS 1%	kpl	1,00	2 759,28
SP celkem bez DPH				295 862,96 Kč
DPH 21%				62 131,22
SP celkem vč. DPH				357 994,18 Kč

Zakázka: 2016/16

Investor: Česká republika - Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

Objekt: Akce: II. KRP OmK - Šumperk - Bratrušov, k.ú. Dolní Temenice
Dostavba kynologické základny

Systém: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
1	TR.OHEB.MONOF.1420	m	40,00	7,35	25,20	1 302,00
2	TR.OHEB.MONOF.1425	m	40,00	9,35	25,20	1 381,80
3	TR.KOPOFLEX 40	m	25,00	17,85	23,10	1 023,75
4	TR.KOPOFLEX 75	m	45,00	31,50	23,10	2 457,00
5	Krabice KP68	ks	57,00	7,35	25,20	1 855,35
6	Krabice KPR68	ks	13,00	12,08	46,20	757,58
7	Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97	ks	3,00	16,70	80,85	292,64
	Kabelové soubory					
8	CYKY-O 2x1,5	m	10,00	7,35	21,00	283,50
9	CYKY-O 3x1,5	m	9,00	9,45	21,00	274,05
10	CYKY-J 3x1,5	m	220,00	9,45	21,00	6 699,00
11	CYKY-J 4x1,5	m	75,00	14,70	21,00	2 677,50
12	CYKY-J 5x1,5	m	33,00	14,70	21,00	1 178,10
13	CYKY-J 3x2,5	m	360,00	14,60	21,00	12 814,20
14	CYKY-J 5x2,5	m	16,00	29,40	23,10	840,00
15	CYKY-J 4x10	m	57,00	84,00	29,40	6 463,80
16	H07V-U 2,5	m	50,00	6,30	18,90	1 260,00
17	H07V-U 6	m	45,00	12,60	18,90	1 417,50
18	H07V-K 16	m	35,00	30,45	21,00	1 800,75
19	Kabelová příchytka plastová DKS 3-13	ks	150,00	2,10	6,30	1 260,00
20	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	40,00	34,65	52,50	3 486,00
	Jiné práce					
21	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	12,00		34,65	415,80
22	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	6,00		47,25	283,50
23	Výsekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	73,00		31,50	2 299,50
24	Výsekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	230,00		25,20	5 796,00
25	Výsekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	85,00		36,75	3 123,75
26	Výsekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	ks	12,00		42,00	504,00
27	Výplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	230,00		15,75	3 622,50
28	Výplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	85,00		26,25	2 231,25
29	Výplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	ks	12,00		31,50	378,00
30	Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm	m3	0,20		2 730,00	546,00
31	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,60		577,50	346,50
32	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,60		577,50	346,50
33	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,60		577,50	346,50
34	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,60		1 050,00	630,00
35	Výtyčení kabel. trasy ve volném terénu do 100m	km	0,04		5 250,00	210,00
36	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 3	m	40,00		210,00	8 400,00
37	Zřiz. lože, šterkopisek	m	40,00		63,00	2 520,00
38	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	40,00		12,60	504,00
39	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 3	m	40,00		63,00	2 520,00
	Ostatní					
40	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	10,00		210,00	2 100,00
41	HZS	hod	15,00		210,00	3 150,00
	Cena KT celkem bez DPH					89 798,31

Zakázka: 2016/16

Investor: Česká republika - Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

Objekt: Akce: II. KŘP OmK - Šumperk - Bratrušov, k.ú. Dolní Temenice

Systém: Dostavba kynologické základny
UZ - Uzemnění

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Uzemňovací materiál					
1	Zaváděcí tyč 10/16mm s izolací l=2,5m	ks	5,00	714,00	210,00	4 620,00
2	Podpěra tyče FeZn/plast šedý DEHN 252000	ks	10,00	52,50	10,50	630,00
3	drát FeZn ø10mm	m	20,00	23,10	25,20	966,00
4	Pásek FeZn 30x4	m	90,00	26,25	25,20	4 630,50
5	svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1)	ks	8,00	16,80	52,50	554,40
6	svorka páska-drát FeZn (SR 3b E)	ks	10,00	25,20	52,50	777,00
7	svorka uzemňovací na potrubí	ks	1,00	15,75	52,50	68,25
8	svar uzemnění (do plochy 50x50mm)	ks	4,00	21,00	21,00	168,00
9	Zkušební svorka UNI 8-10	ks	4,00	84,00	52,50	546,00
10	Zkušební svorka UNI 8-10/16	ks	5,00	84,00	52,50	682,50
11	Štítek pro označení svodu	ks	9,00	6,30	12,60	170,10
12	Protikorozi ochrana spoje	ks	22,00	18,90	6,30	554,40
	Jímací vedení a svody					
13	Vodič AlMgSiø8mm	m	70,00	73,50	69,30	9 996,00
14	izol. držák na podpůrné trubky 0,6m	ks	2,00	46,20	36,75	165,90
15	Jímací tyč Al 1m/ø10mm	ks	2,00	430,50	420,00	1 701,00
16	Svorka k jímací tyči ø10mm Al	ks	2,00	42,00	52,50	189,00
17	Jímací tyč Al 2,5m/ø16mm	ks	1,00	682,50	472,50	1 155,00
18	Svorka k jímací tyči ø16mm Al	ks	1,00	42,00	52,50	94,50
19	Svorka MV Al	ks	14,00	69,30	52,50	1 705,20
20	Svorka okapová Al	ks	5,00	60,90	52,50	567,00
21	Držák jímací tyče na hřeben ø10	ks	2,00	23,10	36,75	119,70
22	Držák jímací tyče na hřeben ø16	ks	1,00	25,20	36,75	61,95
23	Podpěra vedení nahřebenáč (typ dle krytiny)	ks	14,00	31,50	52,50	1 176,00
24	Podpěra vedení do šikmých střech(dle typu kritiny)	ks	39,00	31,50	52,50	3 276,00
25	Podpěra vedení na okapové roury	ks	15,00	31,50	52,50	1 260,00
	Ostatní					
26	Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 3	m	83,00		210,00	17 430,00
27	Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 3	m	83,00		63,00	5 229,00
28	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,00		210,00	630,00
29	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	7,00		210,00	1 470,00
30	HZS	hod	5,00		210,00	1 050,00
	Cena UZ celkem bez DPH					61 643,40

Zakázka: 2016/16

Investor: Česká republika - Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

Objekt: Akce: II, KŘP OmK - Šumperk - Bratrušov, k.ú. Dolní Temenice
Dostavba kynologické základny

System: SP - Silnoproudé instalace

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Rozvaděče a příslušenství					
1	Rozvaděč RH	kpl	1,00	29 151,15	2 960,00	32 111,15
	Instalační materiál					
2	Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná	ks	1,00	168,00	151,20	319,20
3	Elektrický přímotopný konvektor 500 W	ks	2,00	1 510,95	252,00	3 525,90
4	Elektrický přímotopný konvektor 750 W	ks	3,00	1 739,85	252,00	5 975,55
5	Elektrický přímotopný konvektor 1000 W	ks	3,00	1 864,80	252,00	6 350,40
6	Sálavý topný panel 700 W pro stropní instalaci	ks	1,00	3 411,45	472,50	3 883,95
7	Koupelnový infrazářič 1500W s tahovým spínačem	ks	1,00	1 285,20	189,00	1 474,20
8	Ventilátor axiální malý s časovým doběhem a automatickou žaluzií	ks	3,00	682,50	189,00	2 614,50
9	Zásuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	41,00	126,00	110,25	9 686,25
10	Zas. bílá 2P+T bezšr., 3st.SPD optická,	ks	4,00	682,50	131,25	3 255,00
11	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	2,00	174,30	131,25	611,10
12	Spínač ř.1	ks	9,00	131,25	84,00	1 937,25
13	Spínač ř.5	ks	1,00	147,00	99,75	246,75
14	Přepínač ř.6	ks	4,00	136,50	99,75	945,00
15	Klapka jednoduchá bílá	ks	13,00	26,25		341,25
16	Klapka dělená bílá	ks	1,00	37,80		37,80
17	Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní	ks	4,00	126,00	99,75	903,00
18	Svorkovnice 16A pětipólová s krytem 3938A-A106 B	ks	5,00	84,00	80,85	824,25
19	1 rameček bílý	ks	40,00	15,75		630,00
20	2 rameček bílý	ks	2,00	33,60		67,20
21	3 rameček bílý	ks	3,00	48,30		144,90
22	5 rameček bílý	ks	3,00	60,90		182,70
23	EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E	ks	3,00	189,00	252,00	1 323,00
24	Svorka na potrubí typ Bernard	ks	4,00	15,75	52,50	273,00
25	termostat prostorový	ks	1,00	1 743,00	252,00	1 995,00
26	Přidružený materiál	set	1,00	1 050,00		1 050,00
	Ostatní					
27	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,00		210,00	630,00
27	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12,00		210,00	2 520,00
28	HZS	hod	4,00		210,00	840,00
	Cena SP celkem bez DPH					84 698,30

Zakázka: 2016/16

Investor: Česká republika - Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

Objekt: Akce: II. KŘP OmK - Šumperk - Bratrušov, k.ú. Dolní
Temerice

System: Dostavba kvnologické základny
SV - Svítidla

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Svítidla včetně zdrojů					
	1	Svítidlo nástěnné IP44	ks	3,00	577,50	210,00	2 362,50
	2	Svítidlo stropní IP44	ks	9,00	577,50	210,00	7 087,50
	3	"1" - 228 PC ET5 2x28W,T5,EVG,průmyslové (5326 lm; 56.0 W; 2xFH 28 W/840 G5)	ks	2,00	1 753,50	210,00	3 927,00
	4	"2" - 236 PAR E 2x36W,T8,EVG,stropní přisazené,parabolická mřížka (4540 lm; 72.0 W; 2xL 36 W/840 G13)	ks	2,00	819,00	210,00	2 058,00
	5	"4" - 180 AC ET5 1x80W,T5,EVG,průmyslové (5882 lm; 80.0 W; 1xFQ 80 W/840 G5)	ks	11,00	1 842,75	210,00	22 580,25
	6	zářivka 36W,T8/G13	ks	4,00	47,25		189,00
	7	zářivka 28W,T5	ks	4,00	80,85		323,40
		Ostatní					
	8	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,00		210,00	420,00
	9	HZS	hod	4,00		210,00	840,00
		Cena SV celkem bez DPH					39 787,65

Zakázka: 2016/16
Investor: Česká republika - Krajské ředitelství policie olomouckého kraje
Objekt: Akce: II. KŘP OmK - Šumperk - Bratrušov, k.ú. Dolní Temenice
Dostavba kynologické základny
Systém: Rozvaděč RH

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Rozvaděče a příslušenství					
1	Rozvodnice zápuštná 72M	ks	1,00	3 465,00	2 824,50	6 289,50
2	SPD DSH TNC 255	ks	1,00	9 411,15		9 411,15
3	LTE-16B-3	ks	1,00	420,00		420,00
4	LTE-6B-1	ks	3,00	126,00		378,00
5	LTE-10B-1	ks	9,00	115,50		1 039,50
6	LTE-16B-1	ks	14,00	115,50		1 617,00
7	Zdroj ZAC1/36L	ks	1,00	1 075,20		1 075,20
8	Spínač páčkový MSN-40-3	ks	1,00	462,00		462,00
9	Proudový chránič LFE-40-4-030AC	ks	2,00	1 354,50		2 709,00
10	Proudový chránič OLE-16B-1N-030AC	ks	3,00	1 008,00		3 024,00
11	Instalační stykač RSI-20-20-A230-M	ks	1,00	493,50		493,50
12	Instalační stykač RSI-25-40-A230-M	ks	1,00	625,80		625,80
13	Řadová svorka šedá, 2,5mm ²	ks	3,00	10,50		31,50
14	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,00	1 575,00		1 575,00
	Cena celkem bez DPH					29 151,15

Zakázkové č.:

**PCR Sumperk - dostavba kynologické základny
PZTS, CCTV, SK, DT**

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady			
	Materiál a dodávky celkem			308 413,98 Kč
	Montážní práce a služby celkem			94 720,50 Kč
	Ostatní			21 000,00 Kč
	Celkem			424 134,48 Kč
	Celkem bez DPH (zaokrouhleno)			424 134,48 Kč
Daň z přidané hodnoty				
	DPH 21%	21 %	424 134,48 Kč	89 068,24 Kč
	Suma DPH			89 068,24 Kč
	DPH Celkem (zaokrouhleno)			89 068 Kč
	Celkem s DPH			513 202,72 Kč

**Rozpočet
Dodávky PZTS**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Ústředna PZTS-řídící jednotka-1linka + zdroj	1	ks	16 485,00 Kč	16 485,00 Kč
	AKU CJ-12/18Ah 12V, 18Ah, gelový akumulátor	1	ks	1 027,95 Kč	1 027,95 Kč
	V KLÁVESNICE Klávesnice pro ovládání ústředny PZTS	1	ks	3 255,00 Kč	3 255,00 Kč
	8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy PZTS v krytu	1	ks	2 961,00 Kč	2 961,00 Kč
	Plastový bílý povrchový kontakt, 13x13x54 mm, dosah 2	1	ks	322,35 Kč	322,35 Kč
	Mont. krabice na omítku, 8 pájecích dvojsvovek, tampe	1	ks	246,75 Kč	246,75 Kč
	PIR detektor, dosah 12m, stupeň 3	6	ks	1 029,00 Kč	6 174,00 Kč
	Detektor termodiferenciální 58°C, samoresetovací, vč. patice	2	ks	1 207,50 Kč	2 415,00 Kč
	Kabel FTP drát CAT5E šedý 4páry,305m box,	55	m	9,45 Kč	519,75 Kč

Kabel zabezpečovací 2x1+4x0,5	195	m	7,35 Kč	1 433,25 Kč
Koaxiální kabel H1000PE 50OHM	20	m	86,10 Kč	1 722,00 Kč
2325/LPE-2TRUBKA OHEBNA 125N	110	m	11,55 Kč	1 270,50 Kč
Drobný instalační materiál	1	kpl	2 625,00 Kč	2 625,00 Kč
Stožár 2m vč.ochranného poutacího oka - antikorozní úprava, nerezový spojovací materiál	1	ks	2 992,50 Kč	2 992,50 Kč
Výložník na stožár - antikorozní úprava, nerezový spojovací materiál	2	ks	1 470,00 Kč	2 940,00 Kč
Pochůzná lávka u stožáru	1	ks	4 987,50 Kč	4 987,50 Kč
Objektová stanice RipEX	1	ks	37 747,50 Kč	37 747,50 Kč
Vstupní modul formátu Contact ID (převodní	1	ks	1 764,00 Kč	1 764,00 Kč
Směrová anténa	1	ks	6 825,00 Kč	6 825,00 Kč

Celkem

97 714,05 Kč

DPH: DPH 21%

20 519,95 Kč

Montáže PZTS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž ústředny	1	ks	1 470,00 Kč	1 470,00 Kč
	Montáž expanderu	1	ks	525,00 Kč	525,00 Kč
	Montáž prostorového, nebo audio detektoru	6	ks	262,50 Kč	1 575,00 Kč
	Montáž magnetického kontaktu	1	ks	262,50 Kč	262,50 Kč
	Montáž požárního hlásiče	2	ks	262,50 Kč	525,00 Kč
	Montáž a zapojení propojovací krabice s OK	1	ks	262,50 Kč	262,50 Kč
	Programování základních parametrů ústř.	5	hod	525,00 Kč	2 625,00 Kč
	Programování sys. Na jeden expandér	2	ks	94,50 Kč	189,00 Kč
	Oživení systému EZS na jeden detektor	9	ks	36,75 Kč	330,75 Kč
	Programování smyčky EZS	9	ks	87,15 Kč	784,35 Kč
	Montáž klávesnice	1	ks	367,50 Kč	367,50 Kč
	Instalace akumulátoru	1	ks	131,25 Kč	131,25 Kč
	Kabel do 10mm v trub.,liště	270	m	18,90 Kč	5 103,00 Kč
	Montáž trubky/lišty	110	m	47,25 Kč	5 197,50 Kč
	Instalace přenosového zařízení RipEX	1	ks	19 425,00 Kč	19 425,00 Kč
	Montáž stožáru, výložníků, lávky, antény	1	kpl	3 675,00 Kč	3 675,00 Kč
	Technická studie napojení na PCO policie	1	ks	2 310,00 Kč	2 310,00 Kč
	Focení objektu, CD	1	kpl	525,00 Kč	525,00 Kč
	Zakreslení čidel SensorEd pro Latis A4	1	A4	1 312,50 Kč	1 312,50 Kč

Vytvoř. prim. mapových podkl. (půdorysů) - 1podl.10místn

1 ks 2 625,00 Kč 2 625,00 Kč

Úklidové práce

4 hod 231,00 Kč 924,00 Kč

Pomocné montážní práce (průrazy, zednické opravy)

4 hod 262,50 Kč 1 050,00 Kč

Montáž přepěťové ochrany

5 ks 157,50 Kč 787,50 Kč

Celkem

51 982,35 Kč

DPH: DPH 21%

10 916,29 Kč

Dodávky CCTV

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Digitální IP záznamové zařízení - typ miniNVR , max. počet kamer 8, min. počet interních HDD 4x SATA II (RAID), I/O rozhraní USB 2.0 (pro UPS), LAN porty min. 1x Gigabit RJ-45 + licence pro dohledové PC	1	ks	7 623,00 Kč	7 623,00 Kč
	Přídavný HDD k záznamovému zařízení, 3TB	2	ks	2 940,00 Kč	5 880,00 Kč
	(2.8mm) Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 108	2	ks	4 032,00 Kč	8 064,00 Kč
	(4mm) Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 108	2	ks	4 032,00 Kč	8 064,00 Kč
	(6mm) Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 108	1	ks	4 032,00 Kč	4 032,00 Kč
	LED Monitor 24", rozlišení full HD	1	ks	8 993,25 Kč	8 993,25 Kč
	Dohledový PC + klávesnice, myš	1	ks	25 820,55 Kč	25 820,55 Kč
	Kabel UTP drát CAT6, LSZH, cívka 500m, fi	150	m	7,98 Kč	1 197,00 Kč
	CYKY-O 3X 1,5 KRUHY Kabel CYKY-O 3x1,5 Kruhy	15	m	11,55 Kč	173,25 Kč
	1216EHFPTRUBKA SUPERFMONOFLEX BEZHAL.	50	m	11,76 Kč	588,00 Kč
	Drobný spotřební materiál	1	kpl	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
	OVP-100M-HIPOE-BOX Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE	5	ks	1 403,85 Kč	7 019,25 Kč
	500-111 PATCH-BOX-8W52, PATCH panel OVP, montáž do 19" stoja	1	ks	577,50 Kč	577,50 Kč

Celkem

79 081,80 Kč

DPH: DPH 21%

16 607,18 Kč

Montáže CCTV

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kabel do 10mm montáž	165	m	16,80 Kč	2 772,00 Kč
	Instalace kamery	5	ks	262,50 Kč	1 312,50 Kč
	Uvedení do chodu a nast. kamery	5	ks	210,00 Kč	1 050,00 Kč
	Programování záznamového zařízení / kamera	5	ks	210,00 Kč	1 050,00 Kč
	Instalace záznamového zařízení	1	ks	294,00 Kč	294,00 Kč
	Instalace UPS kancelářské	1	ks	294,00 Kč	294,00 Kč
	Instalace monitoru a dohledového PC	1	ks	294,00 Kč	294,00 Kč
	Trubka PVC na om. vč. přích.	50	m	47,25 Kč	2 362,50 Kč

Instalace klientského SW na PC	4	hod	294,00 Kč	1 176,00 Kč
Úklidové práce	4	hod	210,00 Kč	840,00 Kč
Pomocné montážní práce (průrazy, zednické opravy)	4	hod	262,50 Kč	1 050,00 Kč
Montáž přepěťové ochrany	5	ks	126,00 Kč	630,00 Kč

Celkem

13 125,00 Kč

DPH: DPH 21%

2 756,25 Kč

Dodávka - SK					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6	8	ks	47,25 Kč	378,00 Kč
	Datová zásuvka 45x45 pod omítku, neos., pro 2x modul, krytka modulu	4	ks	57,75 Kč	231,00 Kč
	Krycí rámeček 80x80mm, pro box na omítku HSEMAP2W3F, RAL 9010	4	ks	36,75 Kč	147,00 Kč
	Stojanový rozvaděč, 22U, š. 800mm, hl. 800mm, RAL 7035 + RAL 5005, montáž na stěnu	1	ks	8 171,10 Kč	8 171,10 Kč
	UTP Patch panel 24 port Cat.6 Black s vyvázáním	1	ks	1 122,45 Kč	1 122,45 Kč
	19" vyvazovací panel 1U	4	ks	175,35 Kč	701,40 Kč
	Horní/spodní ventil, jednotka, 2x ventilátor, termostat	1	ks	1 813,35 Kč	1 813,35 Kč
	19" osvětlovací jednotka LED	1	ks	1 869,00 Kč	1 869,00 Kč
	19" policekta s perf., hl. 450mm, šroub., zátěž 80kg, 1U, RAL 7035	2	ks	389,55 Kč	779,10 Kč
	19" nap. panel 8x230V ČSN, vypínač, přep. och., tep. pojistka, 3m	1	ks	623,70 Kč	623,70 Kč
	Router 10/100/1000 Mbit/s, 2xRJ45, 1xUSB, 2xEHWIC, 1xDEHWIC, WAN port RJ45, QoS, IEEE 802.11a, b, g, 1Q, 3,3af, 3ah, 3u, Wan 2xGE, QoS, správa přes WEB, filtrování MAC adres, šifrování /zabezpečení 3DES, DES, WPA-AES	1	ks	29 860,95 Kč	29 860,95 Kč
	Switch 24port, +24LC-S, 24x FE PoE (8xPoE), 2xT/ SFP	1	ks	15 645,00 Kč	15 645,00 Kč
	UPS 2200VA LCD RM 2U 230V	1	ks	32 550,00 Kč	32 550,00 Kč
	IP brána - 2xport RJ-11 + přístupová licence pro call manager, VoIP protokoly SIP, QoS management, zvukové kodeky G.711, G.711a, G.729A, G.729B, kompatibilita faxu T.38	1	ks	4 725,00 Kč	4 725,00 Kč
	pevný IP telefon-displej 384x106 pixelů, ethernet switch 10/100, napájení PoE, full duplex, vč. přístupových licencí pro call manager	1	ks	4 725,00 Kč	4 725,00 Kč
	přenosný IP telefon - displej 176x220, uhlopříčka 2", 6 řádků, protokoly FTP, HTML, POP, SCCP, podržení hovoru, opakované vytáčení, full duplex, včetně přenosného pouzdra, vč., akumulátoru, vč. licencí pro call manager.	1	ks	7 875,00 Kč	7 875,00 Kč
	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H plášť modrý	250	m	7,98 Kč	1 995,00 Kč
	2332DLPFLEX EN 125 N PVC	75	M	11,97 Kč	897,75 Kč
Celkem					114 109,80 Kč
DPH: DPH 21%					23 963,06 Kč

Montáže - SK					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem

Montáž rozvaděče skříňového bez zapojení vodičů	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
Montáž a zapojení Patch Panelu 24 portů	1	ks	588,00 Kč	588,00 Kč
Montáž vyvazovacího panelu	4	ks	52,50 Kč	210,00 Kč
Montáž rozvodného panelu	1	ks	52,50 Kč	52,50 Kč
Montáž police	2	ks	52,50 Kč	105,00 Kč
Montáž napájecího panelu	1	ks	52,50 Kč	52,50 Kč
Montáž zásuvky pod om. 2xRJ45	4	ks	117,60 Kč	470,40 Kč
Instalace UTP, FTP kabelu	250	m	16,80 Kč	4 200,00 Kč
Měření a značení UTP segmnetu, měřicí protokol	8	ks	105,00 Kč	840,00 Kč
Montáž trubky/lišty	75	m	47,25 Kč	3 543,75 Kč
Vyvázání a popis kabelů	4	hod	262,50 Kč	1 050,00 Kč
Pomocný materiál - montáž	1	kpl	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
Montáž a nastavení aktivních prvků	16	hod	262,50 Kč	4 200,00 Kč

Celkem

17 202,15 Kč

DPH: DPH 21%

3 612,45 Kč

Dodávky, Domovní telefony

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Vario audio panel IP, 3x2 tlač., povrchová instalace, provedení antivandal	1	ks	10 980,90 Kč	10 980,90 Kč
	Zápusťná krabice se stříškou pro 1 modul	1	ks	2 415,00 Kč	2 415,00 Kč
	Licence	1	ks	1 575,00 Kč	1 575,00 Kč
	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fia	45	m	5,78 Kč	259,88 Kč
	CYSY2AX1SNURA CYSY 2AX1 BILA	45	m	10,19 Kč	458,33 Kč
	KF09050DATRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	20	M	17,67 Kč	353,43 Kč
	Elektrický otvírač do venkovního prostředí	1	ks	1 465,80 Kč	1 465,80 Kč

Celkem

17 508,33 Kč

DPH: DPH 21%

3 676,75 Kč

Montáže Domovní telefony

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž vnějšího panelu DT/VDT - základní mod.	1	ks	588,00 Kč	588,00 Kč
	Oživení celého systému DT 1 účastník	4	ks	294,00 Kč	1 176,00 Kč
	Kabel do 10mm v trub., liště	90	m	16,80 Kč	1 512,00 Kč
	Montáž trubky/lišty	20	m	47,25 Kč	945,00 Kč
	Výkop pro chráničku	20	m	409,50 Kč	8 190,00 Kč

Celkem

12 411,00 Kč

DPH: DPH 21%

2 606,31 Kč

Ostatní					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč
	Revize a zkoušky	1	kpl	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
	Doprava	1	kpl	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč
Celkem					21 000,00 Kč
DPH: DPH 21%					4 410,00 Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Na Křtaltě 980/21

789 01 Zábřeh

410 31 024


název akce:

KŘP Omk - Šumperk - Bratrušov, k.ú. Dolní Temenice - dostavba kynologické základny

rok	2016																		
měsíc	srpen	září					říjen					listopad					prosinec		
týden	35	35	36	37	38	39	39	40	41	42	42 a 43	43	44	45	46	47	47	48	49
den	29. - 31.	1. - 4.	5. - 11.	12. - 18.	19. - 25.	26. - 30.	1. - 2.	3. - 9.	10. - 16.	17. - 23.	24. - 31.	1. - 6.	7. - 13.	14. - 20.	21. - 27.	28. - 30.	1. - 4.	5. - 11.	12. - 16.
SO 01 - Kynologický objekt																			
1 - Zemní práce , 2 - Zakládání																			
3 - Svislé a kompletní konstrukce																			
4 - Vodorovné konstrukce																			
6 - Úpr. povrchů, podlahy a osaz. výplní																			
9 - Ostatní konsatrucke, bourání																			
711 - Izolace proti vodě																			
713 - Izolace tepelné																			
720 - Zdravotechnické instalace																			
725 - Zařizovací předměty																			
751 - Vzduchotechnika																			
762 - Konstrukce tesařské																			
763 - Konstrukce suché výstavby																			
764 - Konstrukce klempířské																			
765 - Krytina skládaná																			
766 - Konstrukce truhlářské																			
767 - Konstrukce zámečnické																			
771 - Podlahy z dlaždic																			
776 - Podlahy povlakové																			
777 - Podlahy lité																			
781 - Dokončovací práce - obklady																			
783 Dokončovací práce - nátěry																			
784 Dokončovací práce - malby																			
21 - M Elektromontáže																			
IO 04 - Komunikace a zpev.plochy																			

Předání a převzetí staveniště:	29.8.2016
Zahájení stavebních prací:	29.8.2016
Dokončení stavebních prací:	16.12.2016
Předání stavby objednateli:	16.12.2016

V Závěhu dne 22.8.2016



EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

MINISTERSTVO VNITRA stavební úřad

ul. 30. dubna 24, poštovní schránka 199, 728 99 Ostrava

Č.j. MV-12625-3/OSM-2008

Toto rozhodnutí bylo převzato

dne 26.3.2008

Ostrava 26. února 2008

V OSTRAVĚ

dne 22.4.2008

Počet listů:

Podle rozdělovníku

Podpis



Kynologická základna Policie ČR Šumperk – stavební povolení

ROZHODNUTÍ

Dne 4.2.2008 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě stavebník, tj. Město Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, 787 93 Šumperk, IČ 00303461, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „Kynologická základna Policie ČR Šumperk“, na pozemku parcelního čísla 449/3 v katastrálním území Dolní Temenice, obec a okres Šumperk. Pozemek parcelního čísla 449/3 je zapsán na LV č. 378 pro Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto: stavba

„Kynologická základna Policie ČR Šumperk“,

na pozemku parcelního čísla 449/3

v katastrálním území Dolní Temenice, obec a okres Šumperk,

která zahrnuje tyto stavební a inženýrské objekty:

- SO 01 – Kynologický objekt
- SO 02 – Oplocení
- IO 01 – Přípojka NN
- IO 02 – Vsakovací šachta
- IO 03 – Jímka na vyvážení
- IO 04 – Komunikace a zpevněné plochy
- IO 06 – Terénní a sadové úpravy

se podle ustanovení § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba „Kynologická základna Policie ČR Šumperk“ bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení (projekt stavby zpracovala firma DIK s.r.o., náměstí Svobody 14/879, 790 01 Jeseník, Ing. Petr Mach, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1200571, Václav Pospíšil, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializaci elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1100563, Ing. Jiří Švub, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 1200567, Ing. Jiří Jurečka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1100770, Ing. Milan Marcinov, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializaci nekolejová doprava, ČKAIT 1201150) a související spisové dokumentace.
2. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě stavebního podnikatele a jeho oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doloží před zahájením stavby.
4. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, doklad o pověření stavbyvedoucího bude doložen stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě k archivaci před zahájením stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
6. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
7. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.
8. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002

Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

9. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
10. Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě povinen:
 - oznámit předem termín zahájení stavby,
 - ohlašovat fáze výstavby podle schváleného plánu kontrolních prohlídek a dle skutečného postupu výstavby (zpravidla 5 dní předem):
 1. prohlídka - po provedení hrubé stavby,
 2. prohlídka - v průběhu dokončovacích prací,
 3. prohlídka - v rámci předání a převzetí stavby od stavebního podnikatele,
 - umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona),
 - neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby.
11. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
12. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
13. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR v Ostravě stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.
14. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
15. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
16. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
17. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
18. Při provádění prací stavebník dodrží veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury a organizací, kteří se k projektové dokumentaci vyjadřovali. Jedná se zejména o:
 - hygienika Policie ČR správy Severomoravského kraje - č.j. PSM-3-6/L-2007 ze dne 31.10.2007,

- veterinární skupinu Policie ČR správy Severomoravského kraje ze dne 29.1.2008,
- technika PO a vedoucího bezpečnostního technika Policie ČR správy Severomoravského kraje ze dne 18.12.2007,
- OMŘTČ a PPSS OSM MV ČR – č.j. MV-3516-2/OSM-2008 ze dne 21.1.2008,
- odbor životního prostředí Městského úřadu Šumperk - č.j. ŽPR-3296/2005-Ing.Sm, Ko, Ing.Já,Ing.Kř ze dne 23.12.2005 a č.j. MUSP 48804/2007 ze dne 17.5.2007,
- Telefónicu O2 Czech Republic, a.s. – č.j. 75972/07/MOL/000 ze dne 7.5.2007,
- odbor prevence Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – č.j. HSOL-423/SU-STA-2007 ze dne 5.6.2007,
- Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje – č.j. 2007/426/611.SU ze dne 28.5.2007,
- Pozemkový fond ČR – č.j. SU-2406/08 ze dne 15.2.2008.

Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí jsou nedílnou součástí projektové a spisové dokumentace.

19. Stavební sut' a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
20. Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen. Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
21. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního stavu, nejpozději při předání stavebního díla stavebníkovi.
22. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.
23. Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 31. 12. 2009.
24. Stavba může být užívána pouze na základě písemného souhlasu stavebního úřadu dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.
25. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí být podána v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
26. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, a příslušné doklady doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
27. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
28. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu geometrický plán.
29. Stavebník stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci.

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona:

- 1) Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461 (vlastník pozemku)
- 2) ČR - Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072 (vlastník sousedního pozemku)

O d ů v o d n ě n í :

Dne 4.2.2008 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě stavebník, tj. Město Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, 787 93 Šumperk, IČ 00303461, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „Kynologická základna Policie ČR Šumperk“, na pozemku parcelního čísla 449/3 v katastrálním území Dolní Temenice, obec a okres Šumperk. Dnem podání bylo stavební řízení zahájeno.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona přísluší stavebníku, vlastníku pozemku parcelního čísla 449/3 a vlastníku sousedního pozemku parcelního čísla 449/6, který má společnou hranici s pozemkem parcelního čísla 449/3, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec a okres Šumperk. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě opatřením ze dne 7.2.2008 pod č.j. MV-12625-2/OSM-2008 oznámil zahájení stavebního řízení pro stavbu „Kynologická základna Policie ČR Šumperk“ dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení, přičemž upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání i od ohledání na místě.

Pro stavbu „Kynologická základna Policie ČR Šumperk“ bylo odborem výstavby Městského úřadu Šumperk vydáno dne 8.12.2006 územní rozhodnutí č.j. MUSEP 83327/2006, které nabylo právní moci dne 3.1.2007.

Pro stavbu bylo odborem životního prostředí Městského úřadu Šumperk vydáno povolení k nakládání s vodami dne 21.8.2007 pod č.j. MUSEP 83327/2007, které nabylo právní moci dne 7.9.2007, povolení k provedení vodního díla (IO 05 – Studna) dne 21.8.2007 pod č.j. MUSEP 83341/2007, které nabylo právní moci dne 8.9.2007, a povolení ke kácení dřevin dne 23.6.2006 pod č.j. MUSEP 96102/R-21/2006, které nabylo právní moci dne 20.7.2006.

Pro stavbu bylo vydáno odborem dopravy Městského úřadu Šumperk povolení ke zřízení dopravního připojení dne 5.12.2006 pod č.j. MUSEP 83327/2007, které nabylo právní moci dne 6.12.2006.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě ve stavebním řízení přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení, podanou u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě dne 4.2.2008, z hledisek uvedených v ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, že realizací stavby nebudou ohroženy dotčené veřejné zájmy a ochrana životního prostředí, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Ve lhůtě – do 25.2.2008 – se vyjádřil účastník řízení Pozemkový fond ČR (vlastník sousedního pozemku) a jeho požadavek byl zpracován do podmínek stavebního povolení

pod č. 18 (při vlastní výstavbě nesmí dojít k dotčení pozemku parcelního čísla 449/6, který je ve správě Pozemkového fondu ČR). Ostatní účastníci řízení neuplatnili námitky, popřípadě důkazy proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů a ani dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení požadované stavby, stanovil podmínky pro provedení stavby a k zabezpečení ochrany veřejných zájmů a rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podat rozklad k ministru vnitra prostřednictvím stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě.

Včas podaný a přípustný rozklad dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu má odkladný účinek.


Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad Ministerstva vnitra ČR prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Vyřizuje: SÚ – Ing. Radka Prejdová
tel.: 974 72 07 70, 603 191 426
fax: 974 72 19 17



Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) Sazebníku, v celkové výši 3 000,- Kč (tři tisíce korun českých) byl dne 14.2.2008 uhrazen bankovním převodem na účet č. 19-0003605881/0710.

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení:

- 1) Město Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic,
Jesenická 31, 787 93 Šumperk
- 2) Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Dotčené orgány:

- 1) Policie ČR správa Severomoravského kraje, Zdů, hygienik, Ostrava
- 2) Policie ČR správa Severomoravského kraje, Zdů, veterinární skupina, Ostrava
- 3) Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, odborné dozory, Praha
- 4) Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 01 Šumperk
- 5) Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Vlastníci (správci) veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1. máje 2673/3, 709 05 Ostrava – Mariánské Hory

Na vědomí:

- 1) Policie ČR správa Severomoravského kraje, stavebně ubytovací odbor, Ostrava
- 2) Policie ČR správa Severomoravského kraje, skupina technických činností, Ostrava
- 3) Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk
- 4) DIK Jeseník, s.r.o., nám. Svobody 14/879, 790 01 Jeseník
- 5) Stavební podnikatel – cestou stavebníka

Archiv: SÚ MV ČR v Ostravě



MVCRX02QUKAR
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku
stavební úřad
P. O. Box 159
728 59 Ostrava

Č. j. MV-49528-4/OSM-2009

Ostrava 21. prosince 2015

Počet listů:

Podle rozdělovníku

Kynologická základna Policie ČR Šumperk – rozhodnutí o prodloužení lhůty
k dokončení stavby

 T Í

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě obdržel dne 18.11.2015 žádost stavebníka, tj. Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, odboru správy majetku, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, IČ 72051795, o povolení změny stavby „**Kynologická základna Policie ČR Šumperk**“, na pozemcích parcelních čísel st. 815 a 449/7 v katastrálním území Dolní Temenice, obec a okres Šumperk.

Po projednání žádosti v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl podle ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona takto:

změna nedokončené stavby

„**K**“

na pozemcích parcelních čísel st. 815 a 449/7

v katastrálním území Dolní Temenice, obec a okres Šumperk,

spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31. 12. 2020,

se povoluje.

Pro stavbu bylo vydáno stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR v Ostravě dne 26.2.2008 stavební povolení pod č.j. MV-12625-3/OSM-2008, které nabylo právní moci dne 26.3.2008. Změna stavebního povolení spočívá ve změně podmínky č. 23 stavebního povolení č.j. MV-12625-3/OSM-2008, ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Pozemky parcelních čísel st. 815 a 449/7 (včetně stavby) jsou zapsány na LV 2657 pro ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.

Účastník řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 stavebního zákona:

ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, IČ 72051795 (stavebník a vlastník)

O d ů v o d ň ě n í :

Stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor správy majetku, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, IČ 72051795, podal žádost o povolení změny stavby, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení výše uvedené stavby, na pozemcích parcelních čísel st. 815 a 449/7 v katastrálním území Dolní Temenice, obec a okres Šumperk, stanovené stavebním povolením vydaným stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR v Ostravě dne 26.2.2008 pod č.j. MV-12625-3/OSM-2008, které nabylo právní moci dne 26.3.2008. Podmínkou č. 23 citovaného stavebního povolení byla stanovena lhůta k dokončení stavby do 31.12.2009. Dnem podání bylo řízení o změně stavby zahájeno.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 109 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 stavebního zákona přísluší pouze stavebníku a vlastníku stavby a pozemků parcelních čísel st. 815 a 449/7 v katastrálním území Dolní Temenice, obec a okres Šumperk. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě opatřením č. j. MV-49528-3/OSM-2009 dne 3.12.2015 oznámil zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení, přičemž upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

Stavebník podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby z důvodu nedostatku finančních prostředků. Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě posoudil důvody uvedené v žádosti stavebníka jako opodstatněné a rozhodl žádosti stavebníka vyhovět.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě v řízení o změně stavby před jejím dokončením přezkoumal žádost stavebníka, podanou u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě dne 18.11.2015, a zjistil, že prodloužením lhůty k dokončení stavby nebudou ohroženy dotčené veřejné zájmy a ochrana životního prostředí, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili námitky a ani dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení požadované změny stavby a rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 152 ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podat rozklad k ministru vnitra prostřednictvím stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě.

Včas podaný a přípustný rozklad dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu má odkladný účinek.

Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.



podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:

Ing. Radka Prejdová

tel.: 974 720 770

mobil: 603 191 426

e-mail:



Od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je **poplatník osvobozen**.

ROZDĚLOVNÍK

Účastník řízení:

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, OSM, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Praha

Archiv: SÚ MV ČR v Ostravě

Městský úřad
odbor životního prostředí
787 01 Šumperk


Oddělení vodního hospodářství
č.j.: MUSP 83341/2007
SpZn: 78945/2007 ŽPR/ALTU
Telefon : 583 388 235
Fax: 583 213 587
e-mail: 
Datum : 21.8.2007

Věc : Povolení k provedení vodního díla

Týká se: Stavby objektu: „IO 05 - STUDNA“.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a na základě výsledku provedeného vodoprávního řízení žadateli, jímž je :



stavební povolení podle ustanovení § 115 stavebního zákona a podle § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla - objektu:

„IO 05 - STUDNA“

realizovaného v rámci akce: „Kynologická základna Policie ČR v Šumperku“, v kraji Olomouckém, okrese Šumperk, obci Šumperk, v k.ú. Dolní Temenice, na pozemku č. 449/3 a to se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu, tj. Městského úřadu Šumperk - odboru výstavby s pravomocí stavebního úřadu dle § 13 odst. 1 písm. g) stavebního zákona tak, jak je uvedeno ve stručném technickém popise stavby a zakresleno ve schválené projektové dokumentaci.

Investor : Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk

Projektant: Ing. Jiří Jurečka, ČKAIT - 1100770

Zhotovitel stavby: dle výsledku výběrového řízení

Provozovatel stavby: Policie České republiky, Správa Severomoravského kraje, ul. 30. dubna 24, Ostrava 1

Stručný technický popis stavby

Projektová dokumentace řeší výstavbu vrtané studny o hloubce 16,5 m vystrojenou perforovanou zárubnicí PVC 160 mm. Vrt byl přestrojen zárubnicí PVC 125 mm se šterbinovou formací 1 mm. Meziskruží výstroje D160 a D125 mm bylo obsypáno tříděným šterkem. Studna je upravena pro motorové čerpadlo. Manipulační šachta studny o prům. 2,0 m je vyvedena min. 0,5 m nad okolní terén. V ní je osazena tlaková nádoba, rozvaděč a malá úpravna vody Culligen.

Pro zajištění stálého průtoku se do vrtu osadí snímací sonda pro dodržení hladiny ve vrtu na hodnotě 10 m.

Vodní zdroj je ukončen prefabrikovanou skruží o prům. 1,5 m osazenou na betonové desce. Vstup do šachty je přes dvojdílný poklop po žebříku. Zhlaví vrtu je utěsněno vrstvou jílu.

Kolem studny do vzdálenosti 2,0 m od manip. šachty se zřídí vodotěsná kamenná dlažba ve spádu tak, aby povrchová voda odtékala směrem od studny. Dlažba se uloží do cementového lože.

Veškeré další podrobnosti ke stavbě jsou uvedeny v projektové dokumentaci, za jejíž technickou úroveň ručí projektant.

Účel užití vodního díla:

Pro zásobování vodou nově navržené kynologické základny v k.ú. Dolní Temenice.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 115 stavebního zákona a §§ 5 a 6 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na změnu technického řešení či majetkoprávních vztahů, musí být před realizací projednány a povoleny odborem životního prostředí Městského úřadu Šumperk.
2. Stavbu smí provádět pouze osoba (stavební podnikatel) oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
3. V rámci stavby budou dodržovány obecné předpisy na ochranu podzemních a povrchových vod tak, aby nedošlo k jejich negativnímu ovlivnění.
4. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Budou splněny podmínky dotčených orgánů, a to:
 - Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí uvedené ve vyjádření ze dne 23.12.2005, č.j.: ŽPR-3296/2005 – Ing. Sm, Ko, Ing. Já, Ing. Kř
 - KHS Olomouckého kraje, ÚP Šumperk uvedené v závazném stanovisku ze dne 28.5.2007, č.j.: 2007/426/611.SU
6. Případné vstupy na cizí pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky a uživateli.
7. Zařízení staveniště bude zřízeno na p.č. 449/3 v k.ú. Dolní Temenice.

8. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
9. Po ukončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
10. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolnímu orgánu.
11. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby vodního díla budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku.
12. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
13. Stavební povolení pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na formuláři (př.č. 5 vyhl.č. 526/2006 Sb.). K žádosti se připojí tyto přílohy:

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí, stavebního povolení, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením potvrzený projektantem stavby
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), tj. geodetické zaměření stavby provedené oprávněným geodetem
- soupis zastavěných pozemků potvrzený oprávněným geodetem s uvedením vlastnických vztahů k parcelám dotčených stavbou
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
- doklad o „elektrorevizi“
- výsledek laboratorního vyšetření vzorku pitné vody ze studny v základním rozsahu podle vyhl.č.252/2004Sb.
- stanovisko „KHS“ k uvedení stavby do užívání
- evidenci odpadů, které při stavbě vzniknou, vč. dokladů o předání odpadů oprávněným osobám
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§156 stavebního zákona)
- plná moc v případě zastupování stavebníka

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Během řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu

Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 93 Šumperk, zastoupené MěÚ Šumperk, odborem strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Odůvodnění

Žadatel - Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 93 Šumperk, zastoupený MěÚ Šumperk, odborem strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk, podal dne 8.6.2007 u zdejšího vodoprávního úřadu návrh na vydání stavebního povolení podle § 15 odst.1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a podle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na stavbu: „IO 05 - STUDNA“. Stavba je realizována v rámci akce: „Kynologická základna Policie ČR v Šumperku“.

Následně vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 112 odst.1 stavebního zákona a dle § 47 správního řádu oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pod č.j. MUSP 78945/2007 ze dne 2.8.2007, ve kterém současně uvedl, že upouští od ústního a místního šetření a stanovuje termín do 10 ti dnů ode dne obdržení tohoto přípisu, do něž mohou být uplatněny ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů závazná stanoviska, námítky, případně důkazy. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to:

- územním rozhodnutím MěÚ Šumperk, odboru výstavby ze dne 8.12.2006, Sp.zn.:20401/2006 VYS/NAMA
- souhlasem MěÚ Šumperk, odboru výstavby dle § 15 stavebního zákona ze dne 10.7.2007, č.j.: MUSP 72399/2007
- částečným výpisem z usnesení RM ze dne 4.12.2004 /plná moc/
- projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení
- výpisy z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou a na sousední pozemky
- kopii katastrální mapy
- vyjádřením Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí ze dne 23.12.2005, č.j.:ŽPR-3296/2005 - Ing.Sm, Ko, Ing.Já, Ing.Kř a ze dne 17.5.2007, č.j.MUSP 48804 / 2007
- závazným stanoviskem KHS Olomouckého kraje, ÚP Šumperk ze dne 28.5.2007, č.j.:2007/426/611.SU
- vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s , I.máje 2673/3, 709 05 Ostrava - Mariánské Hory pod č.j.:75972/07/MOL/000 ze dne 7.5.2007 – nedojde ke střetu
- stanoviskem SMP, a.s. Ostrava ze dne 13.6.2007 pod č.j.890/2007 - nedojde k dotčení zájmů
- vyjádřením ČEZnet, a.s. , oblast Morava ze dne 28.5.2007 – nedojde k dotčení

K oznámení o zahájení vodoprávního řízení obdržel správní orgán dne 7.8.2007 stanovisko Pozemkového fondu ČR, ÚP Šumperk pod zn.SU-12546/07 ze dne 6.8.2007 - nemá připomínek k řízení.

Ve stanovené lhůtě pro podání námitek neobdržel správní orgán žádné připomínky či námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Po provedeném vodoprávním řízení dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že realizace uvedené akce není za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a povinností v rozporu s vodoprávními zájmy a stejně tak nejsou stavbou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými předpisy. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Příloha

Ověřená projektová dokumentace stavby /po nabytí právní moci/
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 93 Šumperk, zastoupené MěÚ Šumperk, odborem strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk + příloha
Pozemkový fond ČR, ÚP Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

DO

MěÚ Šumperk, OŽP, Jesenická 31, 787 01 Šumperk/odd.odpadového hospodářství, ovzduší, ochrany přírody/
KHS OK ÚP Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk

Na vědomí

MěÚ Šumperk, odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk
domo – 2x

Městský úřad Šumperk
odbor životního prostředí
787 01 Šumperk, Jesenická

Oddělení vodního hospodářství

Naše č.j.: MUSP 83327/2007

Naše SpZn: 78946/2007 ŽPR/ALTU

Telefon : 583 388 235

Fax: 583 213 587

e-mail:  .cz

Datum : 21.8.2007

Věc : Povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst.1) písm.b) bod 1. zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Týká se: Vodního zdroje - vrtané studny situované na p.č.449/3 v k.ú.Dolní Temenice.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě provedeného vodoprávního řízení žadatel, jímž je:

Město Šumperk

nám

povolení k nakládání s vodami zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů podzemních vod z vodního zdroje - vrtané studny, situované na p.č.449/3 v k.ú.Dolní Temenice, číslo hydrogeologického rajonu 643 - Krystalinikum Východních Sudet, ČHP 4-10-01-090, v kraji Olomouckém, okrese Šumperk, obci Šumperk v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr.....	0,0078 l/s
Maximální povolený odběr.....	0,012 l/s
Maximální měsíční povolený odběr.....	31,0 m ³ /měs
Roční povolený odběr.....	0,37 tis.m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá.....	12

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:

- Původ (odebírané) vody: podzemní voda hlubinného původu
- Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: pro zásobování nově budované kynologické základny vodou
- Doba povoleného nakládání s podzemními vodami se v souladu s ustanovením § 9 odst.1

vodního zákona vydává: na dobu existence vodního díla.

Vodoprávní úřad stanovuje v souladu s ustanovením § 9 odst.1 vodního zákona tyto podmínky a povinnosti, za kterých se povolení vydává:

- 1.V souladu s platnými právními předpisy oprávněný zabezpečí nezávadnou likvidaci odpadních vod vzniklých požadovaným odběrem podzemních vod.
- 2.V případě, že dojde k jakýmkoliv změnám skutečností ve vztahu k povolenému odběru podzemních vod z vodního zdroje, musí toto být ohlášeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
- 3.Vodoprávní úřad může platné povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit ve smyslu ustanovení § 12 vodního zákona za podmínek tam uvedených.

Účastníci řízení /§ 27 odst.1 správního řádu/:

Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 93 Šumperk, zastoupené MěÚ Šumperk, odborem strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Odůvodnění

Žadatel - Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 93 Šumperk, zastoupený MěÚ Šumperk, odborem strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk, podal dne 8.6.2007 u zdejšího odboru žádost o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst.1 písm.b) bod 1. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, k odběru podzemních vod z vrtané studny situované na p.p.č.449/3 v k.ú. Dolní Temenice.

Následně oznámil podle ustanovení § 115 vodního zákona a dle § 47 správního řádu příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy pod č.j.: MUSP 78946/2007 ze dne 2.8.2007. Účastníci řízení byli současně poučeni, že jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Stanoviskem Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 19.7.2007, zn.PM027071/2007-203/Kr
- Hydrogeologickým průzkumem z 06/2006, zpracovatel: Vodní zdroje Holešov a.s.
- kopií katastrální mapy
- částečným výpisem z usnesení RM ze dne 4.12.2003 /pověření k zastupování Města Šumperka/

Ve lhůtě pro vyjádření neobdržel správní orgán žádné připomínky či námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad znovu přezkoumal návrh žadatele, vyjádření účastníků řízení a vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Rozdělovník

Účastníci řízení

Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 93 Šumperk, zastoupené MěÚ Šumperk, odborem strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

DOSS

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk, Lidická 56, Šumperk

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
domo – 2x

