
Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:
u objednatele:38/2024/ORRI, č.j.: ORRI/43828-24/6609-2024/dagm
u zhotovitele: 20240902

I. Smluvní strany

Název:
SIdlo:
lČ:
DIČ:
Zastoupený:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Adresa pro zasňání korespondence,
vC. daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plněni dodávek
a předáni prací:

E-mail:
Tel., mob.:
(dále jen jako ,,objednatel")

Název:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojeni
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jed nánim
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:
E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,zhotovitel")

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
CZ00261602
jiřím Pimparou, místostarostou města

Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálnIho rozvoje a investic

VaNCLs.r.o.
Liberecká 121, 470 01 Česká Lípa
25427385
CZ25427385
Vratislav Švehla

ČS

ÝVratislav švehla
Vratislav Švehla

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,smluvní strany" a každý samostatně jako ,,smluvní
strana")



II. Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
pod mínek níže uvedených dílo ,,Oprava střechy ZŠ vojtěcha Kováře Rumburk" (dále jen ,,dílo") a
objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je
sjednána v ČI. lV. této smlouvy.

2. Místo plnění: objekt Základni školy vojtěcha kováře Rumburk, vojtěcha kováře Cp. 85, 40801
Rumburk.

3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen ve stavebním rozpočtu nabídky. Dílo je zhotovitel plně
povinen provést podle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb.

4. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky, snÍženÍ nebo rozšÍřenj předmětu plnění, musí být
provedeny podle Článku ustanovení4 odst. 4. až 7.této smlouvy.

5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou
uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užiti známo, že je škodlivý a předložíve smyslu zák.
Č. 22/1987 Sb. prohlášeni o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými
normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které
budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

III. Termín plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje
provést dílo v termínech:

a) Zahájeni plnění: dnem účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv)

b) Termin dokončeni plnění díla celkově: do 30.11.2024

C) Termin předáni a převzetí díla: nejpozději do 1týdne od dokončeni plnění díla

d) Termín vyklizeni staveniště: do 7 pracovních dnů od předánidokončeného díla

2. Dodrženi terminů je závislé od řádného a vČasného spolupůsobenI objednatele dohodnutého
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobenI nebo po dobu
trvání překážek ne|ežÍcÍch na straně zhotovitele, není zhotovitel v prodlení se splněním
povinnosti předat předmět plněni dle této smlouvy.

IV. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje
všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky,
provozní režie, správni režie, zařIzení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku
10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše
přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanoveniodst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH: 2 040 465,71 KČ
DPH 21%: 244 855,89 KČ
Cena včetně DPH: 2 285 321,60 KČ
(cena sIovy:dvami|ionydvětěosdesátpěttisÍdřistadvacetjedna korun českých šedesát haléřů)
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Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

a) rozšířenÍ předmětu plněni nebo vypuštěni některých prací předmětu plnění dohodnutého ve
smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby; změny musí být dohodnuty v
dodatku ke smlouvě o dílo,

b) zjištění skutečnosti při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil, ani je nemohl předvídat,

c) zjištění skutečnosti odlišných od dokumentace předané objednatelem,

d) při posunu terminu skutečného dokončeni díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšÍřenj, které si objednatel dodatečně objedná u
zhotovitele, musí být ještě před jejich realizaci vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku
vÍcepraci, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

5. Pro platnost vIcepraci či změn ov|ivňujÍcÍch cenu díla nestačí zapsáni ve stavebním deníku, ale je
zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí
být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšiřenÍ budou oceňovány za použití cen
uvedených v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb svýkazy výměr zpracovaným na
kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se
bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity
smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento
soupis objednateli k odsouhlasenI formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení
může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to,
že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

V, Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dÍ|čÍ plnění
za provedené práce a dodávky. DAČI plněni odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně
provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné
zdanitelné plněni uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsIční
zdanitelné plněni dÍ|čÍ fakturu, jejíž nedílnou součásti je soupis prací, odsouhlasených
objednatelem.

2. Splatnost daňových dokladů se stanovi na 30 kalendářních dnů ode dne doručeni. Za termín
úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.

3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak rekapitulaci
dňčich daňových dokladů v samostatné příloze.

4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. v tom případě
se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
(dále jen ,,faktura")
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6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní
stra na povinna uvést ve faktuře i tyto Udaje:

a) číslo a datum vystavení faktury
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni
C) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
d) označeni banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno
e) lhůta splatnosti faktury
f) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
g) lČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
h) označeni útvaru, který případ likviduje
i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr

7. V případě prodlení zhotovováni díla oproti termínům stanoveným v ČI. 3 této smlouvy není
objednatel povinen dÍ|čÍ fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že přís|ušnou část díla
již zhotovil.

8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s technickou zprávou a položkovým
rozpočtem, není objednatel povinen dÍ|čÍ fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že
přIsIušná část díla je provedena řádně v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem
a veškeré vady odstraněny.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek
prováděných prací od technické dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník konči
předáním a převzetím díla.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, lČ, DIČ zhotovitele
- název, sídlo, lČ objednatele
- název, sídlo, lČ (příp. DIČ) zpracovatele PO
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatřenitýkajÍcÍ se stavby

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očIslovány. je zakázáno zápisy ve stavebním deníku
přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.

4. Stavební deník bude po celou pracovni dobu přístupný pro objednatele.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska. NepřipojI-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3
pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na
odsouhlasenI nových prací, vIceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda
smluvních stran o ceně.
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7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o terminech zkoušek a kontrol
a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit
objednateli. Totéž platí při dokončení díla.

8. Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebním u zákonu (vyhláška č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb)

VII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v ČI. 2. Pokud bude
zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. PorušI-Ii tuto povinnost a přes upozornění
oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel
oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění
pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištěni pravomocně uložené sankce
objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dňči nebo
konečnou fakturou.

3. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečeni materiálů, strojů a zařIzenI v prostoru
staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu,
poškození či odcizeni materiálu, strojů, zařIzenI či jakýchkoli jiných věcí souvisejIcIch
s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizeni
neučinil výlučně objednatel.

4. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
pracoviště a upravit jej tak, jak určuje technická zpráva.

5. Pokud dojde Činností zhotovitele ke znečištění nebo poŠkození staveb, komunikaci, zavazuje se
zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud
tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškozeni na náklady zhotovitele.
Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškozeni staveb, komunikaci
a v důsledku tohoto znečištěni pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn
započíst proti fakturova né ceně díla, účtovanou däčí nebo konečnou fakturou.

6. Pracovni doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li
obě strany jiné.

VIII. Prováděni díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny
před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele
si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení
jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém
případě až do takového provedení nemůže Část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či
kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora
ke kontrole či převzetí bez váŽného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou
či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na
provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn,
zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel.
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Provedeni kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným
protokolem. Lhůta pro oznámeni začíná běžet dnem následujIchn po provedení zápisu.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele majÍcÍ přIslušnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho Činnosti, bezpečnosti práce,
požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu
výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební
Činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků a pod.).
Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to bud' jeho střežením, pojištěním nebo jiným
adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předáni staveniště do
převzetí díla zhotovitel.

6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a
vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady. Při porušení této
povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou Škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst
oproti fakturova né ceně díla, účtovanou dňči nebo konečnou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla
nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či
námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

8. UrMstěni reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.

9. Při realizací díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému
zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité
materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané technickou zprávou a položkovým rozpočtem.
Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo Část díla převzata. Pokud budou
během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat
původnímu dle technické zprávy a položkového rozpočtu.

10. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta,
případně výkon Činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právni předpis a umožnit
osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.

IX. Bezpečnost práce

1, Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště během realizace díla. Po celou dobu prováděni díla zajisti zhotovitel bezpečnost
zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOŽ a PO na pracovišti a odpovídá za škody
vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními porn ůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyp|ývajici z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel
na vlastni náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany
zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:

- podle zákona Č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
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- Vyhl. ČÚBP Č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařIzenI při stavebních
pracích

- Zák. ČNR Č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění

- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního
zákona ČNR Č.133/1985 Sb. v platném znění

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení
provozních nehod (havárií) a poruch technického zařIzenI v platném znění

- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištěniprostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinnosti
zhotovitele

3. Za porušeni povinnosti zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považuji zejména požití
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odrrňtnuti dechové zkoušky.
Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 KČ a to za každé jednotlivé porušeni.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné
návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka
okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavni stavbyvedoucí
nebo zástupce objednatele. odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin
pracovníkem jiným. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele
dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti
oprávněného zástupce zhotovitele. v případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit
takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

X. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo
připraveno k předáni. Předání díla se řIdí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě
dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dÍ|čÍ část a objednatel převezme
formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně
dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně
převzato.

2, Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předáni díla zejména:

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
- technické listy výrobků, použitých materiálů
- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit

reklamovanou vadu

- stavební deník (případně deníky)
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončeni všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této
smlouvě použity terminy ukončeni díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k
podpisu předávacího protokolu.

4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením
zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

5. Nejpozději při předáni díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu
vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
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6. Předání a převzetí díla se uskutečni na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými
zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předáni díla a zapsané do
protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.

7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům
objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel
zaručuje objednateli provedeni díla a jeho jednotlivých části v souladu s veškerými platnými
právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na
území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost použÍváni tohoto díla v souladu s
těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

XI. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po
dobu prováděni díla v bezplatném užIvánL

2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného
předáni a převzetí objednatelem.

XII. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele Činí 60 měsíců. Záruční doba
poČíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků anebo při převzetí díla
s vadami a nedodělky ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném
protokolu o předáni a převzetí díla.

2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. e-mailem) reklamovat
u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. v reklamaci budou vady popsány a
uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým
způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel
navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace
projednána.

3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději
do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V
případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívánÍ díla, je zhotovitel povinen tuto vadu
odstranit do 48 hodin.

4, Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záručnílhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdrženi reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízeni o reklamaci, tj. ode dne uplatněni
reklamace do dne vyřÍzeni reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízeni reklamace je den, kdy
objednatel potvrdil vyřIzení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných
Částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady souvÍsejÍcÍ s jejich
odstra něním.
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XIII. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě". jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. v odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
Bez těchto náležitosti nelze odstoupení navrhnout.

XIV. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění terminu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně
objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500 kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Jestliže zhotovitel oznámi objednateli, že je dílo připraveno k předáni a při přejImacIm řIzenI
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 500 KČ.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatni.

4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebráni užjvánÍ, má objednatel právo
na dodatečné bezplatné odstranění vady v terminu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dni po uplynutí tohoto terminu, je
objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ za každý i započatý kalendářní den prodlení s
odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na
odstraněnívad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplněni terminu vyklizení staveniště dle ustanoveni článku VIl. odst. 5 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

6. Za nesplněni dohodnutého terminu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení.

7. Za prodlení s nástupem k vyřizováni reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovni době na stavbě nebo došlo v něm
k zakázaným úpravám podle ČI. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
jednorázovou smluvní pokutu 500 KČ za každý zjištěný případ.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl
objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodrženi podmínek pravomocných rozhodnutí nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
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10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady
způsobených škod. je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

11. VŠechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti
fakturované ceně díla, účtovanou dÍ|čÍ nebo konečnou fakturou.

XV. jiná ujednání

l. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.

2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu,
nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní
pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášeni je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu
účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel
právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení části díla poddodavatele, které uvedl v seznamu
poddodavatelů a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval některý z kvalifikačních
předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, jako
by ho prováděl on sám.

4. Změna poddodavatele je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Změna
poddodavatele, jehož prostřednictvím se prokazovala kvalifikace, je možná pouze v důsledku
nepředvIdatelných skutečnosti a je možná pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel
splní kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel a taktéž po předchozím
písemném souhlasu objednatele.

5. Pro případ odpovědnosti za Škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou
na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou
objednateli či třetí osobě v souvislosti s činnosti nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů,
a to na pojistnou částku ve výši nejméně 1 milion KČ.

6. Toto pojištění musí zhotovitel platné po celou dobu realizace díla. Za tím to účelem má zhotovitel
uzavřenou pojistnou smlouvu Č.19412441-17 u Cp Generali pojišťovny, jejíž kopii předloží před
podpisem smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu
jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

8. Zhotovitel je povinen přečíst projektovou dokumentaci a na případné nedostatky a vady
upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento
soupis předat objednateli.

9. Ve věcech souvisejIcIch s realizaci díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele -ve věcech technických:

Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálniho rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, referent Odboru regioná|njho rozvoje a investic

za zhotovitele - ve věcech technických:

Vratislav švehla technik
10. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k

čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládáni a
zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařIzenI.
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11. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu,
má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na povinnost
zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patři zejména:

a) prodlení v dňčich pracích dle Článku 3 této smlouvy o dílo převyšujÍcÍdobu 10 kalendářních
dnů

b) nesplněni objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
C) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšujÍcÍ 7 kalendářních dnů
d) opa kované nebo zvláště hrubé porušeni provozních podmínek pracoviště
e) opakované nebo zvlášť hrubé porušeni podmínek jakosti díla

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13. Zhotovitel na své náklady zajisti zařIzenI staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňová ni
odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střeženi
staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli
přistup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

14. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon ne|egá|nj práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004
Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

16. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit Udaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláŠtními zákony (obchodní, bankovní tajemstvi, osobní Udaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a
to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejni, za zveřejnění
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

17. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

18. Zveřejněni smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

XVI. Závěrečná ustanoveni

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých

je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řIdi příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejichni.
S. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plněni této smlouvy v tajnosti

a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 57. schůzi Rady města Rumburk dne 18.09.2024, usnesením

Č. 1045/2024/RM57.
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Přílohy:

Příloha č. 1 Nabídka ze dne 11.09.2024- oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V Rumburku dne: V dn" ······í· 4 ,(t9, 2024

Za objednat"1" ; 4 ,09, 2024

jiří Pim
mistos a města Rumburk

Za zhotovitele:

Vrat°slav Švehla
jednatel společnosti
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Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Oprava střešní krytiny Objednatel: IČO/DIČ:

Oprava střechy Projektant:

. VaN CL s.r.o., Liberecká 14,ZŠ Rumburk, vojtěcha Kováře 85 Zhotovitel: Česká Lipa

Začátek výstavby: 11.09.2024

jKSO:

Konec
výstavby:

Zpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ: 25427385/CZ25427385

Položek: 37

Datum: 11.09.2024

Rozpočtové náklady v KČ
" W

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 67 331,20 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 0,00
Montáž 136 274,05 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 664 515,46 Kulturní památka 0,00 Uzemni viivy 0,00
Montáž 1 046 970,01 Provozní viivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 43 000,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a s 82 375,00
ZRN celkem 2 040 465,71 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z ob . 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z ob_ 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 12% 2 040 465,71 DPH 12% 244 855,89 Celkem bez DPH 2 040 465,71
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně DP 2 285 321,60

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Poznámka.

Datum, razítko a podpjs

zhotQ

Datum

1)Platnost nabídky 1 měsíce od data vydání
2)Nabidková cena obsahuje: viz body položek, dopravu pracovnÍKÚ z České Lipy na stavbu.
3)Nabidka byla vypracována dle výkresů investora, pokud by při přeměřeni vznikly rozdíly v objemech prací oproti skutečnosti, budou vzniklé
rozdíly vyúčtovány
4)Předpokládaná doba realizace je 60 dni
5)Cenová nabídka neobsahuje: zábor veřejného prostranství, zámečnické práce, elektromontáže
6)požadavky zhotovitele: připojeni do elektrické sitě a vodovodní přípojky se stálým tlakem, plochu na uskladněni.
7)Možné vzniklé neočekávané vícepráce budou vyčísleny a fakturovány dle skutečnosti
8)Cenová nabídka obsahuje výměnu střešní krytiny. Nová střešní krytina je EVROklik 625 FeZn 0,5 PE ral 7016.
9)Cenová nabídka obsahuje výměnu tři snihlých trámů.
10)Předmětem realizace není statické posouzeni oWektu a jeho konstrukcí.
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Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava 6třošni krytiny

Druh stavby: Oprava střechy

Doba vysjavby el:

11.09 202 ProjektantZačátek výstavby 4

Lokahta: ZŠ Rumburk. vojtěcha Kováře 85 Konec výstavby Zhctovrtel VaN Cl s.r.o.. Lberecká 14, Česká Lipa

jKSQ: Zpracováno dne.
¶1.09.202 Zpraouval
4

Č Kód
767

1 ?67851802
2 210521H7
3 767904214
4 766414522
5 421854276

76S
6 421854525
7 421854526
8 834441421
g 421854227
10 421854227
11 776512661
12 421854236
13 421854236
14 421854229
15 785521411
16 765521455
17 314841512
18 776521548

89
19 765856124
20 894551245
21 964051314
22 96405f314

96
23 966512413
24 966512561

94
25 943874192
26 941013413
27 942415002
28 925314522
29 943310932
30 966411487
31 47135212

M21
32 210241242

H99
33 999412512
34 602u15516vd
35 939412421
36 979884111
37 931414212

Zkrácený popis
Demontáže
Demontáž komínu bez sthšky
Demontáž hromosvcdu na střeSa (nqedná se o svody)
DemontáZ krytiny
Demontáž separační vrscvy
DemomáZ kkmpi"řských prvků
Sttešni krytina
Montáž separačni fóhe vC. dodávky (Tegola- K ROOF C 10)
MonlóZ krytiny - EVROkhk 625 FeZn 0,5 PE ral 7016
Napojeni k'ytmy
McnláZ bočního kmováni ke zdí
Mm1áZ Uvětmé hšľy
Mon(á2 okamce vC. dodavky malenáhj
Montáž hřetmäče vé{raci pás
Montáž hřebenáče
Momáz komhiku, VC. oplechovám
Morrláž lemováni kolem pu«dnlcn Oken
Montáž lemovád kolem výletu
Montáž lemováni komínu
Montáž a dodávka sysWmového sněhcwého zachytávače
Komtnikce tesatské
Demontáž bedněni
Montáž bedněni, vC. dodávky malerkálu
Damontáž $hni*h trámů
Montáž trámů. VC. dodávky mateňálu
Opmva římsy
Repr&ace římsy
2astepeni děr v římse
Lešení a $1¢vébn( výtmvy
DemcmtäZ lešení
Pronájem lešení z8 den
Montáž lešení
Montáž ocnranných sili
pronájem ochranných šití za každý dm
Demontáž ochranných sÍti
výtah stavební sloupcjvý geda 3OOZ
Hromosvod
Montáž hromosvodu, vC revize
Vcdbejši rozpoCto% nmaay
Přesun hmot
Dqčx8v&
Úklid stavemštť
Odvoz a Itkwdace suti
Zařízeni sLavcništč

MJ Množství Jednotková cena (K

kus 2,00 3 125,00
m 80,00 62.50
m2 712.37 175,00
m2 712,37 62.50
m ¶08,00 75 DO

m2 712,37 353,93
m2 712,37 1 028,75
bn 60,00 250.00
m 24,00 973.75
m 55,00 694,15
m 60,00 425,00
m 34,00 670,54
m 30,00 1 170.55
Kis 2.00 12 303,60
Ikpl 12,00 11489.88
Ikpl 3,00 7 625.48
kus 2,00 7 664,20
bm 172,00 1 059.99

m2 36.00 100,00
m2 36,00 432.64
bm 18,00 250.00
hm ¶8.(10 707.50

m 60,00 4f0,00
kpl 1.00 8 125.00

m2 91,80 43 75
m2 5 508.00 2.00
m2 91,80 56.25
m2 91,80 t1.25
m2 5 508,00 0.81
m2 91,80 9.75
kpt 1,00 41 621.25

bm 80,00 475.00

kpt LOD 375.00
kpš ¶,00 51 250.00
kpl ¶,00 5000.00
t &00 2 875,00
kp| 1,00 IQ ®0.00

Nákla¶ celkem - KČ
188 537.86

6 250 00
5 000,00

124 664 75
44 523 13

8 100 00
1 527 947,59

252 125 55
732 850.64

15 000,00
23 370,00
38 17825
25 500,00
22 798,28
35 1¶6,50
24 607,20

137 878,50
22 876,43
15 328,40

182 3T7,85
36 409.95

3 600,00
15 574,95
4 500,00

¶2 735,00
32 725,00
24 600.00

8 125,00
68 220,30

4 016,25
11 016,00

5 f63,75
1 032,75
4 475,25

895,05
41 621.25
38 000,00
38 (X)0,00

14B 625,00
59 375.00
51 250,00

5 000,00
23 000,00
10 000,00

CdHm: 2 040 465,71
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