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SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smlouva o dílo č. 5/2017 na stavební práce – Venkovní multifunkční hřiště 

Smluvní strany 

Objednatel 
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace 
Sídlo: Lipová 417, 407 81 Lipová u Šluknova  
Zastoupený: PhDr. Leošem Moravcem, ředitelem organizace 
IČO: 00412074 
E-mail/telefon:     dd.reditel@seznam.cz/  775370631 
Bank. spojení:     ČSOB, a.s. 
číslo účtu:           133467114/0300 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel 
S-Vision s.r.o. 
Sídlo: Staňkov 16, Pecka 507 82 
Zastoupený: Mgr. Štěpánem Vele 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Mgr. Štěpán Vele 
E-mail/telefon: vele@s-vision.cz/725794136  
IČO: 04474694 
DIČ: CZ04474694  
Bank. spojení:  Česká spořitelna 
číslo účtu:           395851/0800 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 35922, datum zápisu 12.října 2015.  
Kopie výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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I. 

 Předmět smlouvy a díla  

 

1. Předmětem  této smlouvy  je zhotovení díla  (stavby)  „Venkovní multifunkční hřiště“,  za 

podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva 
odkazuje. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. Předmět díla je vymezen v: 
a) projektové dokumentaci. Popis díla je uveden v technické zprávě, která je součástí 

této dokumentace. Projektová dokumentace zpracovaná – název Venkovní 
multifunkční hřiště, byla vypracována v rámci VZ č. 371/2017 a je součástí veřejné 
zakázky. 

b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy, 

c) nabídce zhotovitele ze dne 10.6.2017. 

4. Pokud je v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu individuálně určená věc 
(výrobek), objednatel připouští použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného 
výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové 
dokumentace. Tato skutečnost musí být zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále 
také jako „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o 
částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem 
podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje 
se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely:   dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, 
příspěvková organizace. 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 7 týdnů od předání staveniště.  

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli.  

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště. Dílo bude realizováno podle zpracovaného harmonogramu prací z nabídky 
zhotovitele, který je přílohou č. 3 této smlouvy.   

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 
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a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
školy. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, 
nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu organizace.  
Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 

přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 

o stavu finančních prostředků určených rozpočtem školy na financování díla. Po uplynutí 

důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 

30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude 

zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu 

odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se prodlužuje doba plnění 

díla dle odst. 1 tohoto článku 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

6. Místem plnění díla je Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková 
organizace.  
 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1. Cena díla je sjednána ve výši  829000,00 Kč (slovy: osmsetdvacetdevěttisíc korun 
českých) bez DPH a 1003090,00 Kč (slovy: jedenmiliontřitisícedevadesát korun českých) 
s 21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky č. VZ-371/2017 s názvem „Venkovní 

multifunkční hřiště“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 10.6.2017. 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu 
ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“), není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných 
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, 
potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových 
položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových 
relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek 
neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových 
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Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu 
ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“), není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných 
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, 
potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových 
položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových 
relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek 
neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových 

1.

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné Z důvodu potřeby posílení rozpočtu
školy. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění,
nikoliv v době dřívější,

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu organizace.
Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem školy na financování díla. Po uplynutí
důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díIa pokračováno nejpozději do
30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude
zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu
odpovídající pozastavení provádění díla dle OdSt. 4b) tohoto čI. Se prodlužuje doba plnění
díla dle odst. 1 tohoto článku

. V případě omezení rozsahu díla dle čI. l. odst. 5 této Smlouvy, bude smluvními Stranami
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu
původnímu.

. Místem plnění díla je Dětský domov a Školníjídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková
organizace.

lll.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla je Sjednána ve výši 829000,00 Kč (Slovy: osmsetdvacetdevěttisíc korun
českých) bez DPH á 1003090,00 Kč (Slovy: jedenmiliontřitiSícedevadeSát korun českých)
s 21 % DPH.
Cena díla Se rovná ceně plnění veřejné zakázky č. VZ-371/2017 s názvem „Venkovní
multifunkční hřiště“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 10.6.2017.

Cena díla je Stanovena dohodou smluvních Stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako
nejvýše přípustná a nepřekročitelná á obsahuje veškeré náklady Spojené S realizací díla.
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu
ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odSt. 2
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
Změny v rozsahu díla Oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této Smlouvy
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebojeho doplnění, budou včetně
souvisejících změn smlouvy Sjednány výlučně formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“), není-li vtéto Smlouvě
uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve Stavebním deníku, zpracovat změnový liSt,
potvrzený objednatelem, technickým dozorem Stavebníka a projektantem, který je
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových
položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve Stejných cenových
relacích tak, jakje kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek
neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány vjednotkových
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cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez 
DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové 
dokumentace ze dne 10.6.2017)  x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. 
Tento postup bude uplatněn jak pro dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. a) 
ZVZ, tak pro další (nové) stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ zadané na základě 
vyhrazeného opčního práva. 

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku. 

5. Cena díla bude placena objednatelem max. ve dvou splátkách na základě vystavených 
daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 50 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 50 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv 
výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí 
díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

6. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná 
faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 

nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

7. Faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 

nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 21 dnů  a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  
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cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková Cena bez
DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové
dokumentace ze dne 10.6.2017) X jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.
Tento postup bude uplatněn jak pro dodatečné Stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. a)
ZVZ, tak pro další (nové) Stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ zadané na základě
vyhrazeného opčního práva.

. V případě omezení rozsahu díla dle čl. l. odst. 5 této Smlouvy bude cena díla snížena.
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.

Cena díla bude placena objednatelem max. ve dvou splátkách na základě vystavených
daňových dokladů - faktur. Objednatel uhradí Skutečně provedené práce a dodávky při
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišt'ovacích
protokolů až do výše 50 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 50 % ceny díla bude
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bezjakýchkoliv
výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí
díla dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí.
Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu
provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná
faktura musí obsahovat dále také:

- výslovný název " konečná faktura
- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem S DPH,
- Soupis všech uhrazených faktur,
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.

Vpřípadě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen
fakturovanou částku uhradit a nedostává Se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

Faktury obsahují:

- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
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provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišt'ovacích protokolů.
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fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 21 dnů a počíná běžet
dnem následujícím po doručení bezvadně faktury objednateli.
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9. Objednatel, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto 
prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že 
přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 
poskytovatel plnění.  

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

11. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

12. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční 
nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a 
nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.). 

 

 

 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně  
termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění 
vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od 
podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto 
stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním 
svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutím doby 
plnění díla dle čl. II odst. 1. 
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9. Objednatel, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto 
prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že 
přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 
poskytovatel plnění.  

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

11. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

12. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční 
nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a 
nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.). 

 

 

 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně  
termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění 
vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od 
podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto 
stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním 
svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutím doby 
plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 

10.

11

12.

Objednatel, jako příjemce plnění, které je předmětem této Smlouvy a které odpovídá
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému Od 1. ledna 2008, tímto
prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že
přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně Z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové
povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň Z přidané hodnoty je povinen přiznat a Zaplatit
poskytovatel plnění.
Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě Smluvní Strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je Splněn dnem,
kdyje částka odepsána z účtu objednatele.

. Pro platby dle čl. Vl. této Smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vyStavení á
placení faktury.
V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čI. ll. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční
nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že S uvedenými možnostmi počítá a
nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod).

IV.

Splnění závazku (provedení díla)
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli
v místě plnění díla a potvrzením (podepSáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i
jako „Protoko|“) oběma smluvními Stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.

. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně
termínů pro jejich odstranění. V případě, že Se strany nedohodnou na termínu odstranění
vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od
podepsání Protokolu.

Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem Splnění
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čI.
Vlastnické právo k dokončenému a předanému díIu přechází na objednatele okamžikem
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odSt. 1. tohoto článku.

Pokud dílo obSahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve Spojení
sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způSobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto
stanovené termíny pro odstranění vad, Se zhotovitel dostává do prodlení Se Splněním
svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutím doby
plnění díla dle čl. ll odSt. 1.
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V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle čl. 
III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6 tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit z jistoty 
dle čl. III odst. 5b) této smlouvy. 

9. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané 
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou 
objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele 
písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 
občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.   

10. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené 
ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 

 

 

VI. 

Porušení smluvních povinností 
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díla.  
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v užívání nebo toto znemožňují, 
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VI. 

Porušení smluvních povinností 

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

Dílo má vady, neodpovídá -li Smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době jeho předání.

10.

Objednatel je oprávněn Zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem
přiměřeně právu objednatele na Slevu Z ceny díla, a to nad rámecjistoty Zhotovitele dle čI.
Ill odst. 5.
Zhotovitel dále přejímá Závazek (Záruku Za jakost), že dílo bude po dobu Záruční doby
Způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá Zhotovitel Za vady
díla.

Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje Záruka Za jakost, je objednatel
povinen uplatnit u Zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamacé“). V reklamaci je
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči
Zhotoviteli podle své volby tato práva Z odpovědnosti Za vady a Za jakost :
a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/
vpřípadě, že lZe Vadu odstranit formou Opravy, právo na bezplatné Odstranění
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,

b) právo na přiměřenou Slevu Z ceny díla/ právo na přiměřenou Slevu Z ceny díla, pokud
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo Se na této skutečnosti obě Smluvní strany
dohodnou,

c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob S tím, že Zhotovitel je
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,

d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící
v užívání nebo toto Znemožňují,

e) odstoupit od Smlouvy.
Uplatněním práv dle odSt. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu Škody či jiné
Sankce.
Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6 tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit Z jiStoty
dle čI. lll odSt. 5b) této Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá i Za vady, které ZpůSobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané
osobou, Zvolénou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou Zvolénou
objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele
písemně neupoZornil. Smluvní Strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2
občanského Zákoníku se v tomto případě néuplatní.

Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čI. je objednatel oprávněn uhradit Ze Zadržené
ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čI.

VI.

Porušení smluvních povinností
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1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu  ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu  ve 
výši 1 000 Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z  titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100 Kč, stejně tak jako 
za každý den překročení lhůty dle čl. V., bod 6., písm. a) SOD, a to až do dne odstranění 
vady nebo jiného vypořádání. 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn za strany koordinátora BOZP nebo objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná 
patřičnou nápravu, smluvní pokutu  ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den 
prodlení až do provedení nápravy 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené 
částky do jejího zaplacení. 

 

  

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.  

 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný 
oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány 
zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen 
Ing. Luboš Lonský. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného 
odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. 
Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 
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1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu  ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu  ve 
výši 1 000 Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z  titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100 Kč, stejně tak jako 
za každý den překročení lhůty dle čl. V., bod 6., písm. a) SOD, a to až do dne odstranění 
vady nebo jiného vypořádání. 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn za strany koordinátora BOZP nebo objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná 
patřičnou nápravu, smluvní pokutu  ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den 
prodlení až do provedení nápravy 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené 
částky do jejího zaplacení. 

 

  

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.  

 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný 
oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány 
zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen 
Ing. Luboš Lonský. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného 
odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. 
Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

1. Smluvní Strany Se dohodly na následujících sankcích za porušení Smluvních povinností:
a) Zhotovitel Se zavazuje Zaplatit objednateli Za každý den překročení sjednané doby

plnění díla Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z Celkové Ceny díla včetně DPH,
b) Zhotovitel Se zavazuje Zaplatit objednateli Za každý den překročení sjednané doby

odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky v Zápisu) Smluvní pokutu ve
výši 1 000 Kč,

c) Zhotovitel se zavazuje Zaplatit objednateli Za každou Zjištěnou vadu Z titulu
odpovědnosti Za vady nebo Za jakost Smluvní pokutu ve výši 100 Kč, Stejně tak jako
Za každý den překročení lhůty dle čl. V., bod 6., písm. a) SOD, a to až do dne odstranění
vady nebo jiného vypořádání.

d) Zhotovitel Se zavazuje Zaplatit Za každé opakované porušení BOZP, na které bude
písemným zápisem upozorněn Za Strany koordinátora BOZP nebo objednatelem či
technickým dozorem Stavebníka (dále jako „TDS“) a ve Stanoveném termínu neSjedná
patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to Za jednotlivé porušení a den
prodlení až do provedení nápravy

e) Smluvní Strany se Zavazují Zaplatit Za každý den překročení sjednaného termínu
splatnosti kteréhokoliv peněžitého Závazku ůrok Z prodlení ve výši 0,05% Z neuhrazené
částky do jejího zaplacení.

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se
vztahuje Smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje Skutečnou škodu a uŠlý Zisk.

Vll.

Práva a povinnosti Smluvních stran

Qstatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část,
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný
oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí Staveništěje i předání dokumentů
nezbytných pro řádné užívání Staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány
Zhotoviteli dříve.

2. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy Se na staveništi pracuje, denní přítomnost na
staveništi osoby odpovědné Za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odSt. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen
lng. Luboš Lonský. V případě změny Stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen před touto
Změnou písemně požádat O odsouhlasení této Změny objednatele, přičemž v žádosti o
Změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační
požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného
odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou Změnu neodmítne.
Změna ůdaje o Stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
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3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání 
a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o 
vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení upozorněn, 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li 
objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

11. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do SD. 

12. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

13. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 
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3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání 
a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o 
vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení upozorněn, 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li 
objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

11. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do SD. 

12. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

13. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

. Provozní, Sociální a případně i výrobní Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu
se Svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a
respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt,
vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou Zahrnuty
v ceně díla.

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související S prováděním díla.

. Zhotovitel zajistí Střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.

. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnutojinak (zejména jde-li o
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).

. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel Oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady S tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání
a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní Strany Protokol o
vyklizení staveniště, který obě smluvní Strany Stvrdí svými podpisy.

. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel Se však zavazuje brát
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající Se realizace předmětného díla
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel
zavazuje spolupracovat S osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta.
Zavazuje se taktéž kprovedení nápravy vpřípadě, kdy je na porušení upozorněn,
objednatelem nebo TDS, a to ve Stanoveném termínu.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů,
je objednatel oprávněn dožadovat Se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje
objednatele k odstoupení od smlouvy.

10.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším

11.

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou
předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li
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Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí Staveniště, což bude
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12.Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání Staveniště a provoz na něm a
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a
technických norem. V případě existence Staveb technické infrastruktury v místě stavby, je
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich Střetu Se stavbou.

13. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
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14. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

15. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení 
§ 46d odst. 2 ZVZ o tom, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani 
osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

16. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

17. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

18. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. ... této 
smlouvy). 

19. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději 
před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem 
uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. 
Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany 
objednatele. 

20. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) stavební dozor zajištěný 
objednatelem.  Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění 
podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke 
změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) 
stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.  

K ostatním zápisům do  SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

21. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné 
převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení, 
doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních (viz TKP), atesty, 
prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady 
prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle 
zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení 
zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník  a případně další potřebné dle vyžádání 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné 
kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 
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VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
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§ 46d odst. 2 ZVZ o tom, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani 
osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

16. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

17. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

18. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. ... této 
smlouvy). 

19. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději 
před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem 
uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. 
Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany 
objednatele. 

20. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) stavební dozor zajištěný 
objednatelem.  Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění 
podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke 
změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) 
stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.  

K ostatním zápisům do  SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

21. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné 
převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení, 
doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních (viz TKP), atesty, 
prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady 
prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle 
zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení 
zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník  a případně další potřebné dle vyžádání 
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kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 
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nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

15. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení
§ 46d odst. 2 ZVZ o tom, že TDS u téže Stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani
osoba S ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.

16. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání
stanoviště dohodnut způsob úhrady.

17. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci
stavby ve 2 vyhotoveních.

18. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení
kopii položkověho rozpočtu, kterýje součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. této
Smlouvy).

19. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom,
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději
před doručením prvního daňového dokladu - faktury objednateli vystavené s datem
uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně.
Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro Odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany
objednatele.

20. Za objednateleje oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky Sjednané dle
této smlouvy (výslovně vtéto smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) stavební dozor zajištěný
objednatelem. Za zhotovitele je oprávněn kprovádění zápisů do SD, které mění
podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke
změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čI. IX. odst. 3.)
Stavbyvedoucí dle čI. VII. odst. 3 této smlouvy.
K ostatním zápisům do SD jsou Oprávněny osoby vymezené právními předpisy.

21. Společně s dílem předá Zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné
převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení,
doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních (viz TKP), atesty,
prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady
prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle
zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení
zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání
objednatele. Zhotovitel se Zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné
kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.

VIII.
Pojištění zhotovitele a díla

Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu Způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
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možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

4. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si 
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel 
v rámci ceny díla. 

  

 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a  číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 
této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, 
které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží  1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.   
5. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 

  

 

 

 
 
 

IX. 

Podpisy smluvních stran 

 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč.
Doklady o pojištěníje Zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této Smlouvy.
Zákonné poiištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po Celou dobu provádění díla
pojištěn pro případ Své odpovědnosti Za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
Z povolání Svých zaměstnanců.

Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích
odstavců Se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně
Splnění této povinnosti zajistit.

Doklady o pojištěníje zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této Smlouvy.

Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
současně povinen informovat objednatele o všech Skutečnostech Spojených s pojistnou
událostí. Smluvní strany jSou povinny vsouvislosti S pojiStnou událostí poSkytovat Si
veškerou Součinnost, která je vjejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel
v rámci ceny díla.

IX.
Závěrečná ustanovení

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních Stran formou písemných
a číSlovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. l. odst. 4
této smlouvy, kdy ke změně Smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy,
které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních s platnoStí Originálu, přičemž objednatel
obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

IX.

Podpisy smluvních Stran

Zhotovitel i objednatel Shodně prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě,
vážně a Srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové SlaboSti, rozrušení
nebo lehkomySlnoSti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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                 jednatel  společnosti 
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