

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Bětak, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

PaedDr. Igor Zipper, pověřen vedením Odd. prevence kriminality a sportovišť

Mgr. Vlasta Skopová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Odpovědný útvar: Oddělení prevence kriminality a sportovišť

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]



S00JP00Z9ZZ0

dále jen **objednatel****a****IBEKR s.r.o.**

se sídlem Počaply 32, PSČ: 533 04

zastoupená Janou Haldovou, jednatelkou

zástupce ve věcech smluvních: Martin Kremlíčka, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: Martin Kremlíčka, technický dozor

IČ: 28803426

DIČ: CZ28803426

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28232

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4100170211

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: P17V00122458

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

**„Rekonstrukce ústředního vytápění na Středisku volného času –
Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín“**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce ústředního vytápění v 1.NP a 2.NP budovy Střediska volného času – Ostrov radosti na ulici Kotěrova 4395. Předmět plnění navazuje na již provedenou rekonstrukci plynové kotelny. Dílem je tedy kompletní výměna otopných těles, včetně rozvodů veškerého potrubí ústředního vytápění.

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené Jiřím Pawlusem, projekční kancelář ARS projekt, IČ: 14637448, z července 2015 (příloha č. 5 výzvy k podání nabídek), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Rekonstrukce ústředního vytápění na Středisku volného času – Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - nabídku zhotovitele
 - oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

Účelem díla je rekonstrukce otopného systému, který je v havarijním stavu.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. **Doba plnění:**
Zahájení provádění díla: do 7 pracovních dnů po podpisu smlouvy.
Ukončení provádění díla: do 1 měsíce od zahájení provádění díla.
2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlžení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.

4. Místo plnění:

Místem plnění je Středisko volného času – Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín.

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

696.359,-- Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí celého díla. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla podle článku X. bodu 3., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu je zároveň dnem zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) do sídla objednatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.
3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
6. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Martin Kremlíčka, technický dozor, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel bude organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený minimálně osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **2 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je minimálně **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tel.: [REDAKCE] email: [REDAKCE]
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
8. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV. **Úrok z prodlení**

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI. **Jiná ustanovení**

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
 - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1
oceněný výkaz výměr.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23. 1. 2017, č.j. 70/2R/2017, RO č. 2, tab. 29

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 2. 5. 2017, č.j. 42/9R/2017, schválení výběrového řízení, pověření k uzavření smlouvy
26. 6. 2017, č.j. 49/13R/2017, schválení výběru dodavatele

23 -07- 2017

Ve Zlíně dne.....

V ZLÍN dne 19 -07- 2017

zhotovitel
IBEKR s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU	JKSO : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Stavba :	Název stavby : KOTĚROVA 4395, ZLÍN	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	8007
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : IBEKR s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	674 859	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	674 859	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	21 500	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II. a III. hlavy	696 359	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	696 359	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	696 359 Kč		
DPH	21,0 % činí :	146 235 Kč		
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				842 595 Kč

Poznámka :

Stavba :	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU	Rozpočet :
Objekt :	KOTĚROVA 4395, ZLÍN	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	67 614	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	251 144	0	0	0
734 Armatury	0	27 969	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	325 133	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 000	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	21 500
CELKEM OBJEKT	0	674 859	0	0	21 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	674 859	0
Oborová přírážka	0	0,0	674 859	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	674 859	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	674 859	0
Zařízení staveniště	0	0,0	674 859	0
Provoz investora	0	0,0	674 859	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	674 859	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	674 859	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU	Rozpočet:
Objekt :	KOTĚROVA 4395, ZLÍN	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1		Izolace tepelná izol. skružemi z min. vlákna do DN 60 - montáž	m	409,00	55,00	22 495,00
2		Izolace tepelná izol. skruže z min. vlákna DN 28 - 40 mm	m	267,00	100,70	26 886,90
3		DN 35 - 40 mm	m	132,00	105,50	13 926,00
4		Izol.návleky vytápění - do DN 28 - montáž	m	56,00	10,70	599,20
5		Izol.návleky vytápění - 22/20 mm	m	8,00	32,03	256,24
6		Izol.návleky vytápění - 15/10 mm	m	30,00	9,74	292,20
7		dtto,18/10	m	18,00	11,03	198,54
8		Pom.materiály - spony,pásky,lepidlo	m	56,00	50,00	2 800,00
9		Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 12 m	%	80,00	2,00	160,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				67 614,08
Díl: 733		Rozvod potrubí				
10		Přechod měděný závitový 35/5/4"	kus	76,00	109,00	8 284,00
11		Přechod měděný závitový 28/1"	kus	24,00	61,00	1 464,00
12		Přechod měděný závitový 22/3/4"	kus	8,00	41,00	328,00
13		Přechod měděný závitový 15/1/2"	kus	18,00	22,00	396,00
14		Přechod měděný závitový 15/3/8"	kus	18,00	32,00	576,00
15		Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	352,00	132,90	46 780,80
16		Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	137,00	159,20	21 810,40
17		Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	70,00	196,50	13 755,00
18		Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	267,00	258,60	69 046,20
19		Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	132,00	394,85	52 120,20
20		Tlaková zkouška potrubí Cu do d 35	m	973,00	6,90	6 713,70
21		Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 60	m	22,00	13,50	297,00
22		Demontáž potrubí ocelového s izolací z min. vlny	m	26,00	121,00	3 146,00
23		Nátěry potrubí měděného 1 x základní, 1 x email	m	500,00	40,00	20 000,00
24		Chránička ocelová přes strop 400 mm - 1"	kus	14,00	83,95	1 175,30
25		Chránička ocelová přes strop 400 mm - 5/4"	kus	4,00	109,28	437,12
26		Chránička ocelová přes strop 400 mm - 6/4"	kus	20,00	124,94	2 498,80
27		Utěsnění potrubí v chráničce protipožární pěnou	kus	38,00	10,50	399,00
28		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	958,00	2,00	1 916,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				251 143,52
Díl: 734		Armatury				
29		Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	kus	28,00	80,56	2 255,68
30		Kulový kohout uzavírací voda G 3/8"	kus	8,00	71,00	568,00
31		Kulový kohout uzavírací voda G 1/2"	kus	4,00	85,00	340,00
32		Kulový kohout uzavírací voda G 3/4"	kus	4,00	122,00	488,00
33		Kulový kohout uzavírací voda G 1"	kus	12,00	200,50	2 406,00
34		Vyvažovací ventil automatický DN 15	kus	3,00	1 772,00	5 316,00
35		Vyvažovací ventil automatický DN 20	kus	2,00	2 016,00	4 032,00
36		Vyvažovací ventil automatický DN 25	kus	2,00	2 153,00	4 306,00
37		Montáž a nastavení vyvažovacích ventilů	kus	7,00	50,00	350,00
38		Montáž armatur se dvěma závity	kus	77,00	65,00	5 005,00
39		Montáž armatur s jedním závitem	kus	91,00	22,00	2 002,00
40		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	450,00	2,00	900,00
	Celkem za	734 Armatury				27 968,68
Díl: 735		Otopná tělesa				
41		Těleso Ventil Kompakt 11- 500/400	kus	1,00	2 258,00	2 258,00
42		Těleso Ventil Kompakt 11- 500/500	kus	2,00	2 310,00	4 620,00
43		Těleso Ventil Kompakt 21- 500/500	kus	2,00	2 895,00	5 790,00
44		Těleso Ventil Kompakt 21- 500/800	kus	1,00	3 013,00	3 013,00
45		Těleso Ventil Kompakt 21- 400/1200	kus	1,00	2 540,00	2 540,00
46		Těleso Ventil Kompakt 21- 400/1400	kus	2,00	2 734,00	5 468,00
47		Těleso Ventil Kompakt 21- 600/600	kus	12,00	2 708,00	32 496,00
48		Těleso Ventil Kompakt 21- 600/1000	kus	14,00	3 007,00	42 098,00
49		Těleso Ventil Kompakt 21- 600/1200	kus	7,00	3 157,00	22 099,00
50		Těleso Ventil Kompakt 21- 600/1400	kus	34,00	3 306,00	112 404,00
51		Těleso Ventil Kompakt 22- 600/600	kus	8,00	2 825,00	22 600,00
52		Těleso Ventil Kompakt 22- 600/700	kus	1,00	2 917,00	2 917,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU	Rozpočet:
Objekt :	KOTĚROVA 4395, ZLÍN	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53		Montáž otopných těles	kus	85,00	255,00	21 675,00
54		Šroubení dvojité V 1/2" přímé uzavíratelné na měď	kus	85,00	69,00	5 865,00
55		Hlavice termostat. ventilu	kus	85,00	239,00	20 315,00
56		Montáž šroubení dvojitého na radiátor	kus	85,00	70,00	5 950,00
57		Nastavení druhé regulace termostatických ventilů	kus	85,00	25,00	2 125,00
58		Demontáž stáv. litinových ot. těles článkových po 10 čl	kus	70,00	150,00	10 500,00
59		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	200,00	2,00	400,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				325 133,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
60		Dodávka a montáž upevňovacích konstrukcí	kg	50,00	50,00	2 500,00
61		Přesun hmot zám.konstrukce, výšky do 12 m	%	250,00	2,00	500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 000,00
Díl:	900	Hodinové zúčtovací sazby				
62		Stavební výpomoci - sekání vrtání, zapravení	hodina	50,00	250,00	12 500,00
63		Napuštění a odvzdušnění systému	hodina	6,00	250,00	1 500,00
64		Vyregulování a nastavení otopného systému	hodina	6,00	250,00	1 500,00
65	906	Topná zkouška dle pravidel 24 hod.	hodina	24,00	250,00	6 000,00
	Celkem za	900 Hodinové zúčtovací sazby				21 500,00

Plná moc

Já níže podepsaná

Jana Haldová

narozen

[REDACTED]

trvale bytem

[REDACTED]

tímto

zmocňuji

pana

Martin Kremlička

narozen

[REDACTED]

trvale bytem

[REDACTED]

- K podpisu smlouvy o dílo: Rekonstrukce ústředního vytápění na Středisku volného času – Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín.

Tato plná moc platí do 31. 7. 2017

V Počaplech dne 18. července 2017

[REDACTED]

zmocnitel

Plnou moc přijímám.

V Počaplech dne 18. července 2017

[REDACTED]

zmocněnec