

Příkazní smlouva

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany		MLSTSKÝ ÚRAD JILEMNICE
Město Jilemnice		Datum: 26-09-2024
IČO:	00275808	Č.j.: PDMUJI 24183/2024
DIČ:	CZ00275808	Spis.zn.: MUJI
se sídlem:	Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice	
zastoupený:	Bc. Davidem Hlaváčem	
kontaktní osoba:		
bankovní spojení (číslo účtu):		
ID datové schránky:	g2nbdtx	

(dále jen jako „**příkazce**“ na straně jedné)

a

Ing. Roman Charvát

IČO: 48625582
DIČ:
se sídlem: Rolnická 1482, 543 01 Vrchlabí
zastoupený: Ing. Romanem Charvát
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

(dále jen „**příkazník**“ na straně druhé)

(příkazce a příkazník jsou dále označováni společně také jen „**smluvní strany**“ a jednotlivě také jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tuto

příkazní smlouvu

(dále jen „**smlouva**“):

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí smluvním stranám bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Technický dozor stavebníka – cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka příkazníka vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
- Příkazník prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- c. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Příkazník bere na vědomí, že příkazci uzavírají tuto smlouvu za účelem realizace stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:
- Název: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část
 - Celkové předpokládané náklady: 26 401 563 Kč bez DPH
 - Předpokládaná doba: 610 dní, 90 dní doklady
 - Stavebník – investor: Město Jilemnice (dále jen „stavba“).

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jeho účet zařídí níže specifikovanou záležitost a za tím účelem provede požadované činnosti nebo činnosti, které vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, a příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi sjednanou odměnu.
- 1.2 Příkazník se zavazuje za účelem řádné realizace stavby pro příkazce a na jeho účet provést činnost technického dozoru stavebníka, který zahrnuje činnosti dle článku I. odst. 2.1 této smlouvy (dále jen „TDS“) za předpokladu, že bude stavba realizována.
- 1.3 Příkazník se v rámci TDS zavazuje zejména k těmto činnostem:
- seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení,
 - součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených zadavateli ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,
 - kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli (dtto dodavateli) a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,
 - organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby 1 x za týden, vypracování zápisů o nich a plnění úkolů na nich převzatých,
 - kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací,
 - systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace,
 - projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením zadavatele,
 - spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
 - spolupráce s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) a s vyšším dodavatelem stavby a jeho poddodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
 - průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí,
 - dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic zadavatele,
 - kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací, informování zadavatele o všech závažných okolnostech bez odkladu,
 - kontrola dodržování nákladů stavby a signalizace zadavateli možných odchylek od dohodnuté ceny díla a platebního kalendáře, posouzení stavu a předání písemného odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí zadavatele,
 - kontrola správnosti položek při postupné fakturaci při provádění stavby,
 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
 - koordinace prací s přímými zhotoviteli zadavatele a v souladu se smlouvami kontrola odevzdání připravené práce na jejich navazující činnost,
 - koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících staveb,

- kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS,
- kontrola dodržování technologických postupů, předepsaných výrobcí materiálů, a výrobků, použitých při realizaci díla,
- kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly, o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálních zkouškách a účast na těchto zkouškách
- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami obchodních smluv, uplatňování námětů, směřujících k z hospodárnění budoucího provozu (užívání) dotčené stavby (min. dle vyhl. č.499/2006 Sb., přílohy č. 5),
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění zadavatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelem vůči dodavateli,
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby,
- příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby,
- kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek v dohodnutých termínech,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu, vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení, obstarání kolaudačních povolení, zajištění opatření, spojených s vydáním kolaudačních rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, majících původ v činnostech zhotovitele,
- pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí,
- zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání objednateli,
- řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla,
- termíny provedení shora v tomto odstavci uvedených činností odvisí od doby plnění stavebních prací na projektu; termíny budou upřesněny po výběru zhotovitele stavebních prací.

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu TDS nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem buď měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu.

1.4 Příkazník se zavazuje provádět TDS po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

1.5 Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů:

- smlouva se zhotovitelem stavby,
- projektová dokumentace,
- stavební povolení,
- složka inženýrské činnosti.

1.6 V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností příkazníka vyjde najevo potřeba dalších podkladů, mimo výše stanovených, které má příkazce k dispozici, je příkazník povinen si tyto podklady od příkazce vyžádat. Nemá-li příkazce tyto podklady k dispozici, je příkazník povinen vyzvat příkazce k jejich obstarání.

II.

Práva a povinnosti při plnění smlouvy

- 2.1. Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností v zájmu příkazce, dle platných ustanovení zákona.
- 2.2. Příkazník je povinen uskutečňovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování příkazcem.
- 2.3. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
- 2.4. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy příkazce, věci, které za něho převzal při začátku a během plnění příkazní smlouvy.
- 2.5. Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.
- 2.6. Příkazce se zavazuje průběžně předávat příkazníkovi veškeré informace o projektu, které mohou mít dopad na plnění této smlouvy.
- 2.7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku.
- 2.8. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy.
- 2.9. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost.
- 2.10. Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit odměnu, výše odměny viz článek III. této smlouvy.
- 2.11. Příkazce odpovídá za úplnost, správnost a pravdivost předaných podkladů pro plnění této smlouvy.
- 2.12. Příkazník je povinen mít po celou dobu provádění plnění této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč na pojistnou událost. Příkazník je na žádost příkazce povinen předložit doklad o existenci pojištění.

III.

Odměna a platební podmínky

- 3.1 Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH	161 000,- Kč
DPH (21%)	33 810,- Kč
Cena celkem vč. DPH	194 810,- Kč

- 3.2 Odměna dle odst. 3.1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků příkazníka, včetně inflace, a dále zahrnuje veškeré škody, které příkazníkovi vzniknou při provádění plnění dle této smlouvy.
- 3.3 Platba odměny za služby dle čl. 1.3 (výkon technického dozoru stavebníka) je splatná na základě faktur, jejichž přílohou bude popis poskytnutých Služeb, za které náleží příkazníkovi odměna, přičemž příkazník bude odměnu fakturovat po částech na základě měsíčních faktur.
- 3.4 Pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, v tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH podle daňového zákona platného v den fakturace.
- 3.5 Platby budou probíhat bezhotovostně výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

- 3.6 Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména:
- označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby příkazce včetně uvedení sídla a IČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění,
 - název projektu: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část,
 - registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003143,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - lhůtu splatnosti v souladu s odstavcem 3.6,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána.
- 3.7 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.

IV.

Doba a místo výkonu činnosti

- 4.1 Výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy bude zahájen na výzvu příkazce, předpoklad zahájení plnění a převzetí staveniště září/říjen 2024.
- 4.2 Výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy bude ukončen předáním a převzetím díla stavby, resp. předáním dokladů po dokončení stavebních prací.
- 4.3 Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 610 dnů od převzetí staveniště, termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od dokončení stavebních prací.
- 4.4 Místem výkonu činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy je místo realizace stavby – pozemky dotčené stavbou „Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část“, vymezených projektovou dokumentací.

V.

Smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

- 5.1 V případě, že příkazník nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku I. této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny dle článku III. včetně DPH za každý případ. V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH.
- 5.2 V případě, že příkazník nedodrží jakékoliv termíny vyplývající z této smlouvy nebo stanovené příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny dle článku III. včetně DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH.
- 5.3 V případě, že příkazník nesplní pokyn udělený některým příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny dle článku III. včetně DPH za každé nesplnění pokynu. V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH.
- 5.4 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Příkazník je povinen na výzvu příkazce uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy příkazníkovi.
- 5.5 Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení odměny splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení odměny splatný ihned po jeho vzniku.
- 5.6 Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den jeho prodlení.
- 5.7 Příkazce má právo na náhradu škody způsobené příkazníkem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Příkazník je tak například povinen uhradit příkazci škodu v podobě

odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má příkazce právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

- 5.8 Příkazce je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za příkazníkem, proti pohledávce příkazníka za tímto příkazcem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud příkazník poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne příkazci nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či jeho části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

VI.

Zánik závazku

- 6.1 Příkazce je oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. Pouze v případě, že důvodem pro odvolání není porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazníka, má příkazník právo na úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním této smlouvy účelně vynaložil a na poměrnou část odměny přiměřenou vynaložené námaze.
- 6.2 Příkazník je oprávněn kdykoli příkaz vypovědět. Příkazník je v takovém případě povinen uhradit příkazci škodu, která mu tím vznikla, jedině, že by důvod výpovědi spočíval v porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazce.
- 6.3 V případě, že v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby bude vybrána jako nejvhodnější nabídka příkazníka, nebo osoby s ním propojené, dohodly se smluvní strany na tom, že se tato smlouva ruší.
- 6.4 Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, nepodaří-li se mu zajistit financování předmětu smlouvy.

VII.

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

- 7.1 Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a doklad o předání věci. Kontaktní osoba příkazce je též oprávněna udělovat příkazníkovi pokyny.
- 7.2 Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
- 7.3 Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
- 7.4 Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

VIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

- 8.1 Příkazník bere na vědomí, že tuto smlouvu včetně dohod, na základě kterých se tato smlouva mění, nahrazuje nebo ruší, zveřejní příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněny.
- 8.2 Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

IX.

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 9.1 Příkazník není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příkazce žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
- 9.2 Příkazník na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
- 9.3 Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
- 9.4 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (dnem podpisu druhé ze smluvních stran) a účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
- 9.6 Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF a bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 9.7 Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 9.8 Smluvní vztah založený touto smlouvou končí řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících z ujednání této smlouvy.
- 9.9 Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
- 9.10 Příkazník je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 9.11 Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů
- 9.12 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
- 9.13 Přílohou a součástí této smlouvy je:
- **Plná moc příloha č. 1:** plná moc k právním úkonům nezbytným k zajištění požadovaných služeb

V Jilemnici dne 26. 09. 2024

Příkazce

Město Jilemnice
Bc. David Hlaváč

Ve Vrchlabí dne 26. 09. 2024

Příkazník

Ing. Roman Charvát

PLNÁ MOC

k právním úkonům nezbytným k zajištění požadovaných služeb

Příkazce/stavebník:

Město Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ00275808

se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

zastoupené: Bc. Davidem Hlaváčem

kontaktní osoba:

uděluje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

P L N O U M O C

Ing. Romanu Charvátovi, se sídlem Rolnická 1482, 543 01 Vrchlabí, IČ: 48625582 jako Příkazníkovi na základě uzavřené Příkazní smlouvy ze dne, aby jménem Příkazce mohl činit úkony nezbytné k zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při práci na díle „Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část“ tak, jak vyplývá z Příkazní smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a Příkazníkem.

V Jilemnici dne

26. 9. 2024

Bc. David Hlaváč

Příkazce, starosta města

Ve Vrchlabí dne

26. 9. 2024

Ing. Roman Charvát

Příkazník, TDS