

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – kotelna“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460


DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc



(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VT HRANICE s.r.o.

Spisová značka: C 45268 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Teplická 258, 753 01 Hranice

IČ: 28651103

DIČ: CZ28651103

Zastoupený: Jiřím Jurčou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Přerov



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – kotelna“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu s písemnou výzvou Objednatele č.j. KUOK 51101/2017 ze dne 9. 6. 2017 a nabídkou Zhotovitele ze dne 28. 6. 2017 reagující na tuto výzvu.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové dokumentace zpracované společností M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov 750 02, IČ: 29453968 v 12/2016 (dále také „PD“).

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.

4. Místem provádění díla je Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk, domov mládeže, Opavská 8, 785 01 Šternberk.

5. Předmětem plnění dle této smlouvy je vestavba nové plynové kotelny do 1. PP domova mládeže. Stávající dožitá plynová kotelna ve 4.NP se zdemontuje. Nová plynová kotelna bude osazena 3 nástěnnými kondenzačními kotli, každý o výkonu 100kW, zapojenými do kaskády. Novým akumulčním zásobníkem na teplou užitkovou vodu o objemu 1000l a novým deskovým výměníkem pro přípravu teplé užitkové vody o výkonu 300 kW. Strojní dodávky kotelny budou rovněž v nových dodávkách a montážích včetně nového exteriérového komína. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou i související práce PSV a montáže na kanalizaci, rozvodech vody, silnoproudé elektroinstalaci, MaR, přívodu spalovacího vzduchu do kotelny, odkouření a vytápění. V centrální chodbě 1. PP domova mládeže projdou rekonstrukcí ležaté rozvody studené vody, teplé užitkové vody, cirkulační vody, ležaté rozvody vytápění a osvětlení této chodby. Objednatel sděluje, že po dobu rekonstrukce kotelny bude domov mládeže provozovatelem vyklizen. Zhotovitel bere na vědomí, že současně s rekonstrukcí kotelny na domově mládeže, zde bude probíhat i rekonstrukce sociálního zařízení jiným dodavatelem, přičemž tato rekonstrukce sociálního zařízení bude předmětem samostatné smlouvy.

Stavebně montážní práce se budou moci začít až po nabytí právní moci stavebního povolení.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: **1. 8. 2017**
2. Termín dokončení díla: **31. 10. 2017**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH.....3 178 800 Kč
21 % DPH.....667 548 Kč
Celkem cena díla včetně DPH..... 3 846 348 Kč
(cena díla celkem včetně DPH slovy: tři miliony osm set čtyřicet šest tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých)
2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud Zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli min. 5 dnů před zahájením příslušných prací poddodavatelem a je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 56857947-14 se společností Česká spořitelna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 ve spojení s §9 zákona č. 340/2015 Sb.).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
 - Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017“
 - Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“
 - Příloha č.3: „Položkový rozpočet“

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 30. 6. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 21-07-2017


Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Hranicích dne: 13-7-2017

Za Zhotovitele:



VT HRANICE s.r.o.
Teplická 258
753 01 Hranice
IČ: 28651103 • DIČ: CZ28651103

**OBCHODNÍ PODMÍNKY
KE SMLouvám O DíLO (ZHOTOVENÍ STAVBY)
UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM
ZE DNE 18. 1. 2017**

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

- 1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatel

2.1. Povinnost zaplatit

- 2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

- 3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat

projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.

- 3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:

- 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
- 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.3. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

- 4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a vady nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.4. Harmonogram postupu výstavby
- 4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí

- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové

dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)

- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu

upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Postup plateb

- 6.1.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného měsíce.
- 6.1.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.1.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.1.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.
- 6.1.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatelem.
- 6.1.6. Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.2. Lhůty splatnosti

- 6.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.
- 6.2.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.
- 6.2.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.
- 6.2.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.3. Platby za vícepráce

- 6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.4.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.
- 6.4.2. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
- 6.4.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu

zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění."

- 6.4.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.5. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

- 6.5.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 6.5.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den**. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla bez DPH**.

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

7.8.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3 000,— Kč**.

7.9. Způsob vyúčtování sankcí

7.9.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.9.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.9.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.9.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.9.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.10. Lhůta splatnosti sankcí

7.10.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.10.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení
- b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
- c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklizení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací
- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Deník víceprací a méněprací

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení

ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

- 9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

- 10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

- 10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím

spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Poddodavatelé

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.
- 13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:
 - a) soupis zjištěných vad
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a převjímacího řízení.

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,

- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.2.1. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady

- a) územní rozhodnutí
- b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

- 13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

- 14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
- 14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

- 14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává **v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel

povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou poddodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi.

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.


Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci dne: 21-07-2017


V Hranicích dne: 13.7.2017

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Za Zhotovitele:



Jiří Jurča
jednatel společnosti



VT HRANICE s.r.o.
Teplická 258
759 01 Hranice
IČ: 28651103 • DIČ: CZ28651103

Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): Olomoucký kraj
Adresa/ sídlo: Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 11
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Oprávněná osoba: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana

identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: VT HRANICE s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele: Teplická 258, 753 01 Hranice
IČ: 28651103
DIČ: CZ28651103
Oprávněná osoba: Jiří Jurča, jednatel společnosti


Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH,“ zveřejněné dne 09. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2017/02759/OVZI/DSM pro akci „**Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – kotelna**“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olomouci dne 21 -07- 2017



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Krycí list zadání

Zakázka	Olomoucký kraj - SOŠ Jeseník a strojírenská Šternberk - kotelná			Část																																																																																																																																																									
Faktura																																																																																																																																																													
Zakázka číslo :	17-042	Umístění :	SOŠ Jeseník a strojírenská, Šternberk																																																																																																																																																										
Stavební objekt číslo :		Investor :	Olomoucký kraj, Jereminskova 40a, 779 11 Olomouc																																																																																																																																																										
Rozpočet číslo :		Objednatel :	Olomoucký kraj, Jereminskova 40a, 779 11 Olomouc																																																																																																																																																										
Dodatek číslo :		Projektant :	MŠ projekce.cz																																																																																																																																																										
Archivní číslo :		Zpracoval :	Jiří Jurča																																																																																																																																																										
Datum :	22/06/2017	Soubor :																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpočtové náklady (Kč)</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th colspan="2">Vypracoval:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přirážky</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td>155 073,57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td>1 174 562,48</td> <td>1 415 907,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td>40 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td>234 399,68</td> <td>158 856,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>1 408 962,14</td> <td>1 769 837,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základní rozpočtové náklady</td> <td>3 178 800,00 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Přirážky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)</td> <td>3 178 800,00 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sazba[%]</td> <td>Základ</td> <td>Daň</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>3 178 800,00 Kč</td> <td>667 548,00 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 178 800,00 Kč</td> <td>667 548,00 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">3 846 348,00 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Rozpočtové náklady (Kč)				Ostatní náklady		Vypracoval:		Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	HSV		155 073,57						PSV	1 174 562,48	1 415 907,98						MON								VRN		40 000,00						OST	234 399,68	158 856,30						Celkem	1 408 962,14	1 769 837,86						Základní rozpočtové náklady				3 178 800,00 Kč				Přirážky								Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)				3 178 800,00 Kč				Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)								Sazba[%]	Základ	Daň						21 %	3 178 800,00 Kč	667 548,00 Kč						16 %								0 %									3 178 800,00 Kč	667 548,00 Kč						Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH								3 846 348,00 Kč							
Rozpočtové náklady (Kč)				Ostatní náklady		Vypracoval:																																																																																																																																																							
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																																																																																						
HSV		155 073,57																																																																																																																																																											
PSV	1 174 562,48	1 415 907,98																																																																																																																																																											
MON																																																																																																																																																													
VRN		40 000,00																																																																																																																																																											
OST	234 399,68	158 856,30																																																																																																																																																											
Celkem	1 408 962,14	1 769 837,86																																																																																																																																																											
Základní rozpočtové náklady				3 178 800,00 Kč																																																																																																																																																									
Přirážky																																																																																																																																																													
Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)				3 178 800,00 Kč																																																																																																																																																									
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)																																																																																																																																																													
Sazba[%]	Základ	Daň																																																																																																																																																											
21 %	3 178 800,00 Kč	667 548,00 Kč																																																																																																																																																											
16 %																																																																																																																																																													
0 %																																																																																																																																																													
	3 178 800,00 Kč	667 548,00 Kč																																																																																																																																																											
Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH																																																																																																																																																													
3 846 348,00 Kč																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> <th colspan="2">Náklady/MJ</th> </tr> <tr> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Náklady/MJ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Náklady/MJ		Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																																	
Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Náklady/MJ																																																																																																																																																											
Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VT HRANICE s.r.o.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teplická 258</td> </tr> <tr> <td colspan="2">753 01 Hranice</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IČ: 26651103 • DIČ: CZ26651103</td> </tr> </table>						VT HRANICE s.r.o.		Teplická 258		753 01 Hranice		IČ: 26651103 • DIČ: CZ26651103																																																																																																																																																	
VT HRANICE s.r.o.																																																																																																																																																													
Teplická 258																																																																																																																																																													
753 01 Hranice																																																																																																																																																													
IČ: 26651103 • DIČ: CZ26651103																																																																																																																																																													

Zakázka : 17-042 Olomoucký kraj - SOŠ Jeslická a strojářská Štenberk - kotelní **Položkový rozpočet**

Objekt	Odřez	Chr. R	Číslo (SVP)	Popis řádku	Mt	Subst	Cena podm.	Podávka	Měření	Práhy	Hmoty	% Dp
				Plát 0,08 cm 4,75 m2. Výpočet dle vč.D. 1.1. 09-13 oprava omítky po prázdnin 107 - 4-8-2 217 - 8-2-1 Souda			3 178 800,00 Kč	1 408 952,14	1 769 837,86	0,00	0,00	1,47 - 667 548,00
P 8	612142001			Položení vnitřních ploch pleťkov v ploše nebo pružích, na plněm podkladu skloviněm vložení do mnohu stěn Pozemní a stěnové cín 1. V. ústředí - 3007 pro zasedání / náklady na hnu. Výpočet dle vč.D. 1.1. 09-13 1. PR-4 NP 1. 0072 6955	13,250	m2	169,00	2 239,25 Kč		2 239,25		21 %
P 9	612311131			Položení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svařených konstrukcí stěn výpočet dle vč.D. 1.1. 09-13. PR-4 NP, 6972 6955 Souda	13,250	m2	101,00	1 338,25 Kč		1 338,25		21 %
P 10	611325421			Oprava vápnomocentové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové tloušťky do 20 mm st. Souda Průběh v rozestupu opravné plochy do 10% Průběh v rozestupu cín. 1. Pro opravy opravy omítky plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61 32-62. Vápnomocentové nebo vápenné omítky jednorázově malovaných ploch. Výpočet dle vč.D. 1.1. 10-13 1. PR- 4,03*2,55 1. NP- 4,03*3,35 Souda	48,196	m2	96,00	4 626,82 Kč		4 626,82		21 %
P 11	612325423			Oprava vápnomocentové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové tloušťky do 20 mm st. Souda Průběh v rozestupu opravné plochy přes 30 cm 60% Průběh v rozestupu cín. 1. Pro opravy opravy omítky plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61 32-62. Vápnomocentové nebo vápenné omítky jednorázově malovaných ploch výpočet dle vč.D. 1.1. 20-13 výpočet dle vč.D. 1.1. 20-13 výpočet dle vč.D. 1.1. 20-13 1. PR- 15,50*4,00*2,63 -12,40*1,97*4,80*1,97 1. NP- 14,05*8,35*2*2,63 -12,40*1,00*4,80*1,97 Souda	94,260	m2	225,00	21 213,00 Kč		21 213,00		21 %
063 O	HSV			Podlahy a podlahové konstrukce Sazím potěsy pro oddíl			7 561,80 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,98
P 1	631312141			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé vln v 60s dosavadních mazanin výpočet dle vč.D. 1.1. 02 odřez v ploše pro 271 6, 6972, 6971, 19	0,150	m3	3 930,00	589,50 Kč		589,50		21 %
P 2	631312131			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé vln 1 m2 výpočet dle vč.D. 1.1. 02 1. PR- 4 NP 1. 1072 6955 Souda	1,700	m3	3 400,00	5 780,00 Kč		5 780,00		21 %
P 3	632451421			Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevem Souda	2,190	m2	181,00	396,39 Kč		396,39		21 %

[illegible]

Položkový rozpočet

Objekt	Číslo	R	Číslo (KOP)	Popis práce	Množství MJ	JM	Sazba	Cena odhadem	Podíl na	Monat	KCS	Přirážka	Hodnota	% Dp
P 10	721211422.1			Podlahová vpusť s vodorovným odtokem DN110 vč. 3 přílokových trubek DN40/80, izolační souprava s nás	1,000	kus	4 018,50	4 018,50 Kč		4 018,50	0,00	0,00	1,47	687 548,00
P 11	725862103			Zápachová uzavěrka pro dířky DN 50	1,000	kus	293,55	293,55 Kč		293,55				21 %
P 12	721211913			Montáž vpusť podlahových DN 110	1,000	kus	196,75	196,75 Kč		196,75				21 %
P 13	72586214			Montáž zářezových uzávěrek dřevotřískových dvoudílných DN 50	1,000	kus	175,75	175,75 Kč		175,75				21 %
P 14	721211102			Přesun hmot lonažní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	0,085	t	511,10	43,44 Kč		43,44				21 %
722 Q	PSV			Zdravotní technika - vnitřní vodovod				541 832,87 Kč	39 622,84	502 210,93	0,00	0,00	0,005	113 784,90
Seznam položek pro oddíl:														
P 1	713420811			Odstavení izolace tepelné potrubí roztacími bez úpravy v plánu spojenými	542,000	m	24,41	13 230,22 Kč		13 230,22				21 %
P 2	713420813			Odstavení izolace tepelné potrubí roztacími bez úpravy v plánu spojenými	103,000	m	67,73	6 976,19 Kč		6 976,19				21 %
P 3	7131722061			Přemístění tepelné izolace demontované vodorovně do 100 m v objektech	0,599	t	1 425,00	853,58 Kč		853,58				21 %
P 4	722130801			Demontáž potrubí ocelové pozinkované zářkové do DN 25	192,000	m	48,07	9 229,44 Kč		9 229,44				21 %
P 5	722130802			Demontáž potrubí ocelové pozinkované zářkové do DN 40	286,000	m	56,82	16 193,32 Kč		16 193,32				21 %
P 6	722130803			Demontáž potrubí ocelové pozinkované zářkové do DN 50	64,000	m	66,31	4 243,84 Kč		4 243,84				21 %
P 7	722130804			Demontáž potrubí ocelové pozinkované zářkové do DN 65	78,000	m	71,06	5 542,88 Kč		5 542,88				21 %
P 8	722130805			Demontáž potrubí ocelové pozinkované zářkové do DN 100	25,000	m	92,43	2 310,75 Kč		2 310,75				21 %
P 9	722220802			Demontáž armatur zářkových se dvěma zářky G do 5/4	46,000	kus	19,95	917,70 Kč		917,70				21 %
P 10	722220804			Demontáž armatur zářkových se dvěma zářky G 2	12,000	kus	31,63	379,56 Kč		379,56				21 %
P 11	722220805			Demontáž armatur zářkových se dvěma zářky G 2 1/2	16,000	kus	37,24	595,84 Kč		595,84				21 %
P 12	722220806			Demontáž armatur zářkových se dvěma zářky G 3	8,000	kus	43,03	344,24 Kč		344,24				21 %
P 13	722220812			Demontáž čerpadla oběhového spřaženého DN 40	2,000	kus	142,50	285,00 Kč		285,00				21 %
P 14	722220822			Přemístění vlnostavění demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	2,800	t	1 377,50	3 861,50 Kč		3 861,50				21 %
S 15	631545300			Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 22/30	28,000	m	71,83	2 005,64 Kč		2 005,64				21 %
S 16	631545310			Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 28/30	18,000	m	75,71	1 362,78 Kč		1 362,78				21 %
S 17	631545320			Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 35/30	66,000	m	81,03	5 347,98 Kč		5 347,98				21 %
S 18	631545730			Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 42/40	38,000	m	104,68	3 978,22 Kč		3 978,22				21 %
S 19	631545750			Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 60/40	7,000	m	126,35	884,45 Kč		884,45				21 %
S 20	631545764			Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 64/40	12,000	m	130,15	1 561,80 Kč		1 561,80				21 %
S 21	631546070			Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 76/50	46,000	m	180,69	8 311,74 Kč		8 311,74				21 %
S 22	2837704828.2			Návrkové tepelné izolační trubice z lehčeného polyethylen s povrchovou úpravou ALS 28 x 20 mm	8,000	m	70,49	563,92 Kč		563,92				21 %
S 23	2837705332.2			Návrkové tepelné izolační trubice z lehčeného polyethylen s povrchovou úpravou ALS 35 x 20 mm	22,000	m	88,26	1 941,72 Kč		1 941,72				21 %
S 24	2837706442.2			Návrkové tepelné izolační trubice z lehčeného polyethylen s povrchovou úpravou ALS 42 x 20 mm	30,000	m	99,27	2 978,10 Kč		2 978,10				21 %
S 25	2837706454.2			Návrkové tepelné izolační trubice z lehčeného polyethylen s povrchovou úpravou ALS 54 x 20 mm	7,000	m	116,09	812,63 Kč		812,63				21 %
S 26	2837706655.2			Návrkové tepelné izolační trubice z lehčeného polyethylen s povrchovou úpravou ALS 65 x 20 mm	12,000	m	123,59	1 483,08 Kč		1 483,08				21 %
S 27	2837707276.2			Návrkové tepelné izolační trubice z lehčeného polyethylen s povrchovou úpravou ALS 76 x 20 mm	46,000	m	147,63	6 790,98 Kč		6 790,98				21 %
S 28	2837707692.2			Návrkové tepelné izolační trubice z lehčeného polyethylen s povrchovou úpravou ALS 92 x 20 mm	10,000	m	159,36	1 593,60 Kč		1 593,60				21 %
P 29	713463211			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x do 50 mm	350,000	m	50,92	17 822,00 Kč		17 822,00				21 %
P 30	713172205			Montáž a srovnání materiálů	1,000	kus	4 750,00	4 750,00 Kč		4 750,00				21 %
P 31	958713102			Přesun hmot lonažní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	0,341	t	782,63	268,93 Kč		268,93				21 %

Zakázka : 17-042 Olomoucký kraj - SOŠ lesnická a strojírenská Štenberk - koteln

Objekt	Dřev	A.	Celkový	Pojistná hodnota	Název výrobku	M	Součet	Číslo série	Číslo dílu	Množství	Jednotka	Průtok	% Dř
P 32 R032.7					Potrubí PE-RCT s řadičovým válnem, D 20 x 2,8 mm	28,000	m	260,25		7 847,00 Kč			21 %
P 33 R033.7					Potrubí PE-RCT s řadičovým válnem, D 25 x 3,5 mm	28,000	m	337,25		8 789,50 Kč			21 %
P 34 R034.7					Potrubí PE-RCT s řadičovým válnem, D 32 x 4,4 mm	88,000	m	402,80		35 446,40 Kč			21 %
P 35 R035.7					Potrubí PE-RCT s řadičovým válnem, D 40 x 5,6 mm	69,000	m	494,00		33 592,00 Kč			21 %
P 36 R036.7					Potrubí PE-RCT s řadičovým válnem, D 50 x 6,9 mm	14,000	m	714,40		10 001,60 Kč			21 %
P 37 R037.7					Potrubí PE-RCT s řadičovým válnem, D 63 x 8,6 mm	24,000	m	856,90		20 568,60 Kč			21 %
P 38 R038.7					Potrubí PE-RCT s řadičovým válnem, D 75 x 8,4 mm	92,000	m	1 027,90		94 569,60 Kč			21 %
P 39 R039.7					Potrubí PE-RCT s řadičovým válnem, D 90 x 10,1 mm	10,000	m	1 093,40		14 934,00 Kč			21 %
P 40 7222390228					Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 50	224,000	m	35,05		7 851,20 Kč			21 %
P 41 7222390229					Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 100	126,000	m	72,68		9 145,08 Kč			21 %
P 42 7222390234					Prostředek a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 40	340,000	m	31,63		10 754,20 Kč			21 %
P 43 7222390237					Vypuštění vodovodu před demontáž	10,000	bod	55,67		556,70 Kč			21 %
P 44 R03					Naplnění vodovodu	6,000	bod	237,50		1 425,00 Kč			21 %
P 45 R04					Naplnění na stávající rozvod DN 25	7,000	kus	332,50		2 327,50 Kč			21 %
P 46 R091.1					Naplnění na stávající rozvod DN 32	8,000	kus	380,00		3 040,00 Kč			21 %
P 47 R091.2					Naplnění na stávající rozvod DN 40	2,000	kus	475,00		950,00 Kč			21 %
P 48 R091.3					Naplnění na stávající rozvod DN 80	1,000	kus	760,00		760,00 Kč			21 %
P 49 R091.6					Kohout příční nebo vpusť G 3/4 PN 10 s jedním závitem	6,000	kus	257,45		1 544,70 Kč			21 %
P 50 7222324116					Ventil závitový polský rohový G 3/4	2,000	kus	471,20		942,40 Kč			21 %
P 51 722231075					Zpětná tlaková G 1 1/4	1,000	kus	433,20		433,20 Kč			21 %
P 52 722231078					Zpětná tlaková G 2 1/2	2,000	kus	1 463,00		2 926,00 Kč			21 %
P 53 722232046					Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnější závit	2,000	kus	551,95		1 103,90 Kč			21 %
P 54 722232049					Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnější závit	5,000	kus	3 208,50		11 542,50 Kč			21 %
P 55 722232050					Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnější závit	1,000	kus	3 220,50		3 220,50 Kč			21 %
P 56 722232062					Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější závit s vypouštěním	4,000	kus	368,60		1 474,40 Kč			21 %
P 57 722232083					Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnější závit s vypouštěním	10,000	kus	494,95		4 949,50 Kč			21 %
P 58 722232084					Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnější závit s vypouštěním	12,000	kus	677,35		8 128,20 Kč			21 %
P 60 722232065					Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnější závit s vypouštěním	2,000	kus	969,00		1 938,00 Kč			21 %
P 61 722234266					Filtr mrazový G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnějším závitem	1,000	kus	550,05		550,05 Kč			21 %
P 62 722234269					Filtr brzoňový G 2 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnějším závitem	1,000	kus	1 881,00		1 881,00 Kč			21 %
P 63 R012					Termostatický ventil pro lamičkové vytápění s měřicí vaukou DN 15	12,000	kus	3 362,05		40 344,60 Kč			21 %
P 64 R013					Termostatický ventil pro lamičkové vytápění s								

Zakázka : 17-042 Olomoucký kraj - SOŠ lesnická a strojřenská Štenberk - kotelna

Položkový rozpočet

Objekt	Oděti	Drů	K	Číslo (část)	Popis řádku	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HPS	Přísady	Intitujný	% Dph
								3 178 800,00 Kč	1 408 962,14	1 789 837,86	0,00	0,00	1,47	687 546,00
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
S 2	1345710910				Ohebná elektroinstalací trubka Dn=18,7, Dn=19,5 125N/5cm	36,000	m	12,10	435,60 Kč	435,60				21 %
P 3	1210010016				Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně	64,000	m	15,50	891,00 Kč	891,00				21 %
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
S 4	1345710920				Ohebná elektroinstalací trubka Dn=21,2, Dn=21,5 125N/5cm	54,000	m	14,30	772,20 Kč	772,20				21 %
P 5	1210010016				Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených volně	16,000	m	16,50	264,00 Kč	264,00				21 %
S 6	1345710930				Ohebná elektroinstalací trubka Dn=28,5, Dn=29,8 125N/5cm	16,000	m	20,90	334,40 Kč	334,40				21 %
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
P 7	1210010021				Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně	26,000	m	24,20	629,20 Kč	629,20				21 %
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
S 8	1345711060				Tuhá elektroinstalací trubka z PVC Dn=16, Dn=12,5 125N/5cm	26,000	m	11,00	286,00 Kč	286,00				21 %
P 9	1210010022				Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	18,000	m	24,20	435,60 Kč	435,60				21 %
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
S 10	1345711070				Tuhá elektroinstalací trubka z PVC Dn=20, Dn=15,8 125N/5cm	18,000	m	12,10	217,80 Kč	217,80				21 %
P 11	1210010065				Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 21 mm uložených pevně	3,000	m	27,50	82,50 Kč	82,50				21 %
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
S 12	1345711220				Ocelová elektroinstalací trubka Dn=22,5, Dn=20,3 125N/5cm	3,000	m	15,40	46,20 Kč	46,20				21 %
P 13	1210010066				Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 29 mm uložených pevně	4,000	m	30,80	123,20 Kč	123,20				21 %
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
S 14	1345711230				Ocelová elektroinstalací trubka Dn=28,3, Dn=25,7 125N/5cm	4,000	m	71,50	286,00 Kč	286,00				21 %
P 15	1210010108				Montáž látk. vládních s výkem šířky do 40 mm	69,000	m	30,80	2 126,20 Kč	2 126,20				21 %
S 16	149				Lišta vládní plastová 40x40	18,000	m	36,50	657,00 Kč	657,00				21 %
S 17	161				Lišta vládní plastová 30x25	24,200	m	24,20	585,60 Kč	585,60				21 %
S 18	162				Lišta vládní plastová 25x15	23,000	m	19,80	455,40 Kč	455,40				21 %
S 19	165R				Bezhalogenová elektroinstalací lišta 40x20	8,000	m	28,80	230,40 Kč	230,40				21 %
Poznamánka k položce:														
S 20	167R				Bozhalogenová elektroinstalací lišta 20x20	8,000	m	16,50	132,00 Kč	132,00				21 %
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
P 21	1210010371				Montáž rozvaděč nástěnných lištových plastových lemovacích	21,000	kus	49,50	1 039,50 Kč	1 039,50				21 %
S 22	1345710530R				Krabice lištová obojná s výkrem s svorkovnicí 62x82x28	21,000	kus	46,20	970,20 Kč	970,20				21 %
P 23	1210010453				Montáž rozvaděč pancéřových plastových čtyřhranných	11,000	kus	49,50	544,50 Kč	544,50				21 %
S 24	1345714280				Krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm se svorkovnicí v uzavřeném provedení s průchodkami IP54	11,000	kus	71,50	786,50 Kč	786,50				21 %
P 25	1210010522				Otažení nebo uzavření krabice výkrem na 2 šrouby	21,000	kus	5,50	115,50 Kč	115,50				21 %
P 26	1210010523				Otažení nebo uzavření krabice výkrem na 4 šrouby	11,000	kus	7,70	84,70 Kč	84,70				21 %
P 27	1210020305.1				Montáž žlabů kovových typ Mare šířky do 100 mm s výkrem	4,000	m	74,80	299,20 Kč	299,20				21 %
S 28	0121				Kabelový žlab ocelový plechový 62/50mm, komplet, nosníky, tvarové díly, výkro	4,000	m	181,50	726,00 Kč	726,00				21 %
P 29	1210020307				Montáž žlabů kovových šířky do 125 mm s výkrem	20,000	m	121,00	2 420,00 Kč	2 420,00				21 %
S 30	0122				Kabelový žlab ocelový plechový 125/50mm komplet, nosníky, tvarové díly, výkro	8,000	m	206,80	1 654,40 Kč	1 654,40				21 %
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
S 31	0123				Kabelový žlab ocelový plechový 125/100mm komplet, nosníky, tvarové díly, výkro	12,000	m	215,60	2 587,20 Kč	2 587,20				21 %
Poznamánka k položce:														
Poznamánka k položce:														
S 32	0129				Prepážka žlabu ocelová plechová 100mm komplet	12,000	m	27,60	330,00 Kč	330,00				21 %
S 33	0128				Prepážka žlabu ocelová plechová 50mm komplet	8,000	m	30,80	246,40 Kč	246,40				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : 17-042

Olomoucký kraj - SOŠ Iseňnická a strojírnská Štenberk - koteln

Objekt	Číslo	Číslo (SOŠ)	Popis položky	Mj	Sada	Číslo (SOŠ)	Dostup	Monst	POS	Přesky	Instalace	% Dph
P 34	210100001		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ² Pozadí: 1. část	18,000	kus	13,20	237,60 Kč	237,60	0,00	0,00	1,47	657 648,00
P 35	210100002		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ² Pozadí: 1. část	12,000	kus	15,40	184,80 Kč	184,80	0,00	0,00	21 %	
P 36	210100013		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 4 mm ² Pozadí: 1. část	10,000	kus	14,30	143,00 Kč	143,00	0,00	0,00	21 %	
P 37	210100014		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm ² Pozadí: 1. část	6,000	kus	19,80	118,80 Kč	118,80	0,00	0,00	21 %	
P 38	210111121		Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 2P+PE 16 A Pozadí: 1. část	2,000	kus	71,50	143,00 Kč	143,00	0,00	0,00	21 %	
S 39	35811077R		Zásuvka jednoúčelová s ochranným kolíkem, včetně, nástěnná řazení 2P+PE Pozadí: 1. část	2,000	kus	77,00	154,00 Kč	154,00	0,00	0,00	21 %	
P 40	210140431		Montáž a zapojení kompletu jednoúčelových ovladačů ve skříni Pozadí: 1. část	2,000	kus	71,50	143,00 Kč	143,00	0,00	0,00	21 %	
S 41	0055		Hříbové tlačítko prům. 40mm červené, v krabici Pozadí: 1. část	2,000	kus	605,00	1 210,00 Kč	1 210,00	0,00	0,00	21 %	
P 42	210100003		Montáž rozvaděčů běžných celoplošných nebo plastových do 100 kg Pozadí: 1. část	1,000	kus	396,00	396,00 Kč	396,00	0,00	0,00	21 %	
S 43	125R		Rozvaděč MK1 Pozadí: 1. část	1,000	kus	46 850,00	46 850,00 Kč	46 850,00	0,00	0,00	21 %	
P 44	210220321		Montáž srovnávacího rozvaděče do výšky 600, s 100 Pozadí: 1. část	16,000	kus	49,50	792,00 Kč	792,00	0,00	0,00	21 %	
S 45	354411030		Svorka lanová (Blechová) pro ocelové lano D8-12 mm Pozadí: 1. část	18,000	kus	38,50	693,00 Kč	693,00	0,00	0,00	21 %	
P 46	210220451		Montáž vedení hromosvodů - odrazného pospojování volně nebo pod omítku Pozadí: 1. část	52,000	m	27,50	1 430,00 Kč	1 430,00	0,00	0,00	21 %	
S 47	341408260		Vodí silový s Cu jádrem CY H07 V-J 6 mm ² Pozadí: 1. část	32,000	m	19,80	633,60 Kč	633,60	0,00	0,00	21 %	
S 48	341408250		Vodí silový s Cu jádrem CY H07 V-J 4 mm ² Pozadí: 1. část	20,000	m	16,50	330,00 Kč	330,00	0,00	0,00	21 %	
P 49	210220001		Zkoušky a prohlídka el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem miz předt do 100 000 Kč Pozadí: 1. část	1,000	kus	440,00	440,00 Kč	440,00	0,00	0,00	21 %	
P 50	210800013		Montáž měděných vodičů CY 4 mm ² uložených v trubkách nebo lištách Pozadí: 1. část	18,000	m	19,80	356,40 Kč	356,40	0,00	0,00	21 %	
S 51	341421580		Vodí silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm ² Pozadí: 1. část	18,000	m	16,50	297,00 Kč	297,00	0,00	0,00	21 %	
P 52	210800014		Montáž měděných vodičů CY 6 mm ² uložených v trubkách nebo lištách Pozadí: 1. část	20,000	m	19,80	396,00 Kč	396,00	0,00	0,00	21 %	
S 53	341408250		Vodí silový s Cu jádrem CY H07 V-J 6 mm ² Pozadí: 1. část	20,000	m	19,80	396,00 Kč	396,00	0,00	0,00	21 %	
P 54	210800015		Montáž měděných vodičů CY 10 mm ² uložených v trubkách nebo lištách Pozadí: 1. část	12,000	m	23,10	277,20 Kč	277,20	0,00	0,00	21 %	
S 55	341413040		Vodí silový s Cu jádrem CY 10 mm ² Pozadí: 1. část	12,000	m	30,80	369,60 Kč	369,60	0,00	0,00	21 %	

Zakázka : 17-042 Olomoucký kraj - SOŠ lesnická a strojářská Štamberk - kotelna **Položkový rozpočet**

Objekt	Dotaz	Číslo (Stav)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena, celková	Dodávka	Montáž	KZS	Přirádky	Hodnota	% Dph
P 56	210810041		Montáž měděných kabelů CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 2x1,5 mm ² uložených povně	48,000	m	24,20	1 161,60 Kč		1 161,60		0,00	1,47	687 548,00
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/02 kabelové řešení													
S 57	341110350		kabel sílový s Cu jádrem CYKY 2x0,15 mm ²	48,000	m	9,80	475,20 Kč	475,20					21 %
P 58	210810045		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených povně	182,000	m	24,20	4 404,40 Kč		4 404,40				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/02 kabelové řešení													
S 58	341110300		kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	182,000	m	12,10	2 202,20 Kč	2 202,20					21 %
P 60	210810045		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených povně	132,000	m	24,20	3 194,40 Kč		3 194,40				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/02 kabelové řešení													
S 61	341110300		kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x0,15 mm ²	132,000	m	12,10	1 597,20 Kč	1 597,20					21 %
P 62	210810045		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených povně	28,000	m	24,20	677,60 Kč		677,60				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/02 kabelové řešení													
S 63	341110890		kabel sílový s Cu jádrem CXKH-R 3x1,5 mm ²	28,000	m	12,10	338,80 Kč	338,80					21 %
P 64	210810055		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených povně	70,000	m	24,20	1 694,00 Kč		1 694,00				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/02 kabelové řešení													
S 65	341110900		kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	70,000	m	30,80	2 156,00 Kč	2 156,00					21 %
P 66	210810055		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 7x1,5 mm ² uložených povně	6,000	m	24,20	145,20 Kč		145,20				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/02 kabelové řešení													
S 67	341111100		kabel sílový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm ²	6,000	m	41,80	250,80 Kč	250,80					21 %
P 68	210860221		Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al fólií 2x1 mm uložených povně	162,000	m	22,00	3 564,00 Kč		3 564,00				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/03 kabelové řešení													
S 69	341215500		kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	162,000	m	11,00	1 782,00 Kč	1 782,00					21 %
S 70	341215500R		kabel sdělovací CXFHR 2x0,785	31,000	m	17,60	545,60 Kč	545,60					21 %
P 71	210860222		Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al fólií 4x1 mm uložených povně	15,000	m	19,80	297,00 Kč		297,00				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/03 kabelové řešení													
S 72	341215540		kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	15,000	m	15,40	231,00 Kč	231,00					21 %
S 73	341215540R		kabel sdělovací CXFHR 4x0,785	28,000	m	28,60	798,80 Kč	798,80					21 %
P 74	210860241		Montáž elektrorozvodů 0,6/1 kV	7,000	kus	181,50	1 270,50 Kč		1 270,50				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/03 kabelové řešení													
034	O	OST	Číslo a akční členy				55 731,50 Kč	47 993,00	7 738,50	0,00	0,00	0,00	11 703,62
Seznam položek pro odvětví:													
P 1	0031		Montáž parterů a ukončení kabelů na straně parterů	21,000	kus	181,50	3 811,50 Kč		3 811,50				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/03 kabelové řešení													
S 2	00385		Regulátor teploty prostorový	1,000	kus	1 815,00	1 815,00 Kč		1 815,00				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/03 kabelové řešení													
S 3	00386		Stínací hadiny elektrodové	1,000	kus	858,00	858,00 Kč		858,00				21 %
Poznámka k položce:													
vč. výkres 6/03 kabelové řešení													

Položkový rozpočet

Zakázka :	17-042	Olomoucký kraj - SOŠ lesnická a strojírenská Štenberk - kotelna
------------------	---------------	--

[illegible]

Zakázka: 17-042 Olomoucký kraj - SOŠ lesnická a strojírenská Štanberk - hotel **Položkový rozpočet**

Objekt	Objekt	Dr. A	Charakter	Popis práce	Množství	Jed.	Suma	Číslo účtů	Doklad	Monet	NES	Práce	Hm (t/m)	% Dp.
P 38	210111024			Montáž záruka chráněná v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostřední základní, vlně	2,000	kus	72,60	146,20 Kč		146,20		0,00	1,47	687 549,00
S 38	345519550R			Zásuvka třířizová-přípojová, 400V, IP44, 16A, nástěnná	2,000	kus	88,00	176,00 Kč	176,00					21 %
Pozůstatek k položce:														
P 40	210111051			Montáž záruka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostřední základní, vlně	1,000	kus	71,50	71,50 Kč		71,50				21 %
S 41	345511020R			Zásuvka jednorázová s ochranným kolíkem, s víčkem IP44, 16A, 250V, řazení 2P+PE, nástěnná	1,000	kus	165,00	165,00 Kč	165,00					21 %
Pozůstatek k položce:														
P 42	210111052			Montáž záruka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvaj	1,000	kus	72,60	72,60 Kč		72,60				21 %
S 43	345511021R			Zásuvka dvounásobná s ochranným kolíkem, s víčky IP44, 16A, 250V, řazení 2x(2P+PE), nástěnná	1,000	kus	215,80	215,80 Kč	215,80					21 %
Pozůstatek k položce:														
P 44	210120452D			Zásuvka dvounásobná s ochranným kolíkem, s víčky IP44, 16A, 250V, řazení 2x(2P+PE), nástěnná, bílá, rozvodnice přílohy, umístění viz výkres č.03	1,000	kus	93,50	93,50 Kč		93,50				21 %
Pozůstatek k položce:														
P 45	210120452			Montáž lističů třířizových na do 25 A s krytem	1,000	kus	137,50	137,50 Kč		137,50				21 %
Pozůstatek k položce:														
S 46	345220470			listič třířizový-charakteristika B 250/3, 10KA	1,000	kus	470,80	470,80 Kč	470,80					21 %
P 47	210190002P			Montáž patrové skříně pospojování HOP	1,000	kus	365,00	365,00 Kč		365,00				21 %
Pozůstatek k položce:														
S 48	357000001			Nové CP v klenbě bez výhledu č.03	1,000	kus	473,00	473,00 Kč	473,00					21 %
Pozůstatek k položce:														
P 49	210190003D			Demontáž rozvodnic běžných ocelopletových nebo plastových do 100 kg	1,000	kus	352,00	352,00 Kč		352,00				21 %
Pozůstatek k položce:														
P 50	210190003			Montáž rozvodnic běžných ocelopletových nebo plastových do 100 kg	1,000	kus	495,00	495,00 Kč		495,00				21 %
S 51	381000001H11			Rozvaděč R1.1 požární kvalifikace E30 specifikace na výkres č.05	1,000	kus	23 958,00	23 958,00 Kč	23 958,00					21 %
P 52	210220321			Montáž svarek hromosvodních na potrubí typ Bimara se ztrátováním B95KJ	14,000	kus	55,00	770,00 Kč		770,00				21 %
Pozůstatek k položce:														
P 53	354411030			svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm	14,000	kus	38,50	539,00 Kč		539,00				21 %
P 54	210220451			Montáž vedení hromosvodní - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	76,000	m	24,20	1 839,20 Kč		1 839,20				21 %
S 55	341400260			vodě silový s Cu jádrem CY H07 VU 16 mm2	26,000	m	23,10	600,60 Kč	600,60					21 %
S 56	341400250			vodě silový s Cu jádrem CY H07 VU 4 mm2	32,000	m	17,60	563,20 Kč	563,20					21 %
S 57	341400270			vodě silový s Cu jádrem CY H07 VU 10 mm2	18,000	m	35,20	633,60 Kč	633,60					21 %
P 58	210600014			Montáž měděných vodičů CY 6 mm2 uložených v trubkách nebo listech	24,000	m	19,80	475,20 Kč	475,20					21 %
Pozůstatek k položce:														
S 59	341400260			vodě silový s Cu jádrem CY H07 VU 16 mm2	24,000	m	23,10	554,40 Kč	554,40					21 %
P 60	210600015			Montáž měděných vodičů CY 10 mm2 uložených v trubkách nebo listech	32,000	m	22,00	704,00 Kč	704,00					21 %
Pozůstatek k položce:														
S 61	341413040			vodě silový s Cu jádrem CY 10 mm2	32,000	m	35,20	1 126,40 Kč	1 126,40					21 %

Položkový rozpočet
Člá Štenberk - koteln

Zakázka: 17-042

Olomoucký kraj - SOŠ lesnická a strojírenská Štenberk - Kateřin

[illegible]

Zakázka: 17-042 Olomoucký kraj - SOŠ lesnická a strojírenská Štenberk - koteln

	Objekt	Odstř.	Dvůr	A	Cukr(SWP)	Plocha teploty	Místa měření	JM	Složení	Číslo sekce	Hmotnost	VCS	Příslušný	Ham(0,04)	% Dph
											3 178 900,00 Kč	1 408 982,14	0,00	1,47	667 548,00
S 7	631546020					Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 35/50 mm		112,000	m	128,91	14 437,92 Kč	14 437,92			21 %
S 8	6315460306					Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 69/60 mm		32,000	m	224,86	7 195,52 Kč	7 195,52			21 %
S 9	6315461006					Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 108/60 mm		32,000	m	245,95	7 870,40 Kč	7 870,40			21 %
P 10	713463211					Montáž izolace tepelně potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm		366,000	m	50,92	18 636,72 Kč	18 636,72		0,000	21 %
P 11	71317205					Montáž izolace tepelně potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm		1,000	kus	4 750,00	4 750,00 Kč	4 750,00			21 %
P 12	968713102					Přesun hmoždinek pro izolaci tepelně potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm		0,350	t	762,90	273,98 Kč	273,98			21 %
Q	FSV					Ústřední vytápění - součástí					1 217 135,47 Kč	1 091 249,80	0,00	0,028	255 898,66
Sazební práce za provedení:															
P 1	731200829					Demontáž stacionárního kotla výkonu do 125 kW		4,000	kus	3 828,50	15 314,00 Kč	15 314,00			21 %
P 2	732212823					Demontáž ohřívače zásobníkového stojatého obsah do 6300 litru vč. tepelné izolace		1,000	kus	1 225,50	1 225,50 Kč	1 225,50			21 %
P 3	732213823					Rozcházení demontovaného obléváku obsah do 6300 litru		1,000	kus	5 366,50	5 366,50 Kč	5 366,50		0,015	21 %
P 4	732214823					Vypuštění vody z ohrádky obsah do 6300 litru		1,000	kus	796,10	796,10 Kč	796,10			21 %
P 5	732320814					Demontáž nadzbe beztlakové nebo tlakové odpoteni od rozvodu potrubí obsah do 500 litru		1,000	kus	420,85	420,85 Kč	420,85			21 %
P 6	732420814					Demontáž čepedla oběhového spirálního DN 65		3,000	kus	176,70	530,10 Kč	530,10		0,000	21 %
P 7	R072					Demontáž měřiče tepla DN 65		2,000	kus	285,00	570,00 Kč	570,00			21 %
P 8	R071					Demontáž odkoučení vč. tepelné izolace		16,000	bod	237,50	3 800,00 Kč	3 800,00			21 %
P 9	732890802					Přesun demontovaných strojoven vodotrně 100 m v objektech výšky do 12 m		1,907	t	1 320,50	2 518,19 Kč	2 518,19			21 %
S 10	R080					Plynový kondenzační kotel o výkonu Q=3x100kW , montáž na stěnu v řadě		1,000	kus	547 694,00	547 694,00 Kč	547 694,00			21 %
Práce na kotlech:															
Pomocná k pomoci:															
Ochranný systém BPS-BSI-BSI-WVW v regulaci s digitálními spínacími jednotkami s menším a větším programem : Jiří Připověděl podle barevného obrázku, Božíky jsou pro připojení svazu, tříděn na silnici železniční, ze kterých je vyjímán, Sider Konecna TO Prg. sucha nepřehledná okružní, Evropská řízení koncových regulátorů 500-H 91472B, Propagační zcela nepřehledná 300-K 61462B, Jiří Připověděl podle Barevného obrázku															
S 11	R081					Hydraulická výtahka DN60		1,000	kus	20 510,50	20 510,50 Kč	20 510,50			21 %
S 12	R074					Neutralizační zařízení Neutra V N-70		1,000	kus	6 441,00	6 441,00 Kč	6 441,00			21 %
S 13	R075					Akumulační zásobník teple vody o objemu V=10000 vč. tepelné izolace		1,000	kus	72 695,90	72 695,90 Kč	72 695,90			21 %
S 14	R076					Polistová skupina podle ČSN 73 65 60		1,000	kus	4 123,00	4 123,00 Kč	4 123,00			21 %
S 15	R077					Flitr pitné vody IZS-50 s výměn. vrstvou		1,000	kus	1 140					

Zakázka: 17-042 Olomoucký kraj - SOŠ lesnická a strolírenská Štenberk - kotelna

Objekt	Ord. R	Ord (SOP)	Popis práce	Množství MJ	Stavba	Doba celková	Dodávka	Montáž	RZS	Práce	Montáž	% Dph	
							3 178 800,00 Kč	1 408 982,14	1 769 837,86	0,00	0,00	1,47	667 548,00
P 50	R058.1		Montáž el. příslušenství ke kotlům	1,000	kus		2 850,00		2 850,00				21 %
P 51	R101.1		Montáž kouřovodu, komínu a potrubí pro sání spalovacího vzduchu vč. montáží plošiny do výšky 15m	1,000	kus		17 100,00		17 100,00				21 %
P 52	731241016		Montáž ústavní vody	1,000	kus		4 750,00		4 750,00				21 %
P 53	731241016		Montáž tlakové expanzní nádoby vč. příslušenství	1,000	kus		1 900,00		1 900,00				21 %
P 54	73124080.11		Montáž kombinovaného rozdělovače a sběrače	1,000	kus		5 700,00		5 700,00				21 %
P 55	731218315		Montáž odtěračové vody stojaného PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	1,000	soubor		5 681,00		5 681,00		0,010		21 %
P 56	R104.1		Montáž deskového letovaného výměníku o výkonu Q=300kW vč. tepelné izolace a šroubení DN50 (4ks)	1,000	kus		4 750,00		4 750,00				21 %
P 57	732428212		Montáž čerpadla oběhového makrozářného závěšného DN 25	3,000	soubor		700,15		2 100,45		0,001		21 %
P 58	732428216		Montáž čerpadla oběhového makrozářného závěšného DN 40	2,000	kus		1 168,90		2 337,80				21 %
P 59	R082		Převodní řád kotelný	1,000	kus		3 325,00		3 325,00				21 %
P 60	R083		Revize tlakových nádob	2,000	kus		855,00		1 710,00				21 %
P 61	R084		Revize komínu	1,000	kus		1 900,00		1 900,00				21 %
P 62	998723102		Přesun hmot lonažní pro stropový v objektech v do 12 m	1,45	l		1 320,50		1 511,97				21 %
733	O	PSV	Ústřední vytápění - potrubí				333 687,52 Kč	0,00	333 687,52	0,00	0,00	0,987	70 070,18
Seznam položek pro oddíl:													
P 1	733120816		Demontáž potrubí ocelového hadského do D 38	66,000	m		33,34		2 200,44 Kč			0,000	21 %
P 2	733120818		Demontáž potrubí ocelového hadského do D 60,3	82,000	m		47,78		3 917,96			0,000	21 %
P 3	733120826		Demontáž potrubí ocelového hadského do D 89	65,000	m		71,91		4 674,15			0,000	21 %
P 4	733120832		Demontáž potrubí ocelového hadského do D 133	150,000	m		82,74		12 411,00			0,000	21 %
P 5	733690801		Přemísťování potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	1,907	t		988,00		1 894,12			0,000	21 %
P 6	733121165		Potrubí ocelové hadské bezazé bez nízkotlaké nebo středotlaké D 99x3,6	32,000	m		950,00		30 400,00 Kč			0,008	21 %
P 7	733121168		Potrubí ocelové hadské bezazé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0	32,000	m		1 387,00		44 384,00 Kč			0,010	21 %
P 8	733190225		Zkouška těsnosti potrubí ocelové hadské přes D 100,3x2,9 do D 69x5,0	32,000	m		16,34		522,88			0,000	21 %
P 9	733190232		Zkouška těsnosti potrubí ocelové hadské přes D 69x5,0 do D 133x5,0	32,000	m		21,66		693,12			0,000	21 %
P 10	733221017		Potrubí PP-RCT s řezidlovým tlakem D 32x4,4 mm	18,000	m		402,42		7 243,56			0,000	21 %
P 11	733391102		Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	18,000	m		13,30		239,40			0,000	21 %
P 12	733221202		Potrubí měděné měkké spojené tvrdým pájením D 15x1	84,000	m		286,90		24 099,60			0,000	21 %
P 13	733221203		Potrubí měděné měkké spojené tvrdým pájením D 18x1	6,000	m		326,80		1 960,80			0,001	21 %
P 14	733222204		Potrubí měděné potrubí spojené tvrdým pájením D 22x1	18,000	m		337,25		6 070,50			0,001	21 %
P 15	733222205		Potrubí měděné potrubí spojené tvrdým pájením D 28x1	29,000	m		457,90		12 821,20			0,001	21 %
P 16	733222206		Potrubí měděné potrubí spojené tvrdým pájením D 35x1,5	112,000	m		636,50		71 288,00			0,002	21 %
P 17	733223208		Potrubí měděné tvrdé spojené tvrdým pájením D 54x2	36,000	m		1 387,00		49 932,00			0,003	21 %
P 18	733291101		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	248,000	m		14,25		3 534,00			0,000	21 %
P 19	733291102		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	36,000	m		17,48		629,28			0,000	21 %
P 20	733391013.1		Tonná zkouška 72h	32,000	hod		237,50		17 100,00			0,000	21 %
P 21	733391014.1		Napouštění otopného systému uvarovanou vodou	32,000	hod		237,50		7 600,00			0,000	21 %
P 22	733391015.1		Problech - dojednání	48,000	hod		237,50		11 400,00			0,000	21 %
P 23	733391016.1		Vypuštění otopného systému před demontáží	16,000	hod		237,50		3 800,00			0,000	21 %
P 24	733391017.2		Orvoduzání otopného systému	32,000	hod		237,50		7 600,00			0,000	21 %
P 25	733890080		Napojení na slávelec rozvod DN80	2,000	kus		760,00		1 520,00			0,000	21 %
P 26	733890090		Napojení na slávelec rozvod DN60	2,000	kus		475,00		950,00			0,000	21 %
P 27	733890032		Napojení na slávelec rozvod DN82	2,000	kus		380,00		760,00			0,000	21 %
P 28	733890025		Napojení na slávelec rozvod DN25	4,000	kus		332,50		1 330,00			0,000	21 %
P 29	733890015		Napojení na slávelec rozvod DN15	6,000	kus		285,00		1 710,00			0,000	21 %
P 30	998723102		Přesun hmot lonažní pro rozvod potrubí v objektech v do 12 m	D 994	l		997,50		991,52			0,000	21 %
734	O	PSV	Ústřední vytápění - armatury				193 599,52 Kč	0,00	193 599,52	0,00	0,00	0,218	41 073,60
Seznam položek pro oddíl:													
P 1	734100811		Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	8,000	kus		163,40		1 307,20			0,000	21 %
P 2	734100812		Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	82,000	kus		221,35		18 150,70			0,000	21 %
P 3	734100821		Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100	1,000	kus		306,85		306,85			0,000	21 %
P 4	734100822.1		Demontáž armatury přírubové se čtyřmi přírubami do DN 100	1,000	kus		401,85		401,85			0,000	21 %
P 5	734200823		Demontáž armatury závěšové se dvěma závitů G 6/4	24,000	kus		131,10		3 146,40			0,000	21 %
P 6	734200824		Demontáž armatury závěšové se dvěma závitů do G 2	8,000	kus		157,70		1 261,60			0,000	21 %
P 7	734410811		Demontáž tělocelové a tlakové	18,000	kus		47,69		858,42			0,000	21 %

Položkový rozpočet

Zakázka: 17-042 Olomoucký kraj - SOŠ Iesnická a strojirenská Štenberk - kotelna

Objekt	Osaz.	Ord.	Číslo (SOŠ)	Popis práce	Množství (m)	Jed.	Sazba	Čistá cena	Doklad	Možná	KZS	Přiráby	Netto	% Dph
Seznam položek pro oddíl:														
P 1	039001002			Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	1,000	kč	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00				21 %
P 2	039001003			Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich ovozů a náklady na uvedení pozemku do předchozího	1,000	kč	5 000,00	5 000,00 Kč		5 000,00				21 %
P 3	041703002			Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti o	1,000	kč	5 000,00	5 000,00 Kč		5 000,00				21 %
Seznam položek pro oddíl:														
P 4	039002000			Hlavní tluky průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení	1,000	kč	5 000,00	5 000,00 Kč		5 000,00				21 %
P 5	049103000			Zřízení staveniště	1,000	kč	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00				21 %
P 6	071002001			Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlnu prostř	1,000	kč	5 000,00	5 000,00 Kč		5 000,00				21 %
Seznam položek pro oddíl:														
P 1	013254001			Náklad na projektová práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresové a textové)	1,000	kč	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00				21 %
P 2	043103001			Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších	1,000	kč	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00				21 %