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SMLOUVA O DÍLO   

č. S946/2024/592 LC Dlouhá míle PD + AD 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  OŘ severní Čechy, na základě podpisového 

řádu  

ve věcech technických jedná:  

tel.: , e-mail:                      

tel.:  e-mail:

 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300-511/0100  

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 
 

Ing. Stanislav Koleník 

se sídlem Ještědská 592, 463 31, Chrastava 

IČO: 133 40 221 

fyzická osoba podnikající dle dle živnostenského zákona registrovaná u Magistrátu města 

Liberec  

kontakt:  Ing. Stanislav Koleník, 

bankovní spojení:  

číslo účtu: 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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sMLoUvA o DÍLo

č. s946/2024/592 LC Dıønhá ıníıe PD + AD
dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník,

ve Znění poZděj ších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO; 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králově, oddíl AXII,
vložka 540
Zastoupený:_OŘ severní Čechy, na Základě podpisověho
řádu
ve věcech technických jedná:_

tel-I_j a-mailI_
_
tel-I_e-nnai1=_

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „Objednatel“) na straně j edne

a

Ing. Stanislav Koleník
se sídlem Ještědská 592, 463 31, Chrastava
IČO; 133 40 221
fyzická osoba podnikající dle dle Živnostenskeho Zákona registrovaná u Magistrátu města
Liberec
kantakfi Ing- Stanislav Koleník,_
bankovní Spojení:_
číslo účtu:

(dále jako „Zhotovitel“) na straně druhe

(objednatel aZhotovitel dále též společně jako „Smluvní Strany“ akaždý jednotlivě jako
„Smluvní Strana“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele: 

A) DOKUMENTACI  

Projektová dokumentace pro provádění stavby:  

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)  
 

a dále zajistit pro objednatele 

 

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 

s názvem „LC Dlouhá míle PD + AD“, evidenční číslo zakázky: S946/2024/592, vše za 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto 

smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156-158 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů a zadávacím listem projekčních prací, který je jako 

příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu 

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při 

dalším postupu vázán. 
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LESV 4
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje vypracovat na Svůj náklad anebezpečí pro
objednatele:
A) DOKUMENTACI

Projektová dokumentace pro provádění Stavby:
(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)

a dále Zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),
a další touto smlouvou Specifikované a S jejím plněním související činnoSti pro Stavbu
S názvem „LC Dlouhá míle PD + AD“, evidenční číslo Zakázky: 8946/2024/592, vše za
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím
řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato Smlouva, touto
Smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále Společně též „dílo“).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156-158 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci
Staveb, ve znění pozdějších předpisů a zadávacím listem projekčních prací, který je jako
příloha č. 1 nedílnou SoučáStí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
a provádění Stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozSah soupiSu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
budou zpracovány v Souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a Soupisu stavebních prací, dodávek
a Služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou Součástí závazků zhotovitele dle této Smlouvy je též zajištění všech podkladů,
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou Součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání
projektované Stavby Se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými
orgány státní Správy, s vlastníky či Správci inženýrských Sítí akomunikací a S dalšími
dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh
vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším poStupu
Stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při
dalším postupu vázán.
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8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro realizaci projektované stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s  projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel 

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora 

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 

postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, 

a to alespoň 10 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné – 

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 5x v písemném 

vyhotovení. 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 27.9.2024 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31.10.2024. Tato 

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  

nejpozději do 15.12.2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto 

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který 
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8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro realizaci projektované stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s  projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel 

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora 

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 

postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, 

a to alespoň 10 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné – 

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 5x v písemném 

vyhotovení. 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 27.9.2024 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31.10.2024. Tato 

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  

nejpozději do 15.12.2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto 

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který 

LESV

10.

ll.

4
Zhotovitel též zajistí Veškeré doklady potřebné pro realizaci projektované Stavby.
Zhotovitel prohlašuje, Že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla
dle této Smlouvy a že Se před podpisem této Smlouvy Seznámil S povahou budoucího
staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné Stavby
S projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti
projektanta na stavbě - účaSti autorizované osoby na Stavbě dle potřeb objednatele
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách Stavby, při předání a převzetí
staveniště, při předání a převzetí dokončené Stavby apod.). V rámci výkonu autorského
dozoru dle této Smlouvy bude zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné Stavby S jím
zhotovenou, Ověřenou (Schválenou) projektovou dokumentací, Se Stavebním povolením
(územním rozhodnutím), jakož i S dalšími právními akty avyjádřeními, které jSou pro
realizaci Stavby závazné a S nimiž byl objednatelem seznámen nebo S nimiž se Seznámil
v průběhu realizace této Smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně
zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně Svých návrhů a požadavků. Zhotovitel
se ve Stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápiSům, které mohou mít vliv na shora
uvedený Soulad, a to formou jejich odsouhlasení, neSouhlasu nebo návrhu úprav dalšího
postupu. Kvýkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván Objednatelem,
a to alespoň 10 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době
objednatelem Stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
Projektová dokumentace bude vyhotovena IX v elektronické podobě (needitovatelné -
formát .d'Ĺ editovatelné - např. formáty MS Office, .d, apod.*) a 5x v písemném
Vyhotovení.

II.
Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 27.9.2024
Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli
k odsouhlasení a posouzení shody S požadavky objednatele nejpozději do 31.10.2024. Tato
lhůta se prodlužuje o počet dnů, O nějž Objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na
projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. l tohoto článku, nebude-li písemně
dohodnuto j inak.
Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení
nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.
Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5
tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel Se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci
nejpozději do 15.12.2024. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní
zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. l tohoto
článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který
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je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro 

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v 

tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku  

smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

 

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 84 140 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc sto čtyřicet 

korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;  

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 1 800 Kč (slovy: jeden tisíc osm set korun 

českých) bez DPH, , a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude 

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě 

povinnost.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná.  

2. Zálohy nebudou poskytovány. 
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je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro 

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v 

tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku  

smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

 

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 84 140 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc sto čtyřicet 

korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;  

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 1 800 Kč (slovy: jeden tisíc osm set korun 

českých) bez DPH, , a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude 

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě 

povinnost.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná.  

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

LESV 4
je jako příloha č. l nedílnou součástí této Smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro
odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v
tomto odstavci tohoto článku Smlouvy.

6. Provedením čáSti díla (projektové dokumentace) Se rozumí převzetí požadovaného počtu
vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé
sloužit Svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit
svému účelu anebo dílo, které Zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo
do něhož neZapracoval připomínky objednatele ve SmySlu odSt. 3 či odSt. 4 tohoto článku
Smlouvy.

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol
podepsaný oběma Smluvními Stranami.

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před Sjednaným
termínem, zavazuje Se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu
realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání
kolaudačního Souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání Stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace.

III.
Cena a platební podmínky

l. Za provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace apoSkytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy, částka v celkové výši 84 140 Kč (slovy: Osmdesát čtyři tisíc sto čtyřicet
korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena Ve výši dle příslušného právního
předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.
Cena za dílo je blíže Specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je
jako příloha č. 2 Smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včaSnému provedení díla, včetně
poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, S výjimkou autorského dozoru dle
písm. B) tohoto odstavce, je Sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor čáStka ve výši l 800 Kč (slovy: jeden tisíc osm set korun
českých) bez DPH, , a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude
připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě
povinnost.
Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho
dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele S takovou činností spojených, včetně
nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sj ednána jako pevná, neměnná
a nepřekročitelná.

2. Zálohy nebudou poskytovány.
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3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení jednotlivého dílčího plnění dle zadávacího listu a převzetí díla 

(projektové dokumentace) objednatelem.  

Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem 

zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období 

fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 

6. Faktury budou vystaveny na adresu:  Lesy České republiky, s.p. 

Lesní správa Rumburk 

Sukova 785/22A 

408 01 Rumburk 

   

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Dopravní stavby – 

nekolejová doprava - , ČKAIT , tel.: , e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci územního* a stavebního* 

řízení a poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
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3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení jednotlivého dílčího plnění dle zadávacího listu a převzetí díla 

(projektové dokumentace) objednatelem.  

Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem 

zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období 

fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 

6. Faktury budou vystaveny na adresu:  Lesy České republiky, s.p. 

Lesní správa Rumburk 

Sukova 785/22A 

408 01 Rumburk 

   

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Dopravní stavby – 

nekolejová doprava - , ČKAIT , tel.: , e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci územního* a stavebního* 

řízení a poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
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Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena Za projektovou dokumentaci) bude objednatelem
zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po
řádném dokončení jednotlivého dílčího plnění dle zadávacího listu a převzetí díla
(projektové dokumentace) objednatelem.
Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena Za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem
zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období
fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude
měsíční Soupis účastí dozoru na Stavbě potvrzený objednatelem.
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení obj ednateli.
Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez
proplacení, aniž by se dostal do prodlení S jeho úhradou, zejména pak jestliže:
a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této Smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jSou-li účtovány

neoprávněně,
c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na Stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.
Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, S.p.

Lesní Správa Rumburk
Sukova 785/22A
408 01 Rumburk

IV.
Další práva a povinnosti Smluvních Stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Dopravní Stavby -
nekolejová doprava -_,ČKAIT_, tel.:_ e-mail:
_
Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které Svolá
v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účaSti objednatele a dalších subjektů
dotčených Stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou Součástí dokladové části projektové
dokumentace.
Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci územního* a stavebního*
řízení a poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel Se zavazuje provádět autorský dozor nad Souladem prováděné Stavby S ověřenou
projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude Se účastnit
kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
Nedílnou Součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a Služeb
nezbytných pro řádné zhotovení projektované Stavby s výkazem výměr, tzv. slepý
rozpočet.
Výkaz výměr, včetně souhmu, bude obSažen ve všech vyhotoveních projektové
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude
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vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy 

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku 

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených 

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.  

8. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

11. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

12. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 
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vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy 

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku 

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených 

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.  

8. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

11. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

12. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 
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Vždy uveden Způsob apostup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován
V cenové souStavě ÚRS (V cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).
Zhotovitel projedná S vlastníky pozemků (staveb), jež mají být Stavbou dle projektové
dokumentace dotčeny, podmínky uzavření Smlouvy o Smlouvě budoucí kupní či Smlouvy
kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl Stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku
do vlastnictví Státu S právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření.
Zhotovitel Se zavazuje Sdělit objednatelí výsledky projednání věci s vlastníky dotčených
pozemků (Staveb) a předat mu jejich vyjádření.
Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnoSti na stavbě budou
podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi
apovinnoSti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej
na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na Stavbě budou
prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů, bude Součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na Staveništi.
Projekt bude členěn na Stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru
finančních prostředků.
Originály všech dokladů budou Součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,
o právu autorSkém, o právech souvisejících S právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace
zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu
s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako
výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky
(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení
získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího Souhlasu zhotovitele
či jiných oSob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu
zhotovitele. Objednatel Se okamžikem podpisu předávacího protokolu Stává nositelem
majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem Souvisejících. Cena
za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odSt. l,
písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie
realizované Stavby pro potřeby Své prezentace bez písemného Souhlasu objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že:
a) není osobou, Subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k Situaci
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění
pozdějších předpisů,
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b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
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anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 
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jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy
z části odpovídající Více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. l smlouvy Splňují
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky Ve smyslu píSm. f)
až h) tohoto prohlášení a
na předmět plnění této Smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který
zhotovitel poskytne objednateli, Se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu,
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [Viz zejména nařízení Rady (EU)
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 Ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup,
dovoz nebo převádění Vyjmenovaného zboží, které Se nachází V Rusku, bylo Vyvezeno
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, Ve znění
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění Vyjmenovaného
zboží, které Se nachází V Bělorusku, bylo Vyvezeno z Běloruska či z Běloruska
pochází)].
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 

projektové dokumentace objednatelem.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle 

čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH 

za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 

dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 

takové jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý, den 

prodlení. 

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 
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LESV 4
Současně Se Zhotovitel ZavaZuje, že V případě jakékoliv Změny S dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného Výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je Zhotovitel
povinen o každé takové Změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.
Záruka za jakost

l. Zhotovitel Odpovídá objednateli Za Správnost, celistvost a úplnost jím Zpracované
projektové dokumentace, Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené
podle jím Zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož iZa technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického
ZaříZení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá Za to, že projektová
dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené Obecně ZávaZnými
předpisy, ZávaZnými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost dle odst. l tohoto článku smlouvy o době
trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převZetí dokončené stavby Zhotovené podle
projektové dokumentace objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpoZději do 15 dnů
od jejich písemného oZnámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně
ujednáno jinak. V případě, že objednateli vZnikne v příčinné souvislosti s vadou projektové
dokumentace škoda, je Zhotovitel povinen k písemné výZvě objednatele tuto objednateli
uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných
víceprací Zhotovitelem Stavby, a to do 10 dnů od doručení výZvy.

VI.
Smluvní pokuty

l. V případě prodlení Zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle
čl. II. odst. 5 této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši
0,1 % Z ceny Za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. l, písm. A) smlouvy beZ DPH
Za každý, byt, i Započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského
doZoru je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každé
takové jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každý, byť i Započatý, den
prodlení.

4. V případě prodlení S plněním peněžitého ZávaZku dle této smlouvy je smluvní strana, která
je takto v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní straně úrok Z prodlení ve výši 0,05 %
Z dlužné částky Za každý, byť i Započatý, den prodlení.

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (t. že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6. Ujednáním O smluvní pokutě, ani jejím Zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omeZeno
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném roahu.
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7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 13 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 13, písm. a) až 

j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů. 

 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 
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LESV 4
7. Smluvní pokuta nebo Smluvní úrok Z prodlení dle tohoto článku Smlouvy budou uhrazeny

na Základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou Splatnosti 21 dnů ode
dne jeho doručení povinné Smluvní Straně.

VII.
Odstoupení od Smlouvy

1. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským
Zákoníkem anebo uj ednaných touto Smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní Straně.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě, že:
a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu S touto smlouvou,
b) Zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,
c) se ukáže kterékoli prohlášení Zhotovitele v čl. IV. odst. 13 Smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li Zhotovitel během účinnosti smlouvy a Za trvání mezinárodních sankcí
uvedených v Zadávací dokumentaci veřejné Zakázky, v rámci níž byla smlouva
uzavřena, Splňovat kteroukoli Z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 13, píSm. a) až
j) smlouvy,

d) Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,
že povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od
této Smlouvy odstoupit,

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace,
Í) nabylo právní moci rozhodnutí Soudu o úpadku Zhotovitele ve smyslu Zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění
pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě, že:
a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu Zhotovitele neposkytne Zhotoviteli

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této
Smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se Zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

Criminal Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu S veškerými právními
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v Souvislosti S touto Smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby
žádné Ze Smluvních Stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných
právních předpisů.

3. Objednatel Zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje
maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje Zásady Criminal Compliance
Programu (WWW.lesycr.cZ/ccp).
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VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet  

 

 

V Teplicích, dne:…………….                     V ………………. , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

    Ing. Stanislav Koleník 

OŘ severní Čechy        

Lesy České republiky, s.p. 
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LESV 4
VIII.

Závěrečná ustanovení
l. Pokud není V tétO Smlouvě uj ednánO jinak, řídí Se Vztahy mezi smluvními Stranami právním

řádem České republiky, Zejména Občanským ZákOníkém a právními předpisy
SOuVisejícími.

2. Tuto SmlOuVu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dOdatků podepsaných
Oběma Smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami. Pokud
tatO smlouva podléhá pOVinnOSti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv
(Zákon O registru smluv), Ve Znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění v souladu se Zmíněným Zákonem; smluvní strany pro tyto případy Vyjadřují svůj
Souhlas S uveřejněním celého Znění Smlouvy včetně metadat, a tO V rozsahu a ZpůSObém
Stanoveným Zákonem. V Ostatních případech tatO Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
podpisu Oběma Smluvními Stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva apOVinnOSti Z ní vyplývající nemOhOu být ZhOtOvitelem
pOStOupeny bez předchozího písemného SOuhlaSu Objednatele.

5. Zastupuje-li každou Ze Smluvních Stran Osoba Oprávněná Za ni jednat, jež disponuje
platným uznávaným elektronickým podpisem Ve SmySlu ZákOna č. 297/2016 Sb.,
O Službách Vytvářéjících důvěru prO elektronické transakce, Ve Znění pozdějších předpisů,
je SmlOuVa uzavírána elektronicky. V Ostatních případech Sé SmlOuVa uzavírá v liStinné
pOdObě a je VyhOtOVena V počtu 4 Stejnopisů, Z nichž pO 2 VyhOtOVení Obdrží každá Ze
Smluvních Stran.

6. Smluvní Strany prOhlašují, že Si tutO Smlouvu před jej ím podpisem přečetly, jejímu Obsahu
rozumí a bez Výhrad S ním souhlasí. SmlOuVa je Vyjádřením jejich pravé, Skutečné,
Svobodné a Vážné Vůle, na důkaz čehož níže připojuji, prOSty Omylu, Své podpisy.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tytO přílohy:
Příta č. l - Zadávací list projekčních prací
Příta č. 2 - POlOžkOVý rOZpOčet

V Teplicích, dne: ................ V ................... , dne: ................

Za Objednatelé: Za ZhOtOVitele:

_ Ing. Stanislav Koleník
-OŘ Severni Čechy
Lesy České republiky, S.p.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Oblastní ředitelství severní Čechy 

 

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie 

 

Název akce: LC Dlouhá míle oprava a TZ 

          

Druh realizace: oprava a technické zhodnocení  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby – charakter prací nevyžaduje stavební povolení 

               

 

Místo stavby: LS Rumburk, revír Jedlová         Obec s rozšířenou působností: Varnsdorf               

k.ú.: Jedlová, Rybniště                                Kraj: Ústecký   

 

Popis stávajícího stavu: 
                      

Popis návrhu a požadavků investora:  
Celková oprava lesní cesty kateg. 2L 4,0/30 poškozené při zpracování kalamity, přibližování a odvozu 
dříví. Celková délka cesty je cca 4,350 km. Cesta bude rozdělena na dva stavební objekty (úseky) 
Rozdělení je v místě napojení LC Černý pramen. Stavební objekty budou dále ve výkazu výměr 
rozděleny samostatně na opravu a technické zhodnocení. 
Rozsah navrhovaných prací: odstranění náletových dřevin z krajnic a příkopů, stržení nánosů na 
krajnicích, rozrytí krytu, vyčištění příkopů a propustků. Vyrovnání podkladu štěrkodrtí s přeprofilováním, 
nový kryt z drobného kameniva (fr. 0-22mm). Zpevnění hospodářských sjezdů, úprava křižovatek 
lesních cest, zpevnění a doplnění skladů dříví. Sjezd na silnici 3. tř. Rybniště – Horní Chřibská bude 
v délce 20 m proveden z asfaltobetonového krytu. Oprava poškozených čel stávajících propustků, 
rekonstrukce nefunkčních a případné doplnění nových propustků z ŽB trub s čely z lomového kamene. 
Výměna poškozených a doplnění chybějících svodnic. Výškové a směrové poměry se nemění. 

Požadavek na 1x autorský dozor. 

Součástí bude i projednání s dotčenými orgány státní správy (stanovisko CHKO, OŽP Varnsdorf, 
dotčených obcí, Povodí Ohře), vyjádření správců sítí.  

 

Předpokládaný náklad na stavbu: 7 000 tis. Kč bez DPH   

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do:  31.10.2024. 

Termín odevzdání projektové dokumentace:  15.12.2024. 

Projekt bude vyhotoven ve 4 samostatných paré a 2x v digitální podobě.  
 

Obsah dokumentace: 

 
Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) 
k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu  
 
 

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového). 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 
a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace. 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Oblastní ředitelství severní Čechy 

 

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie 

 

Název akce: LC Dlouhá míle oprava a TZ 

          

Druh realizace: oprava a technické zhodnocení  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby – charakter prací nevyžaduje stavební povolení 

               

 

Místo stavby: LS Rumburk, revír Jedlová         Obec s rozšířenou působností: Varnsdorf               

k.ú.: Jedlová, Rybniště                                Kraj: Ústecký   

 

Popis stávajícího stavu: 
                      

Popis návrhu a požadavků investora:  
Celková oprava lesní cesty kateg. 2L 4,0/30 poškozené při zpracování kalamity, přibližování a odvozu 
dříví. Celková délka cesty je cca 4,350 km. Cesta bude rozdělena na dva stavební objekty (úseky) 
Rozdělení je v místě napojení LC Černý pramen. Stavební objekty budou dále ve výkazu výměr 
rozděleny samostatně na opravu a technické zhodnocení. 
Rozsah navrhovaných prací: odstranění náletových dřevin z krajnic a příkopů, stržení nánosů na 
krajnicích, rozrytí krytu, vyčištění příkopů a propustků. Vyrovnání podkladu štěrkodrtí s přeprofilováním, 
nový kryt z drobného kameniva (fr. 0-22mm). Zpevnění hospodářských sjezdů, úprava křižovatek 
lesních cest, zpevnění a doplnění skladů dříví. Sjezd na silnici 3. tř. Rybniště – Horní Chřibská bude 
v délce 20 m proveden z asfaltobetonového krytu. Oprava poškozených čel stávajících propustků, 
rekonstrukce nefunkčních a případné doplnění nových propustků z ŽB trub s čely z lomového kamene. 
Výměna poškozených a doplnění chybějících svodnic. Výškové a směrové poměry se nemění. 

Požadavek na 1x autorský dozor. 

Součástí bude i projednání s dotčenými orgány státní správy (stanovisko CHKO, OŽP Varnsdorf, 
dotčených obcí, Povodí Ohře), vyjádření správců sítí.  

 

Předpokládaný náklad na stavbu: 7 000 tis. Kč bez DPH   

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do:  31.10.2024. 

Termín odevzdání projektové dokumentace:  15.12.2024. 

Projekt bude vyhotoven ve 4 samostatných paré a 2x v digitální podobě.  
 

Obsah dokumentace: 

 
Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) 
k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu  
 
 

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového). 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 
a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace. 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.p.

Oblastní ředitelství severní Čechy

Zadávací list projektových prací - dokumentace, studie

Název akce: LC Dlouhá míle oprava a TZ

Druh realizace: oprava a technické Zhodnocení
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby - charakter prací nevyžaduje stavební povolení

Místo Stavby: LS Rumburk, revír Jedlová Obec s rozšířenou působností: Varnsdorf

k.ú.: Jedlová, Rybniště Kraj: Ústecký

Popis stáva'ícího stavu:

Popis návrhu a požadavků investora:
Celková oprava lesní cesty kateg. 2L 4, 0/30 poškozené při Zpracování kalamity, přibližování a OdvoZu
dříví. Celková délka cesty je cca 4,350 km. Cesta bude rozdělena na dva stavební objekty (úseky)
Rozdělení je vmíStě napojení LC Černý pramen. Stavební objekty budou dále ve výkazu výměr
rozděleny samostatně na Opravu a technické Zhodnocení.
Rozsah navrhovaných prací: odstranění náletových dřevin Zkrajnic a příkopů, stržení nánosů na
krajnicích, rozrytí krytu, vyčištění příkopů a propustků. Vyrovnání podkladu štěrkodrtí s přeprofi/ováním,
nový kryt Zdrobného kameniva (fr. O-22mm). Zpevnění hospodářských sjezdů, úprava křižovatek
lesních cest, Zpevnění a doplnění Skladů dříví. Sjezd na silnici 3. tř. Rybniště - Horní Chřibská bude
vdé/ce 20 m proveden Z asfaltobetonového krytu. Oprava poškozených čel stávajících propustků,
rekonstrukce nefunkčních a případné doplnění nových propustků Z ŽB trub s čely Z lomového kamene.
Výměna poškozených a doplnění chybějících svodnic. Výškové a směrové poměry Se nemění.
Požadavek na 1x autorský dozor.
Součástí bude i projednání s dotčenými Orgány státní správy (stanovisko CHKO, OŽP Varnsdorf,
dotčených Obcí, Povodí Ohře), vyjádření Správců Sítí.

Předpokládaný náklad na stavbu: 7 000 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.10.2024.
Termín odevzdání projektové dokumentace: 15.12.2024.
Projekt bude vyhotoven ve 4 Samostatných paré a 2x v digitální podobě.

Obsah dokumentace:

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována V souladu S přílohou č. 9 (část prvnı)
k Vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na Výstavbu

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního Zákona (nového).

Do požadavků na Zpracování PD musí být Zahrnuty všechny Známé podmínky z předchozích stupňů
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla Sloužitjako podklad pro výběrová řízení
a pokud možnojako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek Zpracovat detail patřící do realizační
dokumentace, stanovit tento požadavekjiž při Zadávání dokumentace.
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Ostatní požadavky:  

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.  

 
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se 
o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy 
zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.  

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu. 

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné 
– formát doc. xls. dwg.). 

 
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru 

zhotovitele stavby a její provedení. 

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění. 

 
Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací.  

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí 
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v účinném znění. 

 

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD. 

 

Dne:                     dne:   

Investor (uživatel):                  Zpracovatel 
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Ostatní požadavky:  

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.  

 
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se 
o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy 
zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.  

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu. 

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné 
– formát doc. xls. dwg.). 

 
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru 

zhotovitele stavby a její provedení. 

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění. 

 
Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací.  

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí 
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v účinném znění. 

 

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD. 

 

Dne:                     dne:   

Investor (uživatel):                  Zpracovatel 

 

 

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá
v průběhu zpracovávání PD Za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán S objednatelem.

Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností
Zadavatele stavby podle Zákona č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se
o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující Žádná technologická
Zařízení apod), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) -tedy
Zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SOD. Teprve po předání a převzetí díla je
možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formátpdf., editovate/né
- formát doc. Xls. dwg.).

Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby Získání povolení Stavby, výběru
Zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací.
V případě, Že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr Zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejně zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v účinněm Znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: dne:

Investor (uživatel): Zpracovatel



Nabídkový položkový rozpočet k zakázce: 
Evidenční číslo zakázky:

1. cena za zajištění podkladů (goedetické 
zaměření) pro návrh technického řešení, 
návrh technického řešení s odhadem nákladů 
(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků)

Projektová 
dokumentace 
(PD)

  2. cena za dokončení technického návrhu 
včetně stanovení přesného – maximálního 
rozsahu záborů pozemků, přístupových tras, 
doporučeného postupu prací a vyjádření 
vlastníků dotčených pozemků - dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a 
stavebního povolení (DSP)

3. cena za zpracování dokumentace pro 
provádění stavby  (DPS) včetně položkového 
rozpočtu s výkazem výměr a inženýrské 
činnosti (zajištění stavebního povolení).
4. cena celkem (suma 1 - 3) za zpracování 
projektové dokumetace (Cpd)

Autorský dozor 
(AD)

5. sazba za jeden den účasti na stavbě 
formou autorského dozoru (Cdoz)
6. cena za 3 dny účasti na stavbě formou 
autorského dozoru (Pdoz)

PD + AD
Nabídková cena celkem za PD a AD (4 + 6 = 
Nc)

pozn:
X - buňky takto označené nevyplňovat

Upozornění k hodnocení nabídek:
Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce 
stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz), přičemž Nc je nabídkovou
cenou, Cpd  je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci), Pdoz  je zadavatelem před-
pokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech, Cdoz  je uchazečem nabízená sazba za jeden den 
účasti na stavbě, Pdoz  zadavatel stanovil prouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný
rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Specifikace nabídkové ceny

X

v Kč bez DPH  v Kč bez DPH

PD LC Dlouhá míle - oprava a TZ

Dílčí cena Cena celkem 

X 89 540

33 656

84 140

X

5 400

0

1 800

X

33 656 X

16 828 X

Nabídkový položkový rozpočet k zakázce: 
Evidenční číslo zakázky:

1. cena za zajištění podkladů (goedetické 
zaměření) pro návrh technického řešení, 
návrh technického řešení s odhadem nákladů 
(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků)

Projektová 
dokumentace 
(PD)

  2. cena za dokončení technického návrhu 
včetně stanovení přesného – maximálního 
rozsahu záborů pozemků, přístupových tras, 
doporučeného postupu prací a vyjádření 
vlastníků dotčených pozemků - dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a 
stavebního povolení (DSP)

3. cena za zpracování dokumentace pro 
provádění stavby  (DPS) včetně položkového 
rozpočtu s výkazem výměr a inženýrské 
činnosti (zajištění stavebního povolení).
4. cena celkem (suma 1 - 3) za zpracování 
projektové dokumetace (Cpd)

Autorský dozor 
(AD)

5. sazba za jeden den účasti na stavbě 
formou autorského dozoru (Cdoz)
6. cena za 3 dny účasti na stavbě formou 
autorského dozoru (Pdoz)

PD + AD
Nabídková cena celkem za PD a AD (4 + 6 = 
Nc)

pozn:
X - buňky takto označené nevyplňovat

Upozornění k hodnocení nabídek:
Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce 
stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz), přičemž Nc je nabídkovou
cenou, Cpd  je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci), Pdoz  je zadavatelem před-
pokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech, Cdoz  je uchazečem nabízená sazba za jeden den 
účasti na stavbě, Pdoz  zadavatel stanovil prouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný
rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Specifikace nabídkové ceny

X

v Kč bez DPH  v Kč bez DPH

PD LC Dlouhá míle - oprava a TZ

Dílčí cena Cena celkem 

X 89 540

33 656

84 140

X

5 400

0

1 800

X

33 656 X

16 828 X

Nabídkový položkový rozpočet k zakázce:
Evidenční číslo Zakázky:

PD LC Dlouhá míle - oprava a TZ

Specifikace nabídkové ceny
Dílčí cena

V Kč bez DPH
Cena celkem
v Kč bez DPH

Projektová
dokumentace

(PD)

1. cena za zajištění podkladů (goedetické
zaměření) pro návrh technického řešení,
návrh technického řešení s odhadem nákladů
(Včetně návrhu rozsahu záborů pozemků) 33 656

2. cena za dokončenítechnického návrhu
včetně Stanovení přesného - maximálního
rozsahu záborů pozemků, přístupových tras,
doporučeného postupu prací a vyjádření
vlastníků dotčených pozemků - dokumentace
pro vydání územního rozhodnuti (DUR) a
stavebního povolení (DSP) 33 656

3. cena za zpracování dokumentace pro
provádění stavby (DPS) včetně položkového
rozpočtu s výkazem výměr a inženýrské
činnosti (zajištění stavebního povolení). 16 828
4. cena celkem (suma 1 - 3) za zpracování
projektové dokumetace (d) 84 140

Autorský dozor

(AD)
5. sazba za jeden den účasti na stavbě
formou autorského dozoru (Cdoz) 1 800
6. cena za 3 dny účasti na stavbě formou
autorského dozoru (Pdoz) 5 400

PD+AD
Nabıdkova cena celkem za PD a AD (4 + 6 =
Nc) 89 540

pozn:
X - buňky takto označené nevyplňovat

Upozornění k hodnocení nabídek:
Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce
stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = d + (Pdoz x Cdoz), přičemž Nc je nabídkovou
cenou, d je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci), PdOZ je zadavatelem před-
pokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech, Cdoz je uchazečem nabízená sazba za jeden den
účasti na stavbě, PdOZ zadavatel stanovil prouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný
rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.




