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SMLOUVA O DiLO
¢. objednatele . .. 07
€. zhotovitele P2017- 068

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Zpevnéni
casti ulice Slikova“

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdeéjSich predpisu

SMLUVNi STRANY ¢lanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Svl'd|03 Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227
banka : Ceska sporitelna, a.s., Turnov

Cislo uctu:
které zastupuje:
kontaktni osoba:

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: CR Project s.r.o.

Sidlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mlada Boleslav
Jednajici : Ing. Jan Horak

IC: 270 86 135

DIC: CZ27086135

Bankovni spojeni: i T

Cislo uétu:

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) élanek I

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svuj naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dila: ,,Zpevnéni ¢asti ulice Slikova“ - zpracovani projektové
dokumentace”, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi predmétu dila


mailto:j.jirak@crproject.cz
mailto:l.tehnikova@mu.turnov.cz
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uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou
predmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Zpracovani projektové dokumentace —
Zpevnéni &asti ulice Slikova.“ v souladu s vyhlaskou &. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb a vyhlaskou & 169/2016 Sb. o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova priprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupfit a €innosti:
a)Dokumentace pro uzemni fizeni

b)Inzenyrska €innost pro uzemni fizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)Inzenyrska ¢innost pro stavebni fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti predmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské €innosti pro
vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro tuzemni Fizeni

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni je platny uzemni plan Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014 a zaméreni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

Dokumentace bude zpracovana pro vyse uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v Clenéni
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., pfiloha 1, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

b. InZenyrska ¢innost pro vydani izemniho rozhodnuti
V ramci této €innosti, jako soucasti pfedmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu fesSeni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim uradé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit véechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prislu§nych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu
Uzemniho fizeni.

c. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vys$e uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to v rozsahu a v &lenéni dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu,
dale musi respektovat téz ustanoveni vyhl.¢. 398/2009 Sb., jakoz i ostatni obecné
zavazné predpisy v platném znéni. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalSi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné
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zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve
formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani polozkovy vykaz vymér nesmi
obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka
oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro urcitou osobu za priznacné,
pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou€eni uréitych dodavatelt nebo vyrobku.
Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek,
technologické zafizeni nebo poZadavek nelze popsat jinak, aniz by byl dostatec¢né
pfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé vSak musi byt v dokumentaci umoznéno
pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych reseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a preda zhotovitel v ramci
této Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktuainé platnych
cenikl, bézné pouzivanych pfi ocenovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska cinnost
V ramci této €innosti, jako soucasti pfedmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xls atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Pfedmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani prfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou cCasti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zpusobenych vicepraci pfi
realizaci stavby &i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu plnéni je zajisténi vesSkerych podkladu potfebnych pro stavebné
povolovaci Ffizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pripadné
pozadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektt, a to ve Ihatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organu, s pozadavky vSech Ucastnikl fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
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a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI &lanek lli
Termin zahajeni pINENI .......c.c..evvieieeeeeiccee e neprodiené po podpisu smlouvy
Predana projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti............. nejpozdéji do 30.11.2017
InZenyrska €innost a podani Zadosti o uzemni rozhodnuti........... nejpozdeji do 31.1.2018
Predana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti

P S0, e o smemimsmmant bbbt €8 ik nejpozdéji do 8. tydnl od vydani uzemniho rozhodnuti
InZenyrska ¢innost a podani zadosti o stavebni povoleni ........... nejpozdéji do 6 tydnl od

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — prfedpoklad rok 2019
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.
3.4. Lokalizace stavby, misto pInéni:
k.u. Turnov
p.p.C. 2368
Mistem piedani dokon&eného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY clanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Dokumertase pro GEEIMINT MZENT s s » cx s smns oo s vomons v s s mumanion o3 svasmss s ssm sowns 4 68.200,- K&
InZenyrska €innost pro Uzemni Fizeni..............oooii i 30.000,- K&
Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby....... 86.500,- K&
InZzenyrska €innost pro stavebnifizeni................ccooooi 19.000,-.K¢&
Celkova cena 2a dilo Bz DPH................oo oo 203.700,- K&
1) 2 o 0 1R U P S 42.777,- K¢
Celkova cenazadilo vEetn@ DPH...........cooiiiiiiiiicerr e e e 246.477,- K¢
AULOISKY DOZOT. ... e e e e e 650,-K¢é/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatkl a veskerych
dal$ich nakladl v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a
na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.
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4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za plnéni predmétu dila bude provadéna v ¢eské
meéné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafové doklady se splatnosti 21 dnt nasledovné:

a) Po dokonceni a pfedani dokumentace pro Uzemni fizeni — faktura ve vysi sjednané
ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti — faktura na inzenyrskou ¢innost

c) Po dokonceni a predani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inzenyrskou ¢innost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prabézné pocinaje skute¢nym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poétu hodin
vynalozenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou dafového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

f)  Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inZenyrské Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€enych nemovitosti, projednani se spravnimi a verejnopravnimi organy a pro
dalSi ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni predmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné pfedavana ¢ast dle ¢lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho pfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan piedavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o predani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty lhaty pro jejich
odstranéni, prohladeni objednatele, zda pinéni prebira &i nikoli. Jednani o predani a prevzeti
dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporu¢enym
dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k prfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v prislusném poctu
vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a verejnopravnich
organu, vznesenymi pfi projednavani v pribéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna Cast dila — DUR, DSP - PDPS je ukon¢ena dnem pfedani a prevzeti obéma
smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavku, IC je ukonéena pravni moci
uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci stavby.
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VADY DiLA, ZARUCNi DOBA CLANEK VII

7.1. V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicu od radného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu,
ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zarucni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem
ve Ihuté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zarucni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnl
ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢&i jiné zavainé
skutec¢nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pripadé zaporného vyjadieni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle do
dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadreni.

SMLUVNi POKUTY CLANEK VI

8.1. V pripadé, ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dil¢i Casti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- KE za kazdy den prodleni.

8.2. Z diivodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad
dila (dle &l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pri prodleni s Uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve lhuté 21 dnu po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihaté neuhradi
smluvni pokutu, zapodist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vici objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI élanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
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3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona &.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smiluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné €islovanych dodatk(i podepsanych obéma smluvnimi stranami.

V Mladé Boleslavi dne 30.6.2017 V Turnové dne ... 17.-07-2007 .

7a 7hntnvitala-

Za objednatele:






