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		Smlouva č. U-290-00/17                                                                                                                                                       
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:    
Zapsaný v obchodním rejstříku u:         
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

	Zastoupená:
	xxxxx

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČO:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	xxxxx 
xxxxx

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	xxxxx

	- jednat ve věcech technických:
	xxxxx

	(dále jen „objednatel“)
	



	ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s.r.o.
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25204

	Zastoupený:
	xxxxx

	Sídlo:
	Sladkovského 659/40, Olomouc – Holice 783 71

	IČO, DIČ:
	25908405, CZ59008405

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	xxxxx 
xxxxx
aaqr4w

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- jednat ve věcech smluvních:
	xxxxx

	- jednat ve věcech technických:


	

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


						
za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) na komplexní dodávku 2 ks nových elektrických osobních výtahů, demontáž a ekologickou likvidaci starých elektrických osobních výtahů a realizace výstavby 2 ks nových osobních výtahů dle PD v Internátu I-1 Víta Nejedlého 235, Vyškov.


Rozsah požadovaných prací:

1. Zpracování prováděcí PD a cenové nabídky na nový elektrický osobní výtah: 

-	provedení se strojovnou nad šachtou;
-	převodový výtahový stroj umístěný ve strojovně nad šachtou; 
- 	5 stanic a 5 nástupišť;
- 	nosnost výtahu do 1 125 kg / 15 osob; 
- 	jmenovitá rychlost 0,9 m/s;
- 	celkový zdvih výtahu 11 200 mm;
- 	horní přejezd výtahu 3 500 mm;
- 	prohlubeň výtahu 1 250 mm;
- 	stávající výtahová šachta o rozměru 1 800 x 2 400;
- 	nová pevná vodítka kabiny a protiváhy se zámky včetně nového kotvení;
- 	nové mikroprocesorové rozvaděče s frekvenčním řízením;
-	s bezpečnostním prvkem mezi dveřmi u vstupu bude instalována celoplošná bezpečnostní 
      světelná lišta;
- 	automatické kabinové a šachetní dvoudílné otevírané dveře o minimální šíři 800 mm x 2000 mm v  nerezovém provedení; 
- 	nová kovová kabina výtahu o rozměru 1 200 x 2 080 x 2 150 mm a nosnosti 1 125 kg, v komaxitovém provedení s úsporným LED osvětlením, s ovládacími tlačítky, s potvrzením volby, signalizací přetížení kabiny, LED displejem označujícím patro s polohovou signalizací, s tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a možného zavírání dveří, se zrcadlem z bezpečnostního skla + madlem, s podlahou v protiskluzovém provedení ohraničenou okopovými lištami po celém obvodu kabiny; 
- 	výtah vybavit obousměrným sběrným řízením s ignorováním přivolání při přetížení;
-	nosné prostředky výtahu – lana nebo pásy;
-	nový hlavní přívod;
- 	obousměrné mobilní komunikační zařízení pro nouzovou komunikaci kabina - strojovna - dispečink;
- 	nová venkovní ovládací tlačítka v nástupištích s orientačním prosvětlením směrové šipky při navolení směru jízdy.
- 	v hlavní nástupní stanici bude instalován klíčový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73;
- 	zajistit demontáž, odvoz a likvidaci veškerého demontovaného materiálu, zdiva, sutě, atd.;
	přepojit (prodloužit) přívodní elektrický kabel z původního hlavního vypínače do nového hlavního vypínače včetně zajištění dílčí revize;
- 	zajistit dopravu výtahu na místo montáže;
-	zajistit veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montážní lešení a osvětlení šachty, zabezpečení otvorů po demontáži šachetních dveří;
- 	provést veškeré související pomocné práce, průběžný a závěrečný úklid; 
- 	provést předepsané zkoušky a revize, včetně zkoušky hlučnosti;
- 	dodat kompletní realizační dokumentaci včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě; 
- 	dodat provozní dokumentaci pro zápis údajů o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu dle platné právní úpravy;

2. Zpracování prováděcí PD a cenové nabídky na nový elektrický osobní výtah: 
· provedení se strojovnou nad šachtou;
· převodový výtahový stroj umístěný ve strojovně nad šachtou; 
· 5 stanic a 5 nástupišť;
· nosnost výtahu do 375 kg / 4 osoby; 
· jmenovitá rychlost 1,0 m/s;
· celkový zdvih výtahu 11 200 mm;
· horní přejezd výtahu 3 500 mm;
· prohlubeň výtahu 1 250 mm;
· stávající výtahová šachta o rozměru 1 180 x 1 800mm;
· nová pevná vodítka kabiny a protiváhy se zámky včetně nového kotvení;
· nové mikroprocesorové rozvaděče s frekvenčním řízením;
· s bezpečnostním prvkem mezi dveřmi u vstupu bude instalována celoplošná bezpečnostní 
světelná lišta;
· automatické kabinové a šachetní čtyřdílné otevírané dveře o minimální šíři 700 mm x 2 000 mm, v  nerezovém provedení; 
· nová kovová kabina výtahu o rozměru 800 x 1 200 x 2 150 mm a nosnosti 375 kg, v komaxitovém provedení s úsporným LED osvětlením, s ovládacími tlačítky, s potvrzením volby, signalizace přetížení kabiny, LED displej označující patro s polohovou signalizací, s tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a možného zavírání dveří, se zrcadlem z bezpečnostního skla + madlem, s podlahou v protiskluzovém provedení ohraničenou okopovými lištami po celém obvodu kabiny; 
· výtah vybavit obousměrným sběrným řízením s ignorováním přivolání při přetížení;
· nosné prostředky výtahu – lana nebo pásy;
· nový hlavní přívod;
· obousměrné mobilní komunikační zařízení pro nouzovou komunikaci kabina - strojovna - dispečink;
· nová venkovní ovládací tlačítka v nástupištích s orientačním prosvětlením směrové šipky při navolení směru jízdy;
· v hlavní nástupní stanici instalovat klíčový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73;
· veškeré podklady pro stavební řízení;
· zajistit demontáž, odvoz a likvidaci veškerého demontovaného materiálu, zdiva, sutě, atd.;
· přepojit (prodloužit) přívodní elektrický kabel z původního hlavního vypínače do nového hlavního vypínače včetně zajištění dílčí revize;
· zajistit dopravu výtahu na místo montáže;
· zajistit veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montážní lešení a osvětlení šachty, zabezpečení otvorů po demontáži šachetních dveří;
· provést veškeré související pomocné práce, průběžný a závěrečný úklid; 
· provést předepsané zkoušky a revize, včetně zkoušky hlučnosti;
· dodat kompletní realizační dokumentaci včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě;
· dodat provozní dokumentaci pro zápis údajů o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu dle platné právní úpravy;

3. Povinnost zhotovitele pro oba výtahy:
· zpracovatel PD na základě plné moci zajistí veškerá legislativní povolení a stanoviska odborných úseků MO SOTD, podání žádosti a vydání stavebního povolení k realizaci díla;
· zajistit záruční servis výtahů dle Smlouvy o dílo na servis, jež je přílohou č. 2 této smlouvy.



II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dle čl. XII. odst. 2.
a) Zpracování PD, zajištění souhlasných stanovisek OTD, 
předání podkladů pro stavební úřad, vydání stavebního povolení		

                                                                 do 90 dnů od uveřejnění této smlouvy v Registru smluv.

b) Realizace díla na klíč	do 31. 3. 2018.
c) Předání dokladové části - kolaudace	do 30. 4. 2018.

Místem plnění je Internát I-1, Víta Nejedlého 235, Vyškov

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 
Cena za zpracování PD:					   135.000 Kč
Cena za realizaci díla:						1.482.000 Kč

Cena za servis výtahu po dobu trvání záruky:			   108.000 Kč

CENA CELKEM:						1.725.000 Kč

slovy:	„jedenmilionsedmsetdvacetpěttisíckorunčeských“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Fakturace bude provedena:
1. Fakturace za PD bude jednou fakturou a bude vystavena po předání PD a vydání stavebního povolení stavby.
2. Fakturace za dílo bude provedena jednou fakturou na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 90 % při předání díla, zádržné ve výši 10 % bude uvolněno po odstranění vad a nedodělků.
3. Fakturace ceny za servis výtahů po dobu trvání záruky bude prováděna na základě smlouvy o dílo na servis výtahů, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice. Při nesplnění 30 denní podmínky splatnosti faktury ode dne doručený, je objednatel oprávněn vrátit faktury zhotoviteli k opravě.
4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.3 Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v článku II.  této smlouvy.
5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
5.7 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
7.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket (případně na webových stránkách objednatele).
7.7 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5 000 000 Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VIII. Institut MéněpracÍ a víceprací

8.1	Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
8.2	Stanovení ceny víceprací a méněprací 
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %, 
c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
8.3	Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
8.4	Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
8.5		Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
8.6	Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.


IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.


X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
10.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1.
10.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000 Kč / den do odstranění nedostatků stavebního deníku.
10.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
10.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
·  neplnění předmětu díla podle čl. I.;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí objednatel.
12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
12.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.
12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Příloha:

Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list) 
Příloha č. 2:	Smlouva o dílo – servis výtahů (5 listů) 






V Praze dne:                       	   V Olomouci dne:    
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…............................................................                           ............................................................
         Armádní Servisní, příspěvková organizace	VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s.r.o.
        	                           xxxxx                                                                xxxxx
                                    xxxxx	  xxxxx
                   
Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od poddodavatele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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