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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb.- občanského zákoníku ve znění pozd. předpisů 
 

na dílo „ZŠ Stupkova 16, Olomouc – Odstranění havárie zpevněných ploch“  
 

Smluvní strany 
Objednatel:    Zhotovitel: 

Základní škola Olomouc, Stupkova 16,  
příspěvková organizace 

Obch.firma/jméno 
Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o. 

779 00 Olomouc, Stupkova 953/16 Sídlo/adresa Ibsenova 501/17, Povel, 779 00 Olomouc 

Pr 760 vedená u Krajského soudu v 
Ostravě 

Zapsán v  C 65612 vedená u Krajského soudu v 
Ostravě 

IČ: 47657189, DIČ: CZ 47657189 IČ, DIČ IČ: 04921437, DIČ: CZ04921437 

Mgr. Iva Pospíšilová, MBA – ředitelka školy  Kterou zastupuje Ondřej Neradi l- jednatel 
Michal Vyhnálek - jednatel 

Ve věcech plnění 
 smlouvy pověřen 

Kontakt 

Bank. spojení, č.ú. 
zveřejněného správcem 

daně 

 
 
 

Část A. – Smluvní ujednání 
 

A1. Základní ujednání 
Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen Smlouvu), jíž se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému 
provedení díla a Objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě. 
 

A2. Popis díla: 
 

A2.1  Provedení stavebních úprav školního dvoru s schodiště, rámcově:  
  

- příprava a přidružené práce 

- odstraněné beton. dlažby včetně podkladu 

- pokládka původních dlaždic 

- kladení dlaždic kom. pro pěší lože, s dodávkou nových dlaždic 

- oprava schodišťový stupňů – reprofilace 
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- přesuny sutí 

              Podrobný popis rozsahu dodávek je uveden v příloze č. 1 a 2 – Stavební rozpočet a Krycí list rozpočtu 
 
 

A3. Místem plnění: 
 

A3.1 Místo plnění – vnitřní areál ZŠ Stupkova 16, Olomouc. 
  

 
A4. Cena díla: 

 
A4.1  Smluvní cena je stanovena dohodou obou stran v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. 
o cenách jako cena pevná na:  

169.124,88 Kč 
 
která je specifikována ve strukturované nabídce, tvořící přílohu č.1 této SOD. V ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele na realizaci díla. 
A4.2   K ceně díla uplatní Zhotovitel DPH ve výši a způsobem stanoveným z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

 
A5. Platební podmínky: 

 
A5.1  Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká Zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku 
způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou. Platba za dodávku díla bude provedena 
bezhotovostním převodem na základě faktury Zhotovitele. 
A5.2  Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury v délce 14 dnů  od doručení faktury Objednateli. 
       
 
 

A6. Doba plnění díla: 
 

A6.1  Dílo bude provedeno do: 18. 10. 2024 
A6.2    Dokončení díla potvrdí Objednatel podpisem předávacího protokolu. Nedojde-li k podpisu ze strany 
objednatele, platí pro předání podmínky občanského zákoníku. 
A6.3    Vlastnická práva k dílu přecházejí na Objednatele v souladu s ustanovením § 2599 OZ. Nebezpečí škody 
na díle přechází na Objednatele dnem podpisu protokolu o řádném předání a převzetí díla. 
 
  

A7. Součinnost Objednatele: 
 
A7.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli v souladu s ustanovením této smlouvy o dílo nezbytnou součinnost  
a vytvoří podmínky pro plnění závazků Zhotovitele, kdy: 
 
– umožní přístup do areálu ZŠ;  
– umožní odběr el. energie.  

 
A8. Záruky: 

 
A8.1    Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce: 
 60 měsíců na práce  
 24 měsíců na komponenty    
 Odstranění poruch nebo pravidelný servis zajišťujeme po celou dobu životnosti všech komponentů 
  od data předání a převzetí díla. 
A8.2    Předmětem záruky je celý předmět díla. 
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A9. Sankce: 
 

A9.1    Pokud Zhotovitel nedodrží termín dle bodu A6.1 této Smlouvy o dílo, zavazuje se tento zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve 500,-Kč za každý den prodlení počínaje 5. dnem prodlení. Tato smluvní 
pokuta se nevztahuje na prodlení, jehož důvody nejsou na straně Zhotovitele, ale jsou způsobeny prodlením 
Objednatele s protiplněním delším 2 dnů nebo z důvodů vyšší moci.  
A9.2    Úrok z prodlení při placení na straně jak Objednatele, tak i Zhotovitele činí 0,025 % dlužné částky za 
každý den prodlení. 
A9.3  Úhradou smluvní sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody 
přesahující výši smluvní pokuty. 
 
 

Část B. – Všeobecné podmínky pro dílo:  
 

Není-li výše uvedeno jinak, platí že: 
 

B1. u díla: 
B1.1 Předmětem plnění Zhotovitele podle této Smlouvy se rozumí poskytnutí dodávek v rozsahu 
specifikovaném v nabídce Zhotovitele, která je součástí této smlouvy (jako příloha č.1), výslovně pak: 
● dodávku výlučně nových a nepoužitých prvků; 
● demontáž nahrazovaných a nepotřebných prvků a montáž nově navržených prvků; 
● pojištění odpovědnosti za škodu; 
● záruku za dílo; 
● úklid místa výkonu práce do stavu hygienicky způsobilého pro provozování díla včetně ekologické likvidace 

vzniklého odpadu; 
● doložení certifikátu a prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. nebo jiných atestů na použitý materiál. 
B1.2  Zhotovitel se zavazuje při vynaložení odborné péče zjišťovat překážky a nedostatky, které mohou 
způsobit nedodržení požadované kvality prací a dodávek. 
 
 

B2. u ceny: 
 
B2.1    V případě objektivní potřeby změny rozsahu díla, kdy takovou skutečnost nemohl Zhotovitel při 
vynaložení svých odborných znalostí a zkušeností předpokládat, je Zhotovitel povinen přerušit provádění 
prací a písemně upozornit Objednatele na takovou skutečnost.  
B2.3    V případě vzniku prokazatelných víceprací bude cena změněna formou oboustranného písemného 
záznamu, přičemž pro stanovení ceny se bude vycházet z jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele 
upravené koeficientem, jakým byla upravena nabídková cena oproti ceně rozpočtové předložené 
Zhotovitelem, jinak dle rozpočtových cen ÚRS.  
B2.4    V případě, že na díle budou prováděny méněpráce, je Zhotovitel povinen účtovat Objednateli částku 
sníženou o hodnotu neprovedených prací, která bude určena obdobně jako cena víceprací dle předchozí věty. 

 
 

B3. u splatnosti: 
 
B3.1    Faktura musí obsahovat především základní náležitosti dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, faktura - daňový doklad pak musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle z.č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí být doručena Objednateli 
bezodkladně.  
B3.2    V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené touto Smlouvou, má Objednatel právo jí 
obratem, nejpozději však před její splatností, vrátit Zhotoviteli k doplnění či novému vyhotovení. Splatnost 
původní faktury bude zastavena ke dni oprávněného vrácení faktury. Nová splatnost začne dnem přijetí nové 
nebo opravené faktury Objednatelem. 
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B4. u záruk: 

 
B4.1    Záruční doba se adekvátně prodlužuje na celé dílo o dobu, po kterou byl předmět díla mimo provoz 
nebo provozně omezeno z důvodu vady díla. Záruční lhůta skončí v okamžiku, kdy bez písemného souhlasu 
Zhotovitele provede Objednatel sám, nebo třetí strana nemající oprávnění od Zhotovitele, úpravu nebo 
neodbornou opravu kterékoliv dodané části; toto ustanovení se nevztahuje na odstranění vad díla v případě 
prodlení Zhotovitele s jejich odstraněním.  
B4.2    Objednatel je povinen v záruční době neprodleně po zjištění vady ji oznámit Zhotoviteli dopisem, nebo 
elektronicky. Zhotovitel je povinen se v případě závady bránící provozu nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin 
po dni obdržení reklamace dostavit na místo plnění díla k sepsání protokolu o reklamované vadě a zahájit 
neprodleně odstraňování vady, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstraňování. V případě závady 
nebránící provozu díla je nutno tak učinit nejpozději do 14 kalendářních dnů po obdržení reklamace. 

 
 

B5. u místa plnění: 
 
B5.1    Zhotovitel odpovídá za řádné zajištění opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a zajištění protipožárních opatření vyplývajících z povahy jeho prací. Zhotovitel zabezpečí dodržování zákazu 
donášení a požívání alkoholických nápojů, toxických a omamných látek a zákazu provádění prací pod jejich 
vlivem v prostorách pracoviště. Zhotovitel zajistí používání osobních ochranných pracovních prostředků 
u svých pracovníků, včetně pracovníků svých subdodavatelů. 
B5.2    Zhotovitel svojí činností nesmí ohrozit zdraví vlastníků, uživatelů, návštěvníků či zaměstnanců objektu, 
kde je dílo prováděno. 
 
 

Část C. – Společná a závěrečná ujednání: 
 
1. Tato smlouva zaniká splněním, písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením dle této smlouvy 

nebo zákona a z ostatních zákonných důvodů a v případě úpadku kterékoli ze stran. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit jednostranně od Smlouvy, pokud by byl Zhotovitel v prodlení se 

zahájením prací nebo s plněním díla (i průběžným) nebo ukončením díla více než 10 kalendářních dnů.  
3. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. 
Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné smluvní strany 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li 
použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.  

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená byla sjednána v rámci jednání 
o obchodních podmínkách pro tuto smlouvu a výsledný obsah této smlouvy vznikl v důsledku jednání 
stran o jeho obsahu, kdy se strany považují pro účely jednání za stejně silné.  

7. Tato smlouva se uzavírá v počtu 2 vyhotovení, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.  
8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 

nebude uzavřena, pokud ji druhá strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, 
nebo dodatkem, ledaže první smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně 
písemně schválí.  
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9. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Na právní vztahy 
vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní výslovně neupravené se přiměřeně uplatní 
ustanovení občanského zákoníku. 

10. Součástí této Smlouvy jsou přílohy dle níže uvedeného seznamu. 
11. Tato smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 
dle toho, který okamžik nastane později. Nabude-li tato smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v této smlouvě se použijí i na právní 
poměry vzniklé mezi smluvními stranami od data uzavření do okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy. 

12. Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv („ZRS“), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uzavření, na své náklady postupem 
stanoveným výše uvedeným zákonem objednatel. V případě, že objednatel neuveřejní smlouvu v 
registru smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je zhotovitel oprávněn tuto smlouvu v registru smluv uveřejnit 
sám. V případě porušení povinnosti objednatele uvedené v tomto ustanovení, odpovídá tento 
zhotoviteli za majetkovou i nemajetkovou újmu. 

 
Přílohy: č. 1   Stavební rozpočet  
               č. 2   Krycí list rozpočtu 
 
 
V Olomouci dne: 26. 9. 2024 
  
       

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 
 

 
Mgr. Iva Pospíšilová, MBA 
ředitelka 

  
 
 

Ondřej Neradil, Michal Vyhnálek 
jednatelé 

   

 
 
 
 
 
 



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 25 726,50 55 476,50 53,70
1 113106004RA0 m2 150,00 171,51 0,00 25 726,50 25 726,50 0,36 53,70RTS II / 2022
2 ROO2 Pokládka původních dlaždic do stěrkového lože m2 85,00 350,00 0,00 29 750,00 29 750,00

59    43 719,35 16 633,15 90 340,00 10,39

3 596811111RT6 m2 65,00 928,50 43 719,35 16 633,15 60 352,50 0,16 10,39RTS II / 2022

4 ROO1 Oprava schodišťových stupňů - reprofilace m2 23,99 1 250,00 21 591,00 8 396,50 29 987,50
S    7 312,50 6 215,54 13 528,04 0,00

5 979981104R00 t 8,13 1 664,99 7 312,50 6 215,54 13 528,04 0,00 0,00RTS II / 2022
159 344,54

Poznámka:

Přesuny sutí
Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t

Celkem:

Rozměry
Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce
Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 
těž. S dodávkou nových dlaždic

Zkrácený popis

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Odstranění havárie zpevněných ploch před ZŠ 
Stupkova Olomouc

 

Náklady (Kč)

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

 

 

Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Olomouc

 

 

 



A B C
HSV Dodávky 0,00 4 780,34

Montáž 0,00 5 000,00
PSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00

159 344,54 0,00 9 780,34
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 169 124,88

169 124,88 35 516,23 204 641,11

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

DN celkem
DN celkem z obj.

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

04921437/CZ04921437
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Rozpočtové náklady v Kč

Statutární město Olomouc

 

Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.

 

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:Zpracoval:

Odstranění havárie zpevněných ploch 
před ZŠ Stupkova Olomouc

 

Olomouc

 

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:


