

Příloha k objednávce na projektové a inženýrské práce na akci

„Oranžový přechod pro chodce“

Nasvícení přechodů v Ústí nad Labem – projektová dokumentace v souladu s dotačním programem Nadace ČEZ „Oranžový přechod“

Přechod v ul. Děčínská (1x)

Přechod v ul. Sibiřská (1x)

Přechod v ul. Palachova x Šaldova (2x) - každý zvlášť

Přechod v ul. Šrámkova

Do přílohy:

1. Zajištění podkladů

- a) zakres stávajících inž. sítí v místě stavby
- b) zajištění geodetického zaměření místa řešených přechodů a vypracování výškopisu a polohopisu

Termín: 11.11.2024

2. PD pro vydání „Územního souhlasu“

- a) Průvodní zpráva
- b) Souhrnná technická zpráva
- c) Situační výkresy
- d) dokumentace objektů

V počtu 3 ks paré v papírové podobě + 1x digitálně e-mailem (PDF)

Termín: 28.01.2025

3. Inženýrská činnost, varianta 1 – podání digitálně podepsané PD Žádosti o povolení stavby nebo zařízení, přes „portál stavebníka“ na stavební úřad

Termín: 04.02.2025

Při fakturaci bude uveden v jedné faktuře, každý přechod zvlášť (včetně ul. Palachova x Šaldova, tj. za ul. Palachova částka a za ul. Šaldova částka).

Přechod v ulici Šaldova není součástí dotačního programu Nadace ČEZ „Vybudování Oranžového přechodu v ulici Palachova“ – bude zde PD na klasické osvětlení přechodu.