

SMLOUVA O DÍLO č. 1468117

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
Adresa: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice

Zastoupený: Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA, předsedou představenstva
K technickým věcem pověřen: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.
Adresa: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě výzvy objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle čl.2 a 3 této smlouvy na akci :

„PITNÁ VODA JEDOVNICKO – DSP A ZMĚNA PRVK“

2.2 Předmět smlouvy o dílo zahrnuje následující dílčí části:

- 2.2.1 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. zajištění poloh inženýrských sítí třetích osob
- 2.2.2 Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení – orgány a organizace
- 2.2.3 Dokumentace pro změnu PRVK

2.3 Projektovaná akce má zabezpečit dodávku pitné vody do oblasti Jedovnicka rekonstrukcí vodního zdroje a propojením na SV Boskovice – Blansko. Zahrnuje celkem cca 15 km vodovodních řadů DN 80-200, výstavbu nových vodojemů Rudice a Kojál, rekonstrukce objektů ČS Klepačov, vđj Klepačov II, ČS Kovárna, vđj. Větrák, vđj. Kotvrdovice, vđj. Lipovec dolní, ÚV Jedovnice a rušení vodojemů Senetářov, Lipovec, Holštejn i dalších objektů.

Čl. 3 Rozsah díla

- 3.1 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb – příloha číslo 1 (obsah a rozsah dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení) a souvisejícími a prováděcími předpisy.
Pro vyřízení stavebního povolení bude vyhotoveno 6 paré v klasické „papírové“ podobě a 1x na CD v elektronické podobě.
- 3.2 Inženýrská činnost na úrovni stavebního povolení - veřejnoprávní organizace
Projednání zpracovaného projektu s dotčenými orgány státní správy, vlastníky dotčené infrastruktury a správci komunikací a dotčených vodotečí apod. tak, aby bylo možno vydat stavební povolení.
- předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály
- podání žádosti o vydání stavebního povolení
- 3.3 Dokumentace pro změnu PRVK v rozsahu akce (čl. 2.3)

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1 Termíny předání dílčích částí díla jsou sjednány takto:
- | | |
|--|--------------------------|
| 4.1.1 Zajištění poloh inženýrských sítí třetích osob v rozsahu celé stavby | do 15.07.2017 |
| 4.1.2 Předání Dokumentace pro stavební povolení v 6-ti vyhotoveních | nejpozději do 31.10.2017 |
| 4.1.3 Zajištění inženýrské činnosti k SP | nejpozději do 31.03.2018 |
| 4.1.4 Zpracování žádosti o změnu PRVK | nejpozději do 31.08.2017 |
- 4.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním služby, vypracováním a odevzdáním díla nebo jejích dílčích částí objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 4 v těchto případech :
- 4.3.1 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele nebo investora na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní.
- 4.3.2 Pokud nepředá objednatel dohodnuté podklady dle čl. 7 této smlouvy a nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.3.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu díla oproti této smlouvě o dílo a nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.3.4 Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 5 Cena za dílo

- 5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí :

Čís.	Popis činnosti	Částka v Kč
1.	Dokumentace pro stavební povolení	1.699.000,-
2.	Inženýrská činnost na úrovni stavebního povolení – orgány a organizace	140.000,-

3.	Zpracování změny PRVK	60.000,-
4.	Cena celkem bez DPH	1.899.000,-
5.	DPH 21 %	398.790,-
6.	Cena celkem vč. DPH	2.297.790,-

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 6 této smlouvy.
- 5.3 Součástí sjednané ceny nebudou ceny za správní poplatky (výpis z evidence katastrálního úřadu, snímek z katastrální mapy, správní poplatek ke stavebnímu povolení, správní poplatek za věcné břemeno – za uložení do komunikace – pokud bude požadován, správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace a poplatek za vystavení vyjádření k existenci podzemních sítí). Součástí sjednané ceny nejsou ani ceny za odborné posudky a výpočty, pokud budou správními orgány vyžadovány (např. posouzení EIA, vynětí PUPFL či ZPF). Uvedené poplatky budou zadavateli účtovány dle skutečně naběhlých nákladů.
- 5.4 Požadované práce nad rámec předmětu smlouvy, např. vícetisky situací budou účtovány dle ceníku planografických prací.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích splátkových faktur za jednotlivá dílčí plnění v ceně za činnost v dohodnutých termínech:
- | | | |
|-------|---|----------------|
| 6.1.1 | Daň. doklad po získání podkladů o polohách inž. sítí třetích osob | 200.000,- Kč |
| 6.1.2 | Daň. doklad po předání dokumentace pro stavební povolení | 1.499.000,- Kč |
| 6.1.3 | Daň. doklad po podání žádosti o stavební povolení | 140.000,- Kč |
| 6.1.4 | Daň. doklad po podání žádosti o změnu PRVK | 60.000,- Kč |
- 6.2 Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 smlouvy. Splatnost daňových dokladů se sjednává 14 dní od vystavení.

Čl. 7 Součinnost objednatele

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli tyto podklady:
- 7.1.1 Inženýrskogeologický průzkum
 - 7.1.2 Geodetické zaměření trasy (přednostně místa s křížením vodotečí a pozemních komunikací)
 - 7.1.3 Zprávu hydrogeologického průzkumu o vyhodnocení nového jímacího vrtu v Jedovnicích
 - 7.1.4 Dokumentaci existujících objektů určených k rekonstrukci a k demolici
 - 7.1.5 Údaje o množství a kvalitě odebírané vody z jednotlivých zdrojů
 - 7.1.6 Údaje o potřebě vody dotčených obcí
 - 7.1.7 Předcházející stupeň projektové dokumentace

- 7.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
- 7.3 Objednatel odsouhlasí nebo připomínkuje doposud zpracovanou dokumentaci a projektové detaily předložené zhotovitelem nejpozději do 5-ti pracovních dní.
- 7.4 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.
- 7.5 Objednatel vystaví zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc k prokazování sjednaných činností.

Čl. 8 Záruky za dílo

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujícího občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 8.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 30-ti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

Čl. 9 Ostatní ujednání

- 9.1 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy zaniká v případě, že realizační projekt a stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu proti projektové dokumentaci dle této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitele.
- 9.2 Objednatel se zavazuje neposkytovat výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, jiným subjektům než těm, jež jsou oprávněny to od něj vyžadovat.
- 9.3 Změny projektu, které nebudou vyvolány vinou zhotovitele - na které se nevztahují záruky specifikované v čl. 8 této smlouvy, budou chápány jako vícepráce. Cena za tyto vícepráce včetně termínu jejich provedení bude stanovena po dohodě obou smluvních stran. Objednatel vyžádá provedení těchto prací písemnou formou.
- 9.4 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.
- 9.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení případných změn a dodatků projektového řešení navržených zhotovitelem.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Za zhotovitele :


V Brně dne 14. 4. 2017



Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti

Za objednatele :

V Zákavčích dne 10. 7. 2017



Ing. Jiří Charvát, MSc,
předseda předsednictva

