
SMLOUVA PRiKAZNi

uzavfené dle ust. § 2430 a nésl. zék. 6. 89/2012 8b., obéansk)? zékonik v platném znéni
mezi niie uvedenymi smluvnimi stranami na stavbu

,,Bosk0vice, Madkov — vodovodpro 10RDpod tdborem“
-TechnickJ? dozor stavby

I.
Smluvni strany

1. Pfikazce : ,,Svazek vodovodl‘i a kanalizaci“ mést a obci
Statutérni zéstupce: Ing. Jifi Chan/zit, MSc, MBA, pfedseda piedsednictva
Se sidlem : 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
[é : 49468952
Dlé: CZ49468952
Bankovm' spojeni :

6.11.
Osoby oprévnéné k zastupovéni v rémci smlouvy:

Ing. Jifi Charvét, MSG, MBA, pf'edseda pfedsednictva
Osoby oprévnéné k zastupovéni v teclmickych Vécech:

Registrovén: Krajskjrm fifadem Jihomoravského kraje Bmo pod é.j.RVV/5/93/Mo

2. Pi‘ikaznik: VODARENSKA AKCIOVA SPOLEéNOST, a. s.
Sobééické 820/156, Lesné, 638 00 Brno

Statutérni zéstupce:

Kontaktni adresa: divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

16:: 49455842
D161: 0249455842
Bankovm' spojeni:
(”3.11.
Osoby oprévnéné k zastupovéni v rémci smlouvy:

Zapsanei V OR: B 1181 Krajskj’m soudem v Brné

II.
Piedmét smlouvy

Pfikaznik bude dle této smlouvyjménem a na (1661: pfikazce zajiét’ovat a prakticky provédét
vykon technického dozoru na stavbé ,,Boskovice, Mladkov — vodovoa’pro 10 RDpod ta’borem“
v rozsahu a za podminek déle stanovenych a ujednanj'ch touto smlouvou.



III.
Sjednanj' rozsah ‘c'innosti

Pfikaznfk se zavazuje provédét vykon technického a investorského dozoru stavby Vietné daléich
éinnosti na stavbé ,,prové1dét '
vykon technického dozoru na stavbé ,,Bosk0vice, Madkov — vodovodpro 10 RDpad tdborem“.

Techni_cl§'r dozor stavebnika

Znalost projektove’ dokumentace a v§ech souvisejicich Smluv o dilofi
Zajiéténi pfedéni staveniété zhotoviteli (déle jen dodavatel).

Kontrola vytyéeni véech souvisejl'cich inienjrskych siti (IS) zaji§ténych od dodavatele

jejich sprz'wci, kontrola podminek sprt’wcfi IS vydanich ke stavebnimu povoleni.

Kontrola dodavatelem provedeného geodetického vytyéeni stavby a sonlad s projektovou

dokumentaci.
Provést spolu s dodavatelem pasportizaci stavby, zejména okolnich objektfi se zaméf'em'm

na fotodokumentaci budov a stavebnich objektfi V mistech prfichodu stavby.

Kontrola dodavatelem pfedloieného harmonogramu praci a kontrola jeho dodriovémi.

Kontrolovat v pri’lbéhu stavby soulad fidajfi ze Smlouvy o dilo, pfislu§n§rch norem a

zékonnych poiadavkfi.
Kontrola realizaéni dokumentace pfedloiené dodavatelem pf‘ed zahéjenim stavby.

Zajiét’ovat koordinaci mezi objednatelem (pfikazcem) a dodavatelem ohledné postupu

souvisejicich stavebnich a montéinich praci, zejména s vazbou na souéasn')? provoz

vodovodni sité v dotéeném fizemi z hlediska dodrieni poiadavkfi na zésobovéni pitnou

vodou
Provédét nezévislou kontrolu kvality praci dodavatele stavby. Schvalovat pouiité

materiély, fiéast na dodavatelem provédénych zkouékéch.

Odsouhlaseni provedené zkouéky a jejiho vysledku. Uéast pfi V§ech provédénych

zkouékéch.
Dodavatel stavby je povinen pfedem informovat 0 konanffch zkouékéch ajejich

provédéni, zejm. tannin a zpfisob dohodnout s pfikaznikem (technicky dozor investora).

Organizovéni kontrolnich dnfi stavby, éetnost se pfedpoklédé 1 x 14 dni s ohiedem na

postup praci (napi‘. omezeni v zimnim obdobi,...). Z kontrolnich dnfi bude pofizovat

Zépisy.
Kontrola odchyiek od schvélené proj ektové dokumentace. Kontrola a névrh na

schvalovz’mi vicepraci a ménépraci pro fiéely financovém’ stavby. Vlastni schvéleni

téchto praci je pre’wem a povinnosti pfikazce (investora). '
Kontrola téch éésti dodévky, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou

nepi‘istupnymi.
Kontrola vedeni stavebnich a montéinich denikfi dodavatele.
Pravidelnai kontrola prostavénosti podle terminfi dohodnuté faldurace s dodavatelem

stavby. Kontrola sprévnosti poloiek v pfedloiené fakturaci.
Kontrola naklédéni s odpady pfi provédéni stavby.
Pfikaznik (technicky dozor investora) vede zéznamy a shromaid’uje dokumentaci o

postupu praci dodavatele stavby.
Doporuéuje pfikazci (investorovi) pfevzeti provedenjrch praci a kontroluje jejich fiplnost

dle projektoyé dokumentace.
Pfi pochybnostech o kvalité dila je pfikaznik (technicky dozor investora) oprévnén a

povinen zabezpeéit nezévislou kontrolu= popf. zkouéku., které potvrdi, nebo vyvréti

kvalitu dila. Néklady na tuto nezévislou zkouéku nese v pfipadé prokéza’mi pochybnosti

dodavatel, V pfipadé neprokézéni pfikazce (investor).
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I Provédét pravidelnou fotodokumentaci stavebm’ch a montéinich praci.

I Kontrolovat rozsah pouiiti staveniété, zejména nezasahovéni do ploch mimo staveni§té,

kontrolovat vyklizeni staveniété.
I Ovéfeni sprévnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a ovéf'em’ zapracovéni

provedenj'ch zmén.
I Po dokonéeni stavby kontrolovat dodavatelem provédéné pfedéni dotéenjrch pozemkfi

jejich Vlastnikfim (sprévcfim).
I Kontrola stavby pied dokonéenim — zejména s ohledem 11a kvalitu a harmonogram.

I Soupis vad a nedodélkfi v dobé pfedéni stavby.
I Kontrola odstranéni vad a nedodélkfi.
I Uéast pfi pfedéni stavby s kontrolou pfedz’waciho protokolu.
I Kontrola fiplnosti dodavatelern pfedanych dokladfi pfi pfedéni stavby, vysledky zkouéek,

revizm’ zprévy, atesty, certifikéty, prohlééeni o shodé, dokumentace skuteéného

provedeni, geodetické zaméfeni, zépisy sprévcfi ES, pfevzeti dotéenjrch pozemkfi.

I Zajiéténi kolaudaéniho fizeni - podéni iédosti 0 kolaudaéni souhlas véetné pfiloh.

I Vypracovéni ,,P1'redévaciho protokolu dokonéené stavby“.
I V rémci zéruénich zévazkfl vyfizovéni reklamaci :‘éédanych pfikazcem (investorem) 11a

dodavateli. Vedem’ reklamaénich fizeni p0 dobu zétuky o dilo.

IV.
Podminky realizace éinnosti

Pfikazm’k je povinen postupovat pfi zafizove’mi zéleiitosti s odbornou pééi, poctivé a peéiivé.
Pfikaznik je povinen fidit se pokyny pffkazce a postupovat vidy v jeho zéjmu. Ve spornfzch
pfipadech je povinen si vyiédat pied provedenim L'lkonu pisemn}? souhlas pf'ikazce.
Pfikaznik je povinen neprodlené upozornit pfikazce na jeho nepfiméf'ené nebo nesprévne’
pokyny a na pfipadné nésledky téchto pokynfi.
Pifkaznik je povinen neprodlené oznémit pf-ikazci v§echny zévainé okolnosti, které zjistil v
prfibéhu své éinnosti a které maji vztah k pfcdmétnému dilu. Pokud tak neuéini, pak nese
veékeré dilsledky vznikle’ neinfomovanosti pfikazce.
Pfikazce se zavazuje pfedat 6i posky‘tnout pfi’kaznikovi veékeré véci a informace nutné k
fédnému vykonu inienfrrské éinnosti a to zejména:
- projektové dokumentace pfedmétné stavby,
— kopie vystavenych objednéwek na projektové préce nebo realizaci dfla, kopie uzavi‘enjrch

smluv na zpracovaini projektovich dokumentaci a na zhotoveni dila véetné jejich
pfipadnych dodatkfi a pfl’padné daléi dokumentace souvisejici s ph’pravou a realizaci
stavby,

- infonnace o vj'sledcich vybérovj/ch fizeni na zpracovatele projektovjrch dokumentaci
6i realizace stavby, ,

- dal§i technické dokumentace éi prévni dokumenty souvisejici spfipravou a realizaci
stavby nezbytne’ pro zajiéténi éinnosti pf‘l’kaznika dle této smlouvy.

Pfikaznik je oprévnén jménem pfi'kazce nepfevzit dilo nebo jeho diléi East, které neni
v souladu se schvélenou projektovou dokumentaci nebo vykazuje vécné éi pra’wni vady
brénici v fédném uiivém' dila.
Pfikaznik je povinen upozornit pfikazce bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pf'evzatych 0d pf'ikazce nebo pokynfi danjlch mu ph’kazcem k zajiéténi inienyrské éinnosti,
jestliie pfikaznik Inch] tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloieni odbomé péée.
Pfikaznik neni oprévnén povéfit provedenim éinnosti ani jeji éésti jin)? subjekt bez pisemného
souhlasu pf‘ikazce. Pokud pfikazce provédéni éinnosti nebo jeji éésti jinym subjektcm
odsouhlasi, mé p?fl<aznik odpovédnost jako by inflenj/rskou éinnost provaidél sém.

Pfi rozhodujicich jedném'ch ve véech fézich pfipravy a realizace staveb si pfikazce vyhrazuje

prévo fiéasti. Totéi plati pro zéstupce pFisluéné oboe.
Zaméstnanec pfikaznika povéf‘eny vykonem stavebniho dozoru bude oprévnéného zéstupce
pfikazce prfibéiné informovat o zménéch, které maji, nebo by mohly mit vliv na zménu

3



10.

technickjrch parametrfi, cenu éi tennin dokonéeni stavby. O téchto zménéch bude informovat
pisemné formou zépisu do zménove’ho listu stavby, které pfedloii k posouzeni a vyjédfeni.
Stanovisko oprévnéného zéstupce pfikazce k navrhované zméné uvedené ve zménovém listu
bude pro zaméstnance pfikaznika zévazné.
V pfipadé, is navrhované zména mé nebo by mohla mit Vliv na zménu technickych
parametni 5i technického fe§eni stavby, zajisti pied pfedloienim navrhované zmény
kposouzeni oprfivnénému zéstupci pfikazce jeji pfipominkove’mi a odsouhlaseni uréenjzm
zaméstnancem pfikaznika. Ten své stanovisko zapiée do zménového listu stavby.

V.
Doba a misto plnéni

Termin zahéjeni praci: dnem podpisu smlouvy.
Termin ukonéeni praci: p0 splnéni v§ech povinnosti specifikovanych v Elainku III.
Mistem plnéni je k.l’1. Mladkov.

VI.
Odména

Smluvni strany si na zékladé dohodnutych zésad stanovenjrch v Rémcové smlouvé pfikazni
dohodly Odménu za éinnost pf'ikaznika, které je popséna v (:1. III. této smlouvy ve vjréi
33 000,- Kc”: bez DPH. DPH bude stanoveno dle platnych prévnich pfedpisfi v dobé plnéni
pfedmétu smlouvy. -

Tato odména za éinnosti pf'ikaznika v sobé zahmuje veékeré néklady pfikaznika vzniklé pfi
zaji§t’ovén1' éinnosti v rozsahu a zpfisobem dle této pfikazni smlouvy véetné dopravy, vyuiiti

Vlastni vypoéetni a méfici techniky, telekomunikaénich zafizeni a sluieb, dale v§echny reiijni

néklady a pojiéténi. Tato odména neobsahuje sprévni poplatky a pffpadné jiné platby

souvisejici s realizaci a majetkoprévnim vypofédénfm stavby.

VII.
Platebm’ a fakturaéni podminky

Penéini platby budou provédény formou bezhotovostniho platebniho styku prostfednictvirn
bankovnich fiétfi, uvedenjrch v 61. I této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na zpi‘lsobu financovémi fonnou vystavova’mi faktury — dafiového

dokladu.
Faktura bude vystavena p0 dokonéeni stavby, tedy po podpisu ,,Pf‘ede’waciho protokolu
dokonéené stavby“.
Dafiovy’r doklad bude obsahovat néleiitosti die §28 zzikona 235f2004Sb., o dani zpfidané
hodnoty v platném znéni.
Splatnost faktuxy se sjednévé ve lhi’lté 30 dnfl ode dne doruéeni faktury, pokud nedojde kjiné
dohodé.

VIII.
Dal§i ujednéni

Pfikaznflc odpovidé za provédéni inienyrské éinnosti v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy.
Za pfikaznikajsou oprévnéni jednat zaméstnanci:



w

Pfikaznik odpovida’t v plném rozsahu za §kody, které pfikazci pfipadné vzniknou
neprovedenim, pozdnim provedem’m nebo vadnym provedenim praci, jakoi i éinnosti nutné
souvisejicich s plnénim smlouvy, které ve svém dfisledku p0§kodi pf'ikazce 11a jeho prévech.
Pfikaznik neodpovidé za §kody, které vznikly nezz’wisle na jeho éinnosti a bréni mu ve
splnéni jeho povinnosti, nebo jejichi pfiéinu nemohl pfi vykonu své éinnosti pfedpoklédat.
Pfikaznik neodpovidé za §kodu v pfipadé, ie byla zpfisobena éinnosti, ke které mu pfikazce
neposkytl véasné a potfebné informace a doklady.
Pfikaznik je povinen na rozhodné skuteénosti upozornit pfikazce pisemné.
Pfikaznl'k se zavazuje k uchovéni v tajnosti v§ech skuteénosti, jei jsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi pf'ikazce.
Pfikaznik neni V prodleni s diléimi 5i koneénjm terminem plnéni konkrétni pfikazni smlouvy,
pokud zpoidéni v prfibéhu pfipravy 5i realizace stavby bylo zpfisobeno skuteénostmi, které ,
nemohi ovlivnit, 5i bylo zpfisobeno zrozhodnuti pfikazce. Pokud tato skuteénost nastane,
budou tento rozpor feéit obé smluvni strany dodatkem smlouvy. V pfipadé, fie vyée
specifikované zpoidéni pfeséhne dobu 90 dnfi, vzniké pffkaznikovi nérok na pf‘iméf‘ene’
zvfiem’ odmény za zvfieni rozsah éinnosti, které vlivem zpoidém’ nastaly.

. Po ukonéeni v§ech praci a éinnosti dle konkrétni pfikazni smlouvy pfedzi pfikaznik pfikazci
pfedévaci protokol, jako doklad o pfedéni ve§keré provozné technické a majetkové
dokumentace provozovateli a pfikazci.

. Pi‘edmétem konkrétni plv‘ikaznl' smlouvy nebude organizaénl' zajiétém' a Vlastm' provédéni
pfedéasného uiivéni a zkuéebnfho provozu.

IX.
Sankce

. Pfi neplnéni povinnosti uvedenjzch v élénku III této Smlouvé si smluvni strany dohodly
smluvni pokutu ve vy§i 3% 26 sjednané ceny za dilo a to za kaidou nesplnénou éinnost
uvedenou v tomto élénku. Smluvm’ pokutu je pfikazce oprévnén formou faktury poiadovat p0
pfikaznikovi. V pfipadé nesplnéni povinnosti z pfiéin stojicich na strané pfikazce, popf.
z vy§§i moci, nemfiie by”: smluvni pokuta uplatnéna.

. Smluvni strany si vzéjemné dohodly, ie pfi nedodrieni terminu splatnosti faktury dle ust. 51.
V. te'to smlouvy je pfikaznik opréwnén p0 pfikazci poiadovat firok z prodleni ve vfii 0,02 %
denné z fakturované ééstky.

X.
Zmocnéni

Pi‘ikaZCe (zmocnitel),
,,SVAZEK VODOVODfJ A KANALIZACi“ MEST A OBCi
se sidlem 17. listopadu 14, 680 01 Boskovioe
zastoupen)? Ing. Jifim Charvétem, MSc, MBA, pfedsedou pfedsednictva
IC:49468952

udéluje plnou mac

Pi‘ikaznikovi (zmocnénci),
VODARENSKE AKCIOVE SPOLEéNOSTI a.s., Sobé§ické 820/156, Lesné, 638 00 Brno
divizi Boskovice, l7. listopadu 14, 680 01 Boskovice,
16: 49455842



k zastupovéni ve Vécech spojenych se sluibami spojenjzmi s Vikonem technického a
investorského dozoru v rozsahu plnéni dané smlouvou na stavbé
,,Bosk0vice, Mladkov — vodovodpro 10 RDpod tdborem“.

Podpis smluvm'ch vztahfi, jejich dodatkfi, zévazkovjich ujednéni a rozhodujicich zévérfi sf
vyhrazuje pfikazce (zmocnitel).
Statutémim zéstupcem pfikazce (zmocnitele) je: Ing. Jifi Charvét, MSc, MBA, pfedseda
pfedsednictva.
Statutémim zéstupcem pfikaznika (zmocnénce) je: .
Ve vécech spra'wnich a technickych je k jedném’ povéf‘en:

X.
Zévéreé’nfi ujednfini

1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, potvrzenymi obéma smluvm'mi stranami.
Zruéem’ smlouvy je moiné na zékladé pfislu§njich ustanoveni platného obéanského zékoniku ‘
5. 89/2012 Sb. ‘ ‘

2. Ostatni smluvni ujednéni touto smlouvou neupravené se fidi plné platnjfm zném’m
obéanského zékom’ku 6. 89/2012 Sb.

3. Smiuvni strany se dohodly, ie § 577 zeik. 6. 89/2012 8b., obéanskjg?r zékonik se nepouiije.
Uréem’ mnoistevniho, éasového, fizemniho nebojiného rozsahu v této smlouvé je pevné
uréeno autonomni dohodou smluvm’ch stran a soud neni oprévnén do smlouvyjakkoli
zasahovat.

4. Dle § 1765 zék. (3. 89/2012 8b., obéansk)? zékonik na sebe obé smluvni strany pfevzaly
nebezpeéi zmény okolnosti. Pfed uzavfenim smlouvy strany zvéfzily plné hospodéfskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou Si plné védomy okolnosti smlouvy. Tuto smlouvu tedy
nelze ménit rozhodnutim soudu.
Smlouva nabyvé fléinnosti p0 podpisu posiedm’ smluvni strany.

6. Smluvni strany prohla§uji, ie Si tuto smiouvu pfedjejim podpisem pfeéetly, ie byla uzavfena
p0 vzéjemném projednéni podle jejich prave’ a svobodné vfile, uréité, vééné a srozumiteiné,
nikoli v tisni 221 népadné nevj'hodnjmh podminek. Autentiénost této smlouvy stvrzuji svym
podpisem.

7. Smlouva je vyhotovena we 2 stejnopisech, z nichi kaidé. ze smluvnich stran obdrii
po 1 vyhotoveni.

U1

V Boskovicich dne: fr?» 9- 2%? V Boskovicich due: 26. 6. 2017

Pi‘ikazce:

Ing.
piedseda pfedsenictva f edite ( iivize Boskovice

na 2 : Iadé plné moci ze dne 29.1.2014




