SMLOUVA O DÍLO číslo 856/ Sub 01/ 2009

Číslo SOD u zhotovitele:
Odkanalizování lokality Černý Mlýn - SUB 09_živičné povrchy

Smlouva o dílo č. 1080/Sub-07/2016
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2/5/….. /16
Na zhotovení stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I.   S M L U V N Í   S T R A N Y

1. Objednatel:


STAMOZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2015

Statutární orgán:


p. Miroslav Šilhán, jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Cheb, číslo účtu: 266794098/0300
IČO:

453 58 800



DIČ:

CZ45358800


TELEFON:
+ 420 351 011 800

dále jen „objednatel“ 

a

2. Zhotovitel:



Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
Statutární orgán: 

Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
                                  Michal Riško, místopředseda představenstva

                                  Ing. Jan Bureš, člen představenstva  

IČO:
264 02 068           

DIČ:
CZ26402068      

dále jen „zhotovitel“ 

II.  P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y  A  M Í S T O   P L N Ě N Í

1.  Předmětem smlouvy je, na základě interního výběrového řízení objednatele, provést dílo: 
„Odkanalizování lokality Černý Mlýn“
SO 01 Stoka „A“ a SO 05 Vodovodní řad - živičné povrchy 
(dále jen „dílo“)
Předmětem díla je frézování vozovky, pokládka živičného povrchu (podkladní, obrusná vrstva), úprava dilatačních spár asfaltovou zálivkou dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, číslo zakázky 2016-398, v souladu s podmínkami správce komunikací, dále dle projektové dokumentace s názvem „ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY ČERNÝ MLÝN“, vyhotovené Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o. –Ing. Petrem Pösingerem Ph.D, Ing. Janem Širmerem, Petrem Kolářem a Ing. Jiřím Braunem, Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov, Ing. Michalem Stránským Mattoniho nábř. 2, 360 09 Karlovy Vary a Ing. Václavem Vašatou, S.K.Neumanna 152, 357 03 Svatava a zhotovitel se ho zavazuje provést na své nebezpečí v níže uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě a za sjednanou cenu.
Předmět díla bude dále zhotoven dle:

a) Nabídkového rozpočtu zhotovitele;

b) Českých technických norem, zejména:
· ČSN 73 6121  Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy;

· ČSN 73 6129  Stavba vozovek. Postřiky a nátěry.

· Příslušných TP a TKP;

c) Této Smlouvy o dílo.
2.  Rozsah díla (délka úseku, plocha) je blíže specifikován v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č.1).

Objednatel zaplatí zhotoviteli skutečně provedené práce a dodávky vymezené touto smlouvou. Hranice staveniště vyznačí objednatel nejpozději při předání staveniště.

3.  Místem plnění je lokalita Černý Mlýn
III.  Č A S   P L N Ě N Í

 1.   Práce budou provedeny v období: 

Termín zahájení:




30.08.2016
Termín dokončení:




15.09.2016 
Termín předání dokladů a odstranění staveniště: 
19.09.2016
Objednatel si vyhrazuje posunout termín dokončení díla s ohledem na postup prací – výskyt skalnatého podloží v trase kanalizace.
Termín řádného dokončení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze (dle ustanovení příslušných ČSN) práce, které jsou předmětem této smlouvy, provádět, nebo z viny objednatele. 
2.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště do: nejpozději v den zahájení prací.
Bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlouží se termín dokončení prací o stejný počet dní, jako činí prodlení objednatele a o dobu nutnou k zahájení prací.

IV.  C E N A   D Í L A

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako maximální (nejvýše přípustné) po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu projektové dokumentace a požadavku provozovatele. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Sjednaná cena činí:
Smluvní cena celkem bez DPH





558.265,-  Kč


Slovy:  Pět-set-padesát-osm-tisíc-dvě-stě-šedesát-pět-korun-českých bez DPH


DPH bude fakturována sazbou dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.

2.  Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit nabídkové jednotkové ceny:

a) Objednatel bude požadovat provedení prací, které nejsou předmětem této smlouvy. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele schválené objednatelem před jejich započetím.

b) Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele schválené objednatelem před jejich započetím.

c) Dojde ke  změně termínu realizace nad rámec termínu platnosti cen uvedených v čl. IV. písm.2. odst. d). 

d) Jednotkové ceny jsou pevné a platí po dobu výstavby, nejpozději však do 31.10.2016.
e) Změní-li se daňové předpisy. Nabídkovou cenu je možné upravit, pokud dojde před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změnám sazeb DPH.

3. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro kompletní provedení („tzn. kompletní realizaci na klíč“) vč. nákladů na dopravu.

V.  P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

1. Objednatel prohlašuje, že financování předmětu díla má k datu podpisu smlouvy zajištěno.

2. Objednatel i zhotovitel se dohodli na následujících platebních podmínkách:

2.1. Záloha na provedení díla nebude poskytnuta. Platby budou provedeny bezhotovostním platebním stykem v Kč z účtu objednatele na účet zhotovitele.

2.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve vazbě na provedené práce a dodávky na základě konečné faktury vystavené po předání díla objednateli a dílčímu předání díla hlavnímu investorovi bez vad a nedodělků doložené soupisem provedených prací a dodávek potvrzených zástupcem objednatele, a to do výše 100% celkové ceny díla bez DPH. 

3. Splatnost konečné faktury je 35 dnů ode dne doručení objednateli, v případě prodlení hl. investora s platbou pak do 5-ti dnů od obdržení platby od hlavního investora. 
4. Na fakturaci se vztahuje § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. (režim přenesené daňové povinnosti).

5. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle §92a odst., 2 zákona o DPH.

6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu.

VI.  P O D M Í N K Y   P R O V Á D Ě N Í   D Í L A

1. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro realizaci stavby z hlediska ustanovení zák. č. 50/1976 Sb. stavebního zákona, v platném znění.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím realizační dokumentaci stavby z části v úrovni stávající obrusné vrstvy a z části v úrovni konstrukční vrstvy, na kterou bude provedena pokládka asfaltových vrstev, splňující normové požadavky dle čl. 7.1 Úprava podkladu ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném v čl. III. odst. 2 smlouvy tak, aby zhotovitel mohl práce, které jsou předmětem smlouvy, zahájit a plynule v nich pokračovat.   

Součástí předání staveniště je bezplatné předání:

a)  ohlášení stavebních úprav stavebnímu úřadu, nebo stavebního povolení v právní moci;

b)  vyznačeného začátku a konce opravovaného úseku silnice;

c)  příjezdu a příchodu na staveniště;

d)  vyznačení podzemních vedení, které by mohly být při provádění prací poškozeny;

e)  vyznačených hranic staveniště.
3.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti.

      Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací, popř. odstraněním ojedinělých drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí.   

      Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy a se dvěma oddělitelnými průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na staveništi. Změny v průběhu realizace a záznamy o jejich technickém vyrovnání a odsouhlasení budou zaznamenány ve stavebním deníku.

      Objednatel potvrdí změny do tří pracovních dnů. Cenové projednání bude ukončeno do pěti pracovních dnů od předložení návrhu zhotovitelem.  

4.   Objednatel je povinen zajistit na stavbě technický dozor, který zastupuje objednatele při předání a převzetí staveniště, provádí potřebné záznamy ve stavebním deníku, předává zhotoviteli rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, týkající se stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor přejímá dokončené dílo nebo jeho část a vystavuje zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

      Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

5.  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem), nejméně dva pracovní dny předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se zato, že se způsobem jejich provedení souhlasí.

6.  Zhotovitel bude dodržovat na převzatém staveništi a používaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, a zajistí označení stavby. 

7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací postup prací, včetně uvedení opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky. 

8.  Zhotovitel po skončení stavby vyklidí staveniště, kde se dílo provádělo. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí této smlouvy, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do původního stavu.

9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odbornou osobou zhotovitele, která bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

VII.  P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončenou stavbu, pokud nebudou drobné vady nebo nedodělky bránit jejich uvedení do provozu (užívání), a to i před termínem dokončení díla dle této smlouvy. 
2. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do pěti pracovních dnů od data oznámení ukončení prací a řádně v něm pokračovat, pokud se strany nedohodnou jinak. 
3. Podklady pro přejímací řízení - zhotovitel připraví a předá při přejímacím řízení ve třech vyhotoveních:

a) osvědčení o shodě řízení výroby a prohlášení o vlastnostech.
b) protokoly o kontrolních zkouškách obalované směsi od obalovny od akreditované laboratoře, 

c) stavební deník,

d) kopie dodacích listů 

      Výše uvedené platí, pokud takové doklady nebudou na základě zpracovaných technologických postupů a ČSN předány objednateli v průběhu výstavby.

4. O odevzdání a převzetí díla nebo jeho části sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis případných drobných vad a nedodělků včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Zápis podepíší zástupci obou smluvních stran.
VIII.  Z Á R U Č N Í   D O B A    A    P O D M Í N K Y

1.   Záruční doba:
1.1.
Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruční dobu v délce 60 měsíců na komunikaci ve správě KSÚS KK a 36 měsíců na místní komunikace. 
Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků hlavním investorem (Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska).  

1.2. Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené platnými ČSN a touto smlouvou, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

2.  Podmínky platnosti záruční doby:

2.1. Práva z odpovědnosti za zjevné vady a nedodělky, které jsou zřejmé již při odevzdávání a přejímání, musí objednatel reklamovat v zápise o převzetí, jinak nárok z práv z vad díla za tyto vady (nedodělky) objednateli zaniká.

2.2. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě někdo jiný nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelné pohromy). Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla způsobené vadami částí stavby, které nejsou předmětem této smlouvy (např. vady podloží, ochranné vrstvy, podkladu, atd.).
2.3. Objednatel je povinen u zhotovitele vady reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemnou formou (faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou). V reklamaci musí objednatel vady popsat a uvést, jak se projevují. Rovněž uvede své požadavky a připojí též vhodné důkazní prostředky, lze-li je vzhledem k charakteru vad připojit.

3.  Podmínky odstraňování vad v záruční době:

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování případných reklamovaných vad do 10-ti kalendářních dnů od uplatnění reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává a vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení), pokud nesjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady termín jiný.
3.2.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 25-ti dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
3.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
3.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady a nedodělky ve stanovené lhůtě, anebo nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě. Náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
3.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoliv za smluvních stran od smlouvy.

3.6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
3.7.  Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení §2628 NOZ.  

IX.  S M L U V N Í     P O K U T Y

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s termínem dokončení díla;
b) s termínem odstraněním staveniště;
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla;
d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 1.000,- Kč za každou vadu, případně nedodělek samostatně a za každý den prodlení.
5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 1.000,- Kč za každou vadu samostatně a za každý den prodlení.
6. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:

a)
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí 2.500,- Kč za každé porušení samostatně,

b)
podmínek o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní pokuta činí 2.500,- Kč za každé porušení samostatně,

c) 
uvedené částky v bodě a) a b) nenahrazují eventuelní postihy ze zavedeného správního řízení.

7. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to na uvedený účet. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

8. Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

9. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud vypověděl smlouvu z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny za dílo dle článku IV. smlouvy.

X.  Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í

1.  Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde na základě dohody smluvních stran k dodatkovým pracím nebo změnám oproti sjednanému předmětu smlouvy, budou ustanovení smlouvy touto změnou dotčená (např. čas plnění, cena apod.) změněna písemnou dohodou smluvních stran – dodatkem ke smlouvě o dílo.

2.  Dodatečné práce a změny požadované objednatelem budou prováděny po dohodě smluvních stran uvedené ve stavebním deníku a podepsané zástupcem objednatele a stavbyvedoucím. Tento zápis bude podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo. 

3.  Vlastníkem zhotovovaného díla je hlavní investor stavby, a to od samého počátku. Objednatel, resp. hlavní investor má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 

4.  Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla hlavním investorem.

5.  Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy. Pojištění kryje rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů).

6.  Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu §5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

7.  Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že objednateli předá na vyžádání majetkovou strukturu společnosti s uvedením seznamu všech akcionářů s majetkovým podílem 10% a větším k datu, které objednatel určí.

8.  Zhotovitel je povinen na staveništích a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel poruší EMS, základní povinnosti BOZP a PO nebo zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), v platném znění včetně prováděcích předpisů a objednatel dostane od správního orgánu nebo jiné státní instituce pokutu, přeúčtuje ji v plné výši zhotoviteli. Zaplacením této pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla porušením povinností zhotovitele. 

9.  Obě smluvní strany se zavazují uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) týkající se této Smlouvy o dílo a jejích případných dodatků. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že bez výslovného písemného souhlasu druhé strany zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytnou nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
XI.   Z Á V Ě R E Č N Á   Z Á V A Z N Á   U J E D N Á N Í

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

2. Tuto smlouvu lze změnit, upravit nebo doplnit pouze písemnou formou - dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3. Tato smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží objednateli a jedno zhotoviteli.
Přílohy SOD: 
 č. 1   Nabídkový rozpočet zhotovitele, číslo zakázky 2016-398  – nedílná příloha SoD

 
 č. 2   Projektová dokumentace – samostatná příloha

                   č. 3  Kontaktní údaje 

    Za zhotovitele:                                          
Za objednatele:     
    Dne  

Dne 
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.  

            Miroslav Šilhán
     předseda představenstva a.s.


jednatel společnosti 

     Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

     Michal Riško

     místopředseda představenstva

     Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
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