
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby DEMOLICE ALŽÍRSKÁ č.p. 6107 OSTRAVA-PORUBA JKSO 801

Název objektu DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE EČO

Název části  Místo Ostrava - Poruba

IČ DIČ

Objednatel STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Mobv Poruba

Projektant MARPO s.r.o., 28.října 201, Ostrava

Zhotovitel JANKOSTAV s.r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

N-2014-263 29.5.2017

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 52 165,37 8 13 Ostatní a vedlejší náklady 75 900,00

2 Montáž 1 063 210,24 9 14

3 PSV Dodávky 23 750,18 10 15

4 Montáž 15 523,89 11 16

5 "M" Dodávky 1 580,00 17

6 Montáž 8 785,30 18

7 ZRN (ř. 1-6) 1 165 014,98 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 75 900,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 240 914,98

Datum a podpis Razítko
24 15 % DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 1 240 914,98 DPH 260 592,20

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 501 507,18

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba: DEMOLICE ALŽÍRSKÁ č.p. 6107 OSTRAVA-PORUBA 

Objekt: DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

Část: Ostatní a vedlejší náklady

JKSO: 29.5.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Mobv Poruba

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K 0 110001001 Zařízení staveniště, ZOV - viz zov, TZ soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 21,0

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících 

pracovníků, vrátnice, sociální objekty pro pracovníky stavby , mobilní chemické WC , mobilních sociálních 

buněk, údržbářské objekty, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení stavby 

(neprůhledný mobilní plot výšky min 1800 mm, vč. vjezdových bran), trvalá ostraha staveniště, 

vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků). Zabezpečení objektu a staveniště 

proti vniknutí neoprávněných osob (po celou dobu stavby)

Náklady zhotovitele související se zajištěním přechodů nebo přejezdů přes výkopy na veřejných 

prostranstvých vč. světelných signalizačních zařízení, dočasné dopravní značení.

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z 

hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení 

podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při 

výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění 

stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.

Náklady zhotovitele spojené s výstavbou, a po ukončení díla kompletním odstraněním, staveništní obslužné 

komunikace. Kompletní likvidace zařízení staveniště.

2 K 0 110001002 Provozní a územní vlivy vlivy soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 21,0

Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce 

prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)

Náklady spojené s mimostaveništní dopravou, územními vlivy (území se ztíženými výrobními podmínkami, 

se ztíženými dopravními podmínkami)

2 K 0 110001002 Kompletační činnost soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 21,0

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.

3 K 0 110001003 Ostatní a vedlejší
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění 

dokladů nutných pro předání díla apod.
soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod. soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby, například: "Stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích“ a „Zvláštního užívání komunikací“  apod.
soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a 

opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému
soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Zajištění bezpečnosti a orientace všech účastníků dopravního provozu (motoristů, chodců, cyklistů) v rámci 

stavby, například : Aktuální navigace všech osob po celou dobu stavby, označení nebezpečných míst, 

zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště, dočasné oplocení, hrazení, osvětlení, navádění 

chodců na náhradní trasy; vybudování a odstranění případných dočasných lávek a přemostění, provizorní 

dopravní značení vč. výstražných světel atd.

soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i 

neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti odcizení.
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 21,0

Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i 

neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality například 

vlivem klimatických podmínek.

soubor 1,000 2 800,00 2 800,00 21,0

Součinnost s koordinátorem BOZP soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 21,0

Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 21,0

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo koordinátora BOZP), například: se zástupci 

objednatele, projektanta, TDI, AD apod. 
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 21,0

Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Technická řešení  - návrh a projednání kolizí inženýrských sítí a zařízení, vč. nákladů souvisejících s 

technickým řešením případných kolizí a střetů s inženýrskými sítěmi, například: odchylky skutečného 

umístění IS od PD, odchylky od podkladů správců sítí, řešení souběhů a křížení s IS a zařízeními, které 

projektant nepředvídal atd.

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 21,0

Technická řešení  - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s 

technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nepředvídal, 

například: skryté betony, nefunkční základy atd.

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 21,0

Technická řešení  - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu se stávajícím stavem 

předpokládaného projektantem 
soubor 1,000 100,00 100,00 21,0
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dopravní opatření - řešení případných dopravních kolapsů, náklady na případné prostoje apod. soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Třídění odpadu. soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 21,0

Uvedení pozemků a všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do bezvadného stavu soubor 1,000 100,00 100,00 21,0

Protokolární zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po dokončení realizace soubor 1,000 100,00 100,00 21,0

Zajištění všech dokladů nutných pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby soubor 1,000 100,00 100,00 21,0

Veškeré náklady na projektové práce, například:    A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční 

detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby,   B) zpracování projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby v 6 vyhotoveních,   C) doplnění nebo přepracování projektové 

dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího 

řízení vpožadovaném počtu vyhotoveních dle ZD.

soubor 1,000 100,00 100,00 21,0

Náklady na zpracování technologických postupů + odsouhlasení GP a statikem. soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 21,0

Náklady na stavební průzkum s cílem zjistit změny od stavu, který byl v době zpracování PD vč. vytvoření 

příslušných protokolů a písemných výstupů a hodnocení.
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 21,0

Náklady na provedení laboratorních rozborů vzorků a rozhodnutí o způsobu likvidace případných 

kontaminovaných látek - lapač tuků a olejů.
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 21,0

Náklady na ochranu ostatních stávajících dřevin, které zůstávají nedotčeny - po celou dobu stavby. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 21,0

Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě.   A) 

Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací,  B) Fotodokumentace průběhu 

realizace předkládaná při fakturaci,   C) Fotodokumentace dokončeného díla.   

soubor 1,000 500,00 500,00 21,0

Pravidelné čištění přilehlých komunikací - dle požadavků objednatele. Pravidelné čištění pneumatik 

dopravních prostředků kropením.
soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 21,0

Označení stavby - velkorozměrová informační tabule soubor 1,000 100,00 100,00

Vytyčení stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů v požadovaném počtu 

vyhotovení dle ZD
soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 21,0

Vytyčení všech inženýrských sítí (bouraných i souvisejících) před zahájením prací vč. řádného zajištění (vč. 

ochrany podzemních vedení - krytem ze silničních panelů). Zpětné předání všech inženýrských sítí 

jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 21,0

Zaměření stavby (geometrický plán) - skutečné provedení/odstranění staveb - vč. vystavení příslušných 

protokolů dle PD, ZD v požadovaném počtu vyhotovení.
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 21,0

Celkem 75 900,00
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REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
Stavba: DEMOLICE ALŽÍRSKÁ č.p. 6107 OSTRAVA-PORUBA 

Objekt: DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

Část:  

JKSO: 801

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Mobv Poruba

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 29.5.2017

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 115 375,61

1 Zemní práce 202 032,32

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 543,75

5 Komunikace 32 050,14

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 198 855,57

8 Trubní vedení 26 251,90

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 652 641,93

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních a inženýrských staveb 14 500,00

99 Přesun hmot 180 908,86

PSV Práce a dodávky PSV 39 274,07

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 751,57

712 Povlakové krytiny 27 974,50

764 Konstrukce klempířské 9 548,00

M Práce a dodávky M 10 365,30

21-M Elektromontáže 7 785,30

22-M Montáže elektro zařízení 2 580,00

Celkem 1 165 014,98



SOUPIS PRACÍ
Stavba: DEMOLICE ALŽÍRSKÁ č.p. 6107 OSTRAVA-PORUBA 

Objekt: DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

Část:  

JKSO: 801

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Mobv Poruba

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 29.5.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 115 375,61

D 1 Zemní práce 202 032,32

1 K 231 112101114
Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(1,0) 1,000

Součet 1,000

2 K 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(1,0) 1,000

Součet 1,000

3 K 221 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 40,752 250,00 10 188,00 21,0

4 K 221 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 - obalované kamenivo tl do 100 mm m2 40,752 30,00 1 222,56 21,0

5 K 221 113151114 Odstranění živičného krytu pl do 500 m2 tl do 50 mm s naložením m2 40,752 32,00 1 304,06 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

1,2*((3*1,2)+(1,4*1,2*2)+(16,5*1,2)+(6*1,2)) 40,752

Součet 40,752

6 K 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,870 45,00 579,15 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

1,1*(1,2+1,2+1,2+1,3+2,0+1,2+1,2+1,2+1,2) 12,870

Součet 12,870

7 K 001 132302201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 4
m3 289,311 80,00 23 144,88 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

1,1*((1,2*2,0*1,5)+(1,2*2,0*1,5)+(15,7*1,2*1,5)+(23,5*1,2*1,5)+(95*1,2*1,5)+(5,0*1,9*1,5)) 289,311

Součet 289,311
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 K 001 132302209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 4
m3 289,311 20,00 5 786,22 21,0

9 K 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 417,600 40,00 16 704,00 21,0

10 K 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 417,600 10,00 4 176,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(15,7*1,5*2)+(23,5*1,5*2)+(100,0*1,5*2) 417,600

Součet 417,600

11 K 001 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na mezidepinii a zpět 

vč. naložení a složení
m3 578,622 5,00 2 893,11 21,0

12 K 001 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 80,00 80,00 21,0

13 K 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 1,000 80,00 80,00 21,0

14 K 001 162301912
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm 

ZKD 5 km
kus 1,000 10,00 10,00 21,0

15 K 001 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 1,000 10,00 10,00 21,0

16 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 15,500 110,00 1 705,00 21,0

17 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,500 7,00 108,50 21,0

18 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 27,900 110,00 3 069,00 21,0

19 K 001 174100101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů materiálem z drceného stavebního 

odpadu (cihelný/betonový recyklát) se zhutněním
m3 528,938 55,00 29 091,59 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(727,215+192,678)*0,5*1,15 528,938

Součet 528,938

20 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 289,311 55,00 15 912,11 21,0

21 K 231 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 314,324 15,00 19 714,86 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

1,2*(4,8+18,85+28,2+114,0+10,0+727,22+192,2) 1 314,324

Součet 1 314,324

22 M MAT 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 32,858 200,00 6 571,60 21,0

23 K 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 46,865 10,00 468,65 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"doplnění zpevněných ploch" (40,752)*1,15 46,865

Součet 46,865

24 K 001 181301112
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5
m2 1 314,324 15,00 19 714,86 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,2*(4,8+18,85+28,2+114,0+10,0+727,22+192,2) 1 314,324

Součet 1 314,324

25 M MAT 128555000 dodávka orniční vrstvy - specifikace dle PD a TZ m3 216,863 110,00 23 854,93 21,0

(1314,324)*0,15*1,1 216,863

Součet 216,863

26 K 231 182000111
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu 

do 1:5, vč. vybrání kamenů prům. nad 50 mm, se zkypřením půdy 
m2 1 314,324 10,00 13 143,24 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(1314,324) 1 314,324

Součet 1 314,324

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 543,75

27 K 011 311322511 Výplňová zeď ze ŽB vodostavebního tř. C 25/30 m3 0,495 2 350,00 1 163,25 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"uzavření vstupu do topného kanálu" 0,15*(1,0*3)*1,1 0,495

Součet 0,495

28 K 011 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí m2 6,900 250,00 1 725,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"uzavření vstupu do topného kanálu" (1,0*2*3)*1,15 6,900

Součet 6,900

29 K 011 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí m2 6,900 95,00 655,50 21,0

D 5 Komunikace 32 050,14

30 K 221 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 46,865 85,00 3 983,53 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"doplnění zpevněných ploch" (40,752)*1,15 46,865

Součet 46,865

31 K 221 565125111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 

3 m
m2 46,865 275,00 12 887,88 21,0

32 K 221 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 44,827 48,00 2 151,70 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"doplnění zpevněných ploch" (40,752)*1,1 44,827

Součet 44,827

33 K 221 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 44,827 25,00 1 120,68 21,0
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34 K 221 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 44,827 235,00 10 534,35 21,0

35 K 221 599141111 Vyplnění spár zpevněných ploch živičnou zálivkou m 68,600 20,00 1 372,00 21,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 198 855,57

36 K 011 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 176,682 400,00 70 672,80 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"v jednotkové ceně započítány náklady na systémové lišty, rohovníky a ostatní systémové příslušenství - ETICS"

(17,7*5,8*1,1)+(12,6*4,6*1,1) 176,682

Součet 176,682

37 M MAT 283759520 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm m2 194,350 105,00 20 406,75 21,0

38 K 011 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 176,682 195,00 34 452,99 21,0

39 K 011 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně
m2 530,046 25,00 13 251,15 21,0

40 K 011 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn m2 176,682 290,00 51 237,78 21,0

41 K 014 622903110 Mytí s odmaštěním vnějších stěn tlakovou vodou + hloubková penetrace podkladu m2 176,682 50,00 8 834,10 21,0

D 8 Trubní vedení 26 251,90

42 K PK 810125001 Zaslepení a ukončení kanalizační přípojky - kompletní systémové řešení kus 3,000 3 000,00 9 000,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(3,0) 3,000

Součet 3,000

43 K PK 810125101
Bourání/demontáž/likvidace - kanalizační přípojka DN do 200 mm - vč. příslušných 

armatur, příslušenství a doplňků, šachet
m 31,625 120,00 3 795,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(2,0+2,0+23,5)*1,15 31,625

Součet 31,625

44 K PK 810125102
Bourání/demontáž/likvidace - plynovodní přípojka NTL DN 50 mm + HUP - vč. 

příslušných armatur, příslušenství a doplňků
m 38,410 90,00 3 456,90 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(33,4)*1,15 38,410

Součet 38,410

45 K PK 810125103
Zaslepení a ukončení přípojky NTL plynovodu DN 50 mm - kompletní systémové 

řešení 
kus 1,000 7 000,00 7 000,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(1,0) 1,000
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem
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DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Součet 1,000

46 K PK 810125104
Zaslepení a ukončení potrubí TV (DN 50) a cirkulace (DN 32) uzavíracími 

armaturami - kompletní systémové řešení 
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(1,0) 1,000

Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 652 641,93

47 K 221 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého C 16/20 XC1
m 12,870 190,00 2 445,30 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

1,1*(1,2+1,2+1,2+1,3+2,0+1,2+1,2+1,2+1,2) 12,870

Součet 12,870

48 M MAT 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 14,801 90,00 1 332,09 21,0

49 K 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 68,600 45,00 3 087,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(8,4+10,4+35,4+14,4) 68,600

Součet 68,600

50 K 013 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB - (konstrukce topného kanálu) m3 14,892 400,00 5 956,80 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"v jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž příslušného potrubí topného kanálu vč. armatur, příslušenství" 

0,6*0,4*(12,8+7,75+41,5) 14,892

Součet 14,892

51 K PK 971001125

Demontáže/odstranění nebezpečných odpadů - "ekologický úklid" - osvětlovací 

tělesa, kabeláže, strojní zařízení, výstroje rozvaděčů a podobných elektro materiálů, 

směsné komunální odpady, mobiliář,  prvky rozvody ZTI,ÚT,VZT a další

HZS 200,000 200,00 40 000,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"v jednotkové ceně zahrnuty veškeré přesuny, likvidace dle příslušných zákonů"

(200,0) 200,000

Součet 200,000

52 K PK 971001126
Lapač tuků a olejů - odstranění , veškeré přesuny , likvidace vč. nebezpečných 

kontaminovaných látek z lapače tuků a olejů (viz laboratorní rpzbory)
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"v jednotkové ceně zahrnuty veškeré přesuny, likvidace dle příslušných zákonů"
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1,0) 1,000

Součet 1,000

53 K PK 971001130 Demontáž pojistné skříně SR2 6107C kus 1,000 350,00 350,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"v jednotkové ceně zahrnuty veškeré přesuny, likvidace dle příslušných zákonů"

(1,0) 1,000

Součet 1,000

54 K 013 978015291 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % m2 176,682 50,00 8 834,10 21,0

55 K 013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 2 678,187 3,00 8 034,56 21,0

56 K 013 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení na dopravní 

prostředek
t 1 057,876 8,00 8 463,01 21,0

"položka použita pro drcené stavební odpady - na mezideponii k drcení a zpětný návoz vč. naložení a složení"

"pro potřeby stavby plánováno převozy do 500 m"

(1057,876) 1 057,876

Součet 1 057,876

57 K 013 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení na dopravní 

prostředek
t 1 620,311 8,00 12 962,49 21,0

58 K 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 24 304,665 3,50 85 066,33 21,0

59 K 013 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2 678,187 3,00 8 034,56 21,0

60 K 013 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 8 034,561 2,00 16 069,12 21,0

61 K 006 979096112
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a betonu s naložením a 

oddělením kovu
t 1 057,876 65,00 68 761,94 21,0

62 K 013 979098231 Poplatek za uložení stavebního odpadu, BEZ ROZLIŠENÍ, na skládce (skládkovné) t 1 620,311 115,00 186 335,77 21,0

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních a inženýrských staveb 14 500,00

63 K PK 950125001 Odpojení veškerých IS od bouraného objektu vč. zpracování příslušných protokolů HZS 40,000 200,00 8 000,00 21,0

64 K PK 950125002
Kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických přípojek, 

technologických rozvodů, všech podzemních a nadzemních vedení IS
HZS 20,000 200,00 4 000,00 21,0

65 K PK 950125003 Provedení zabezpečení IS a technologických rozvodů, která zůstávají v provozu sobor 1,000 2 500,00 2 500,00 21,0

D 99 Přesun hmot 180 908,86

66 K 014 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov , zpevněné plochy, terénní úpravy t 27,995 35,00 979,83 21,0
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
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celkem
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67 K 006 981013414
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % těžkou 

mechanizací
m3 4 581,455 30,00 137 443,65 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"přesná specifikace výkonů TZ D.1.a"

6,3*((12,9*16,2)+(29,5*12,4)+(3,8*5,05)+(18,9*7,05)) 4 581,455

Součet 4 581,455

68 K 006 981011413
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným 

rozebíráním
m3 1 213,868 35,00 42 485,38 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"přesná specifikace výkonů TZ D.1.a"

6,3*((7,675*6,4)+(5,05*16,15)+(5,0*12,4)) 1 213,868

Součet 1 213,868

D PSV Práce a dodávky PSV 39 274,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 751,57

69 K 711 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 4,050 14,00 56,70 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"uzavření vstupu do topného kanálu" (1,0*1,35)*3 4,050

Součet 4,050

70 M MAT 111631500 lak asfaltový penetrační ALP- 9 kg t 0,012 45 550,00 546,60 21,0

71 K 711 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 4,050 65,00 263,25 21,0

72 M MAT 628522640 pás s modifikovaným asfaltem s nosnou vložkou tl. 4,0 mm - specifikace dle PD a TZ m2 4,658 190,00 885,02 21,0

D 712 Povlakové krytiny 27 974,50

73 K 712 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 91,520 6,80 622,34 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

"v jednotkové ceně zahrnuty náklady na vyčištění a přípravu podkladu"

(29,0+12,6)*2,0*1,1 91,520

Součet 91,520

74 M MAT 111631500 lak asfaltový penetrační ALP- 9 kg t 0,275 44 800,00 12 320,00 21,0

75 K 712 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 91,520 55,00 5 033,60 21,0

76 M MAT 628522580
pás asfaltovaný modifikovaný SBS s ochranným posypem dekor, tl. 4,5 mm - 

specifikace dle PD a TZ
m2 105,248 95,00 9 998,56 21,0

D 764 Konstrukce klempířské 9 548,00

77 K 764 764355954 Oplechování zdí Pz rš do 500 mm do 10° m 34,100 280,00 9 548,00 21,0
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"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(31,0*1,1) 34,100

Součet 34,100

D M Práce a dodávky M 10 365,30

D 21-M Elektromontáže 7 785,30

78 K 921 210299821
Demontáž a likvidace kabelového vedení NN AYKY 3x120+70 mm2 vč. příslušenství 

a komponentů 
m 17,270 30,00 518,10 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(15,7*1,1) 17,270

Součet 17,270

79 K 921 210299822
Demontáž a likvidace kabelového vedení NN AYKY 3x240+120 mm2 vč. 

příslušenství a komponentů 
m 31,240 30,00 937,20 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

1,1*(25,8+2,6) 31,240

Součet 31,240

80 K 921 210299823 Demontáž a likvidace silnoproudé přípojky elektro - vč. příslušenství a komponentů m 11,000 30,00 330,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

1,1*(10,0) 11,000

Součet 11,000

81 K 921 210299901
Odpojení kabelového vedení v rozvaděči NN v trafostanici 8361 (ČEZ DISTRIBUCE 

a.s.) 
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(1,0) 1,000

Součet 1,000

82 K 921 210325001 Úprava elektroinstalace dle požadavků - viz TZ str. 4 soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 21,0

"kompletní provedení dle specifikace PD vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.1-7,situace,TZ"

(1,0) 1,000

Součet 1,000

D 22-M Montáže elektro zařízení 2 580,00

83 K 922 220110222 Montáž kabelové spojky kus 1,000 1 000,00 1 000,00 21,0

84 M MAT 354362060 spojka kabelová NN - AYKY 3x120+70 mm2) kus 1,000 1 580,00 1 580,00 21,0

Celkem 1 165 014,98
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