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Smlouva o dílo

č. 2017/12/01/0546

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku

Akce: parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

I.

Smluvni strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČ: 00845451

DIČ: C200845451

zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou

k podpisu zmocněna paní Mgr. Zuzana Bajgarova, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jarmila Holušová, další

osoby budou uvedeny v zápise o předání staveniště

dále jen objednatel

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, C, vložka 22270

IČ: 25855581

DIČ: C25855581

zatupujíci: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 179576543/0600

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jasek, vedoucí

stavební výroby

dále jen zhotovitel
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ll.

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s §1724 občanského zákoníku č.89/2012 Sb. dohodly, že

se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit

příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. l. této smlouvy jsou vsouladu

se skutečností vdobě uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít v souvislosti s plněním

povinností dle této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím

osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky v min. výši 30

mil. Kč a stavebně montážní pojištění min. ve výši ceny díla.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci díla dle této smlouvy.

Smlouva se uzavírá pro realizaci díla ve smyslu §2587 zákona č.89/2012 Sb.,

s názvem: „Parkoviště na ulici Alžírské vOstravě - Porubě“ vrozsahu dle

projektové dokumentace (PD) pro bourací práce vypracované společností MARPO

s.r.o., s.r.o., se sídlem 28. Října 201, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory, 708 00

Ostrava, IČ: 41033078 v měsíci říjnu 2014 a dále v rozsahu dle projektové

dokumentace (PD) pro stavební práce vypracované společností ATELIÉR ESO spol.

s r.o., se sídlem Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava — Třebovice, IČ:

47680091 (obojí dále také souhrnně jako projektové dokumentace).

|||.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat stavbu s názvem

Parkoviště na ulici Alžírské vOstravě — Porubě, jejíž součástí je rovněž provedení

demolice objektu č.p. 6107. Jedná se tedy o demolici objektu č.p. 6107 na ulici Alžírské

a o výstavbu nové parkovací plochy na téže ulici. Parkovací plocha je navržena pro 113

stání, kolmé řazení, obslužné komunikace všířce 6,0 m, velikost stání 2,50*4,50 m

(umožněn převis vždy do nezpevněné plochy). Krajní stání jsou navrženy v šířce 2,75 m.

Na parkovací ploše je navrženo pět stání pro TPO o rozměrech 3,5*4,50 m. Pro příjezd

se využívá stávající místní komunikace šířky 3,75 m, která bude pro nové potřeby

rozšířena na 6,0 m mezi obrubníky. Rozšíření komunikace bude současně využito pro

stávající parkoviště (kolmé řazení), kde je dnes šířka komunikace nedostatečná.

Rozšíření komunikace, včetně úpravy provozní plochy u stávající trafostanice bude

provedeno s krytem živičným. Po provedení spodních vrstev vozovky v místech rozšíření

komunikace se provede výměna krytu a ložné vrstvy i u stávající komunikace.

V předstihu před touto úpravou se provede výměna a stávajících obrubníků a předlažby.

Od konce stávající parkovací plochy již bude komunikace navržena skrytem ze

zámkové dlažby, obdobně jako obslužné komunikace a plochy pro parkování.

Stávající komunikace s krytem živičným obsluhující objekt, který je určen kdemolici

(demolice objektu je součástí samostatné projektové dokumentace na kterou je již

vydané rozhodnutí povolení odstranění stavby č. 69/2015 a je součástí této zakázky),

budou vybourány. Vybourání komunikací se s ohledem na výškové osazení nového

parkoviště navrhuje jen vrozsahu živičného krytu a ložné vrstvy. Podklad a podsyp

z kameniva bude ponechán.
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Součástí je i výstavba chodníků (místní komunikace IV. třídy — chodník), které řeší

napojení parkovací plochy na stávající síť chodníků. Výstavba chodníků je navržena

také skrytem ze zámkové dlažby. U části stávajících chodníků (chodník podél

stávajícího parkoviště) bude provedena výměna stávajícího krytu za zámkovou dlažbu tl.

6 cm.

Demolice objektu: Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu bude provedeno

řádně a bezpečně dle technologických postupů pro demontáže nebezpečných

stavebních materiálů a prvků včetně následného předání vzniklých azbestových odpadů

k bezpečnému odstranění. Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude

možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší. Azbest a materiály, které jej obsahují, by

měly být bezpečně odstraněny před prováděním prací. Všechny bourací práce budou v

souladu s platným zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších

zákonů.

Dílo bude realizováno dle zpracovaných projektových dokumentací a dále dle podmínek

zadávacího řízení na zhotovitele výše uvedené stavby a v souladu se zadávací

dokumentaci včetně jejich příloh, kdy všechny tyto dokumenty budou nedílnou součástí

této smlouvy

Zhotovitel je povinen v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení

stavebních prací správcům sítí a zajistit na své náklady jejich vytyčení, dále je povinen

projednat dopravní opatření včetně získání rozhodnutí dopravního inspektorátu, včetně

úhrady vyměřených poplatků a vyřízení zvláštního užívání komunikací a ploch zeleně,

zajištění dopravního značení k dopravním omezením, provádět jejich údržbu,

přemísťování a následné odstranění, zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení

jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními a zajištění a provedení

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla, zajištění všech činností a opatření vyplývajících z BOZP.

Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce nebo méněpráce) a vsouladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a

činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze

na základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě

podepsaného oběma smluvními stranami, v opačném případě je provádí na své

náklady. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o další

oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě

požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje zrealizovat. Tyto

činnosti a práce budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného oboustranně

odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, v opačném případě

je provádí na své náklady. Stejné podmínky platí i v případě neprovedení jakékoliv části

předmětu díla resp. méněprací.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII.

této smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o

dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní

odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo vsouladu

s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné

k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby „Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě“ -

zastavěné území na ulici Alžírská v Ostravě — Porubě na pozemcích parcela č. 919/1, 919/4

a 919/5. Blíže je vymezeno projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. ||. odst. 5. této

smlouvy.

11.

V.

Cena díla

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena

pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace dila, pokud není v této smlouvě

dále stanoveno jinak.

Cena díla bez DPH 8 399 966,34 Kč

DPH 21 % celkem 1 763 992,93 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 10 163 959,27 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné

k provedení celého díla v rozsahu čl. |||. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených

materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou

zadávací projektovou dokumentaci apod.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, mistni, správní a jiné poplatky

nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.

Ke změně ceny dle čl. V., odst.1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v

případě, že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) díla uvedeného v

čl. lll. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu

díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku.

Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny

formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto

vicepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém

rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny,

zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-Ii v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke

snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z

této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby

DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu

převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících

vymezení předmětu smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s

platnými právními předpisy.

Součástí smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1 této smlouvy o dílo)

Přijaté plnéni nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dané podle §109 zák.č.235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu

DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny

bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou

cenu.

  



 

 

2017/12/01/0546

VI.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů

ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli na základě písemné výzvy

objednatele. Objednatel zhotovitele k protokolárnímu převzetí staveniště písemně vyzve

na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Může být provedeno zasláním

prostřednictvím datové schránky.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního

předání objednateli.

Termín provádění díla:

. zahájení prací po předání staveniště zhotoviteli (předpoklad červenec 2017)

. nejzazší termín dokončení a předání celého díla : 31.12.2017

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu sčasovým harmonogramem postupu

provedení díla, který je součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 2 této smlouvy o dílo).

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel

právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů

stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, ato o dobu pozastavení

provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky.

Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu

provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek kuzavřené

smlouvě o dílo.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost

pozastaveněho dí|a proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí

opatřených k provádění díla.

6. Bude-Ii výše uvedené přerušení trvat déle než 30 dnů, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle

článku VIII., odst. 4. této smlouvy.

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu

nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku.

Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín dokončení a předání díla, pokud

objednatel a zhotovitel neuzavře vzájemně odsouhlasený písemný dodatek o změně

termínu dokončení a předání díla k této smlouvě o dílo podepsaný oběma smluvními

stranami.

8. Před započetím dalších prací po výše uvedeném přerušení vyhotoví smluvní stany zápis

do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací

a případně určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním

objednateli bez vad a nedodělků. Dílo bude předáno a převzato tak, že zhotovitel i

objednatel jsou povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů,

popřípadě uvede, sjakými výhradami dílo přebírá. Drobné vady, případně nedodělky,

nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí. V předávacím

protokole musí být tyto vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu jejich

odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly

odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán zápis.

10. Vpřípadě, že zhotovitel bude sprovádéním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

kzintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu oproti odsouhlasenému harmonogramu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu

pozastavit financování.
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Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech,

které mohou mít vliv na cenu a termín provedení díla.

V případě, že objednatel nezašle a zhotovitel neobdrží výzvu k zahájení plnění do

15.8.2017, nedojde k naplnění realizace předmětu smlouvy a tím tato smlouva od

počátku zaniká, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel v tomto

případě nemá nárok na žádné finanční plnění dle této smlouvy.

VII.

Vlastnictví

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto

věcech, ato až do okamžiku předání stavby do užívání.

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají vjeho

vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel aje

povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými

předpisy.

VIII.

Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen

„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Faktura bude vystavena jako dílčí směsíčním plněním vrozsahu dle oboustranně

odsouhlaseného zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná

v rozsahu dle oboustranně odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu

s vyúčtováním do výše ceny díla. Konečná faktura bude zpracována v souladu s platnou

právní úpravou.

Zjišťovací protokol bude obsahovat soupis oboustranně odsouhlasených provedených

prací za konkrétní měsíc, v případě konečného zjišťovacího protokolu za celou dobu

realizace díla. Jedině oboustranně odsouhlasené práce uvedené vtomto zjišťovacím

protokolu pak mohou být předmětem fakturace ze strany zhotovitele.

Dílčí i konečná faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy

pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název projektu: „Parkoviště na ulici

Alžírské v Ostravě - Porubě“ (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena do 30 dnů; pokud vtéto lhůtě nebude

faktura uhrazena zdůvodů nespočívajících na straně objednatele (např. pozdní

doručení faktury zhotovitelem, průtahy při proplacení faktury případným

poskytovatelem dotace apod.), nebude za nedodržení splatnosti faktury účtována

objednateli žádná sankce, penále, smluvní pokuta či jakákoli jiná finanční náhrada.

f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
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Objednatel požaduje po zhotoviteli vystavení bankovní záruky ke dni předání a převzetí

stavby, která bude odpovídat výši hodnoty 1 % z ceny díla (z konečné celkové ceny bez

DPH) s platností v celkové době záruky, přičemž tato lhůta začne běžet ode dne předání

a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Bankovní záruka může být variantně

vystavena i s platností 12 měsíců a nahrazena před uplynutím její platnosti a písemně

v originále předána objednateli novou bankovní zárukou ve stejné finanční výši a stejné

povahy uvedené v čl. XIV. a XV. této smlouvy na nové 12 měsíční období a to min. 30

dnů před uplynutím platnosti původní bankovní garance. Celková doba platnosti

bankovních záruk nesmí být v součtu kratší jak celková doba záruky. Pokud zhotovitel

nepředá originál nové bankovní záruky včas, je objednatel oprávněn si vyžádat plnění

z jemu předané bankovní garance v plné výši. Bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik

vyplývajících z případného neplnění povinností zhotovitele plynoucích ze záruk za jakost

díla poskytnutých zhotovitelem ve smyslu čl. XIV. a XV této smlouvy a dále neplnění

povinnosti zhotovitele dle čl. XII odst. 12. Vtomto smyslu může být bankovní záruka

použita na náklady spojené sodstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel

v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či

smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla, či škod vzniklých objednateli

neplněním povinností zhotovitele. Banka poskytující bankovní záruku a text záruky

podléhají předchozímu schválení objednatelem. Lhůta na předložení bankovní záruky ke

schválení je min. 30 dní před předáním díla. V případě nepředložení bankovní záruky

není dílo dokončeno a objednatel má právo ho nepřevzít, vtomto případě zhotovitel

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý týden nedodání

bankovní záruky. Zhotovitel musí bankovní záruku udržovat vplatnosti po dobu (60)

měsíců a zavazuje se předkládat k tomu relevantní doklady.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání

vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn jednostranně pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci a to

bez jakýchkoli finančních náhrad zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn jednostranně přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční

situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude

dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních

vztahů.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do 5 dnů od oboustranně odsouhlaseného

zjišťovacího protokolu (odsouhlasení provedených prací)

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu,

zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup podle ustanovení §96 zákona č.

235/2004 Sb. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava — Moravská Ostrava

IC: 00845451
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DIČ: C200845451 (plétce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

 

Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

|C:v00845451

DIC: CZOOB45451 (plátce DPH)

IX.

Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost,

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,

zadávací dokumentaci, předaným projektovým dokumentacím citovaných v čl. || odst. 5

této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a

konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Strany se dohodly na 1.

jakosti díla.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními

předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro

tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a

dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a

nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady v souladu s touto smlouvou.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny

v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace dila

budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti

schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným

zástupcem objednatele.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách před jejich zabudováním do stavby a následné při předání a

převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo

jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti

je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a

materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných

platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo

vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce

objednatele.

X.

Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a

závazků třetích osob kromě zhotovitelů přeložek dle čl. |||, odst. 2 této smlouvy.

Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých kprovedení

stavebních prací
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c) napojovací body médií

Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném

k provedení díla.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí

na své náklady měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, dle zpracovaného plánu

BOZP (bude zhotoviteli předložen objednatelem při předání a převzetí staveniště) včetně

prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále

zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými

předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat

objednateli, a to každý měsíc, písemné prohlášení, že s veškerými zbytkovými či

vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými

předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi

dokladů o likvidaci odpadů.

XI.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací

díla, vést denně stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu

pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě u stavbyvedoucího

zhotovitele.

Stavební deník musí obsahovat:

a) základní list suvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a

případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentaci stavby,

0) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být

vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související splněním

smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
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Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, technický dozor,

autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány

státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a

stvrzovat je svým podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně

provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné

stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně

vyzvat zmocněněho zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců

objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit

k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu

souhlasí.

Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak

oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.

Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na

vlastní zodpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen

zejména:

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a

obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla

řádným způsobem,

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu

prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

a) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se

vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí

staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy,

podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích,

závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této

smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

t) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných

předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

g) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními

či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla

zjistí.

Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení

inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi.

Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel nejméně

2 pracovní dny předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném

pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a
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krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní

náklady.

Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny

předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může

zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění

objednatele.

Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a

inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost

nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na

své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích

nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou

odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je

povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost

realizace vyžadovaných prací.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7

dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se

pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

Zhotovitel musí objednateli dopředu oznámit poddodavatele, kteří pro něj část díla budou

realizovat. Tyto poddodavatele musí objednatel písemně odsouhlasit. Změnu

poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli

nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným

zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci

prostřednictvím měněného poddodavatele vzadávacím řízení, je povinen doložit toto

splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u

nového poddodavatele. Pokud toto zhotovitel nepředloží, uhradí objednateli finanční

škody, které mu budou vyměřeny poskytovatelem dotace.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:

a) dvě sady projektových dokumentací

b) vyjádření dotčených orgánů a organizací, včetně všech povolení

XIII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním

objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou

zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Drobné vady, případně nedodělky, nebránící užívání, nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí. Vpředávacím protokolu musí být tyto vady a nedodělky přesně

specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně

nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele

rovněž sepsán zápis. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání

se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně

písemně vyzvat k převzetí.

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným

dokončení díla se rozumí:
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a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků — ověřuje se prohlídkou na místě

provedení díla včetně funkčnosti díla,

b) předání kompletní požadované dokumentace — ověřuje se kontrolou rozsahu a

obsahu předávané dokumentace,

c) podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:

a) 3 sady projektových dokumentací se zakreslením všech změn podle skutečného

stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a TDI včetně digitální formy

(ve formátu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf)

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých

zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto

smlouvou,

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,

d) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení

díla,

e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s

příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2

vyhotoveních v českém jazyce,

g) stavebni a montážní deníky (originál),

h) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

i) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace

odpadů)

j) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho části,

k) potvrzenou bankovní záruku dle odst. 5, čl. V||| v originále.

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a

bude obsahovat:

a) popis předávaného díla — množství a druh provedených dodávek a prací,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky na dílo,

f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

g) seznam převzaté dokumentace,

h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s

termínem jejich odstranění

i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude

prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a

převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě

nebo ve spojení sjinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že vtomto protokolu o

předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny kjejich bezplatnému

odstranění.

Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních

stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá

ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem
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v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí,

že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se

projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

Vpřípadě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy

nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje

přejímací řízení vnezbytně nutném rozsahu. Zopakované přejímky sepíší smluvní

strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel

prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá nebo

opětovně nepřejímá

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na

oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních

dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu

smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude

odpovídat realizačním dokumentacím stavby dle čl. || této smlouvy, platným technickým

normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných

v České republice v době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se

projeví vzáruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen vsouladu s níže uvedenými

podmínkami bezplatně odstranit.

Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami

vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.

Zhotovitel poskytuje na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku v délce 60 měsíců

a na ostatní dodávky záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí delší záruku.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo

zásahem vyšší moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u

zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co

závadu zjistil.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době,

poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní reklamované vady,

b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v

souladu 3 odst. 4 tohoto článku, s lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování

objednatelem,
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c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny

díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na

základě dohody smluvních stran.

Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně prostřednictvím datové schránky, faxem, e-mailem

nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění

prověrky vady,

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od

oznámení vady objednatelem,

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od přijetí reklamace vady.

Lhůty dle předchozího odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem písemně

dohodnuty lhůty jiné.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin

od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuta jiná

lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně

prostřednictvím datové schránky, telefonicky, osobně nebo faxem.

Pokud nebude zhotovitel prokazatelně plnit ve sjednaných termínech, je objednatel

oprávněn odstranění vad sjednat 3 třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli

v souladu 3 odst. 3 b) tohoto článku.

Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky a banka uvolní na 1. výzvu

objednatele oprávněně požadovanou částku za kumulativního splnění těchto 3

podmínek:

a) objednatel uplatnil nárok z odpovědnosti za vady a písemně oznámil zhotoviteli její

výskyt, popsal vadu a uvedl, jak se projevuje,

b) zhotovitel k odstranění reklamované vady nenastoupil ani během dvojnásobku dob

dle čl. XV. odst. 4. d), e) a 6.,

c) objednatel pověřil odstraněním vady a/nebo havárie třetí osobu a tímto postupem

vznikly objednateli náklady u třetí osoby na odstranění vady a/nebo havárie.

Při uplatnění nároku na čerpání z bankovní záruky objednatel sdělí zhotoviteli písemně

důvod, z kterého hodlá nárok uplatnit, a uplatňovanou výši nároku, která odpovídá výši

nákladů na odstranění vady a/nebo havárie u třetí osoby. Při každém uspokojení

objednatele z bankovní záruky je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku na její

původní výši ve shodném znění bankovní záruky předchozí do 10 dnů od jejího čerpání

a tuto nově doplněnou bankovní záruku předložit objednateli do 5 dnů od jejího

doplnění.

Objednatel je rovněž oprávněn uplatnit čerpání zbankovní záruky na 1. výzvu při

neplnění povinností zhotovitele dle čl. XII odst. 12.

Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace

adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě či prostřednictvím datové schránky

v poslední den záruční doby.

Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění

objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.

Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo

zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis

obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně

zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a

konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na

společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska

zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.
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13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky

apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou staršího data výroby než roku

2016.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za

škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např.

živelná událost), nemající původ vjednání zhotovitele.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejich

zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a

užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

dle zákona a dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným

vlastní činnosti i činností poddodavatele. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v

účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné

škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve

smyslu bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních

prostředků.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za

každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. Odst. 2. této

smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována

až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem

nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem

nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a

převzetí díla vdohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za

každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

sodstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li

objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní

pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod.

od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě,

bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý
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zjištěný případ.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn, nikoli povinen započíst proti pohledávce

zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a

zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením

povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní

pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou

škodu a ušlý zisk.

Bankovní záruka po dobu realizace díla

Bankovní záruka slouží kzajištění těchto podmínek: zhotovitel podstatným způsobem

neprovádí dílo v souladu s podmínkami smlouvy, neplní termíny provádění díla podle

harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za řádně a včasné

odstraňování závad po celou dobu záruční lhůty nebo neuhradí objednateli nebo třetí

straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je

podle smlouvy povinen.

Bankovní záruku po dobu realizace díla (originál záruční listiny vystavené bankou)

předloží zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy. Bankovní záruka po dobu

realizace díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se

závazkem její výplaty na první písemnou výzvu příkazce, vystavená na částku ve výši

5% z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka po dobu realizace díla bude platná minimálně

do předpokládaného termínu ukončení stavby.

Bankovní záruka po dobu realizace díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této

smlouvy v rozsahu:

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy,

zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,

- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných v této smlouvě ,

Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku po dobu realizace díla v plném

rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném

oznámení zhotoviteli z jakého důvodu a vjaké výši záruku bude čerpat.

Objednatel vrátí zhotoviteli Bankovní záruku po dobu realizace díla do 15 dnů poté,

co obdržel Kolaudační souhlas, a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na

něž se vztahuje Bankovní záruka po dobu realizace díla.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn

písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění

objednatele:

a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání

staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v

zápisu z kontrolního dne, ato ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,

c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,

 
 



 

 
10.

2017/12/01/0546

ci) je v prodlení s termíny, dle časového harmonogramu postupu provádění díla ato po

dobu delší než 21 dnů,

e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,

v rozporu s projektovou dokumentaci, platnými technickými normami, obecně

závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas

objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je

zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly

opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není

povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle

smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud

náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek

ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat

na zhotoviteli jako dluh

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s

předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,

Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) soud vrámci zahájeného insolvenčního řízení vydá rozhodnutí, že byl zjištěn

úpadek smluvní strany,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem,

které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo některá ze

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o

stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy.

Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V

případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k

úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. Pokud se

smluvní strany na osobě znalce nedohodnou, určí znalce objednatel. Znalecký posudek

platí zhotovitel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od

smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné

smluvní pokuty a na náhradu škody.
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XIX.

Vyšší moc

Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečně nebo úplné neplnění smluvních

závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy

považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají

bezprostřední vliv na provedení díla.

Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické

útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o

dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s

termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě

zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na

dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v

důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět

druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana,

jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní

stranu 0 této skutečnosti.

XX.

Zvláštní ujednání

V průběhu realizace stavby bude zajišťovat dohled nad dodržováním BOZP (bezpečnost

a ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci stavby bude provádět

TDI — technický dozor investora a AD — autorský dozor, tyto osoby stanoví objednatel a

jejich jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště zápisem do stavebního

deníku a zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem vsouladu se zákonem č.

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a vsouladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, veškeré

originály dokladů, smlouvu o dílo vč. jejich dodatků a další originály dokumentů,

vztahující se kpředmětu díla, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna

následujícího kalendářního roku poté, kdy bylo dílo předáno a převzato.

XXI.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které

budou vzestupně číslovány, výslovné prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy

jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení

díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž

nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
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V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a

uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí,

které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve

které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti

plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se

stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu

nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto

ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských

oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání

týkajících se předmětného díla.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení

odmítne či jinak znemožní.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele

žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné

distributory a zpracovatele informací.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a

zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením

č.2196/MRMOb1418/61 ze dne 14.06.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené

veřejné zakázky, zadané dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - položkový rozpočet stavby

č. 2 - časový harmonogram postupu prací a finanční harmonogram

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě - Porubě 19.07.2017 V Ostravě dne 17.07.2017

Mgr. Zuzana Bajgarová Bc. Lukáš Janko, MBA

Místostarostka jednatel

  


