

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k SoD č. 976-2024-529101 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přebuz

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	243	800,00	194 400,00	31.5.2026
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	45	1 600,00	72 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	254	2 400,00	609 600,00	31.7.2026
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	1	10 000,00	10 000,00	37.7.2026
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	31.7.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	288	300,00	86 400,00	31.5.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	288	300,00	86 400,00	30.9.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 063 800,00	30.9.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	288	800,00	230 400,00	30.9.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	62	1 000,00	62 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	55	1 000,00	55 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	15	1 000,00	15 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	3	10 000,00	30 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 600,00	5 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 200,00	3 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 200,00	1 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	288	800,00	230 400,00	30.9.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	7 200,00	7 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 600,00	5 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 200,00	3 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 200,00	1 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					670 000,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	288	400,00	115 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					115 200,00	xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 063 800,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				670 000,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				115 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 849 000,00	
DPH 21% v Kč				388 290,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				2 237 290,00	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum 30. 9. 2024

GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum 30. 9. 2024

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Karlovarský kraj

Jméno: Martin Vondráček

Funkce: jednatel

