V2024-0542/0SM

PRIKAZNi SMLOUVA
o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

I. Smluvni strany

Prikazce: mésto Novy Ji€in

se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji¢in

Zastoupeno: Ing. Kamilem Zakem, vedoucim Odboru spravy majetku
Méstského uradu Novy Jicin

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uétu: XXXXXXXXXXX

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXXXXXK, vedouci Odboru spravy

majetku Méstského ufadu Novy Ji€in
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:  xxxxxxxxxxxxx, referent Odboru spravy
majetku Méstského uradu Novy Ji€in

(dale jen ,pfikazce")

Prikaznik: TM-PROJEKTOVA KANCELAR EUROPE s.r.o.

se sidlem: Nadrazni 622, 742 66 Stramberk

ICO: 21927065

Bankovni spojenti: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo uétu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé pod sp. Zn. C 96897
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Milo§ Sopuch, jednatel

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:  Milo§ Sopuch, jednatel
(dale jen ,prikaznik®)

(spole€né dale jen ,smluvni strany®)

Il. Predmét smlouvy

2.1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni této Pfikazni smlouvy o zajisténi vykonu
technického dozoru stavebnika (dale jen ,Smlouvy®) dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,obCansky zakonik®).

2.2. Pfedmétem Smlouvy je zavazek pfFikaznika provadét pro pfikazce vykon stalého
technického dozoru stavebnika (géle téz ,TDS") pfi realizaci stavby ,,Parkovisté na
pozemcich p.€. 673/2 a 674, k.u. Zilina u Nového Ji¢ina (u kostela)“ (dale téz ,stavba“).

Technicky dozor stavebnika bude realizovan ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrli a
technikd ¢innych ve vystavbé (dale jen ,autorizacni zakon®), ve znéni pozdéjSich predpisu,
a zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpist, formou poradenské a kontrolni ¢innosti, na zakladé
dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a v souladu s uzavienou smlouvou o dilo se
zhotovitelem vySe uvedené stavby.
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Ugelem &innosti TDS je zejména zaji$téni dozoru nad véasnym a kvalitnim provedenim
stavby provadéné zhotovitelem stavby pro pfikazce tak, aby stavba byla provedena v
souladu s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organt s predmétnou stavbou souvisejicimi,
s dokumentaci bouracich praci, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy. Tento ucel je pfikaznik povinen pfi pInéni svého zavazku nasledovat.

2.3. Pfikazce touto Smlouvou zmocnuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl
jednani a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi
realizaci stavby.

2.4. K vykonu TDS poskytne pfikazce pfikaznikovi nasledujici dokumenty:

- 1x dokumentaci bouracich praci
- 1x smlouvu o dilo s dodavatelem stavby v¢. rozpoétu

2.5. Prikaznik se zavazuje spolupusobit pfi vykonu financni kontroly ve smyslu § 2 pism. e) a
§ 13 zakona o financni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydajl nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

2.6. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitosti pfikazce dle Smlouvy a vyslovné prohlasuje, ze
uzavienim Smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu Smlouvy, tedy vykon &innosti TDS
ve vztahu ke stavbé uvedené v odst. 2.2. tohoto ¢lanku Smlouvy.

2.7. Pfikaznik odpovida za vady Stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci
¢innosti TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zpusobené prodleni v realizaci Stavby
a pfipadné prekroCeni ceny Stavby.

lll. Doba a misto pInéni predmétu smlouvy

3.1 Pfikaznik se zavazuje vykonavat uloZzené c¢innosti v rozsahu ¢l. VI. Smlouvy, jakoz i
v souladu s ostatnimi zavazky z tohoto smluvniho vztahu a to po dobu urcitou od podpisu
Smlouvy do ukond&eni stavby, v nasledujicich etapach:

A. Pripravna etapa: od podpisu této Smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby
(pFedpokladany termin — 10/2024).

V ramci pfipravné etapy je, mimo jiné nize v textu této Smlouvy uvedené, povinnosti
pfikaznika vypracovani planu BOZP a provedeni jeho hlaseni na OIP, oboji nejpozdéji
do 8 dnu pred prevzetim stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realizaéni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokon&ené
stavby bez vad a nedodélku pfikazci (pfedpokladana délka realizace stavby jsou 2
meésice, pfedpokladany termin 10-11/2024).

3.2 V realiza¢ni etapé je pfedpokladany mésicni rozsah vykonu technického dozoru stanoven
na 32 hodin. Doba stravena cestou na misto realizace stavby nebude povaZovana za
dobu vykonu ¢innosti TDS.

3.3 Pfikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x tydné
a dale dle skute¢né potifeby odvijejici se od pribéhu praci a z téchto kontrol vyhotovit
zapis. V pfipadé vyskytu zavaznych problému v pribéhu realizace stavby se pfikaznik
zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat vyjadfeni neprodlené po vyzvé pfikazce.

3.4 Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol Stavby
pFeda pfikazci nejpozdéji do 2 dnu poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
z niz byl zapis vyhotoven

3.5 Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu cl.
VI. této Smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptsobenim.
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3.6 Mistem pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace a sidlo

pfikaznika.
IV. Odména
4.1 Za provedeni pfedmétu Smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu:

- za vypracovani planu BOZP a hlaseni na OIP celkem odménu ve vySi 13.000 K¢,
- za ostatni €¢innost provedenou v Pfipravné etapé celkem odménu ve vysi 12.000 K¢,

- za €innost provedenou v Realiza¢ni etapé odménu ve vysi 52.000 Ké za 2 mésice vykonu
éinnosti,

Ke sjednané odméné bude pfipoétena &astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni

vystaveni faktury.

4.2 Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve Smlouvé.

4.3 Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k Fadnému a v€asnému pinéni za dodrzeni
podminek nutnych ke splnéni Smilouvy, o kterych pfikaznik s vynalozenim vesSkeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné pfiméfeného zisku a nakladd na dopravu.

4.4 Odména v sobé obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladd, a to az do ukonc¢eni provadéni plnéni sjednaného ve Smlouvé.

4.5 Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavfeni dodatku k této Smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. Il a VI. této Smlouvy ze strany pfikazce.

4.6 Pokud rozsifeni pfedmétu pinéni vyplyne z pficin vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen, pfed zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto Smlouvou, pfedlozit
pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce
k uzavieni dodatku ke Smlouveé.

V. Platebni podminky

5.1 Odménu za c¢innost provedenou v Pripravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi po ukoncéeni této etapy na zakladé faktury vystavené piikazcem. Odménu za
¢innost provedenou v Realiza¢ni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi pribézné
na zakladé faktur vystavenych nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice po mésici,
v némz byly fakturované Cc&innosti vykonany. Nezbytnou nalezitosti kazdé faktury
z Realiza¢ni etapy bude mési¢ni hodinovy vykaz vykonu technického dozoru, ktery bude
odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Mési¢ni hodinovy vykaz vykonu je
pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne mésice
nasledujiciho po mésici, k némuz nalezi.

5.2 Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktur se
stanovi na 21 dnu ode dne doruceni pfikazci.

5.3 Prikazce je opravnén pred uplynutim |haty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu,
v€etné vad soupisu provedenych praci nebo mési¢niho vykazu vykonl. Ve vracené
faktufe musi vyznacit davod vraceni. Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti
danovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.
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5.4 Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhuta splatnosti. Cela IhGta bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury pfikazci.

VI. Povinnosti pfikaznika

6.1 Prikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urovefi vykonu vybranych ¢&innosti a dalSich
odbornych ¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace. Vykon stalého technického
dozoru stavby je rozdélen do dvou etap a zahrnuje zejména tyto Cinnosti:

A. Pfipravna etapa - Vypracovani planu BOZP a hlaSeni na OIP:

¢ Vypracovani a pfedani planu BOZP a provedeni hlaSeni na Oblastni inspektorat prace

A. Pripravna etapa — Ostatni ¢innosti:

¢ kontrola dokumentace pro vybér zhotovitele stavby (dale téz ,dodavatel®), poradenstvi a
konzultace pfi pfipravé vybérového Fizeni,
¢ vykon TDS pred pfedanim stavenisté, tj. kontrola podkladu dle smlouvy o dilo.

B. Realizac¢ni etapa:

¢ UCast na predani stavenisté zhotoviteli stavby vE. pfislusnych zapisd,

¢ kontrola postupu stavby dle ¢asového harmonogramu, upozorfovani zhotovitele stavby na
nedodrzovani harmonogramu a pfiprava podklad( pro pfipadné sankce,

e pribézné pisemné poskytovani informaci pfikazci o prabéhu stavby a bezodkladné
informovani o vSech zavaznych okolnostech na stavbé,

¢ kontrola dodrzovani vSech podminek pro realizaci stavby dle smlouvy o dilo,

e pfedkladani navrhli na opatreni vedouci k napravé a navrhi na pfipadné uplatnéni penale,

e kontrola vécné a cenové spravnosti fakturacnich dokumentl a jejich podkladd (soupisy
provedenych praci), kontrola jejich shody se smlouvou o dilo, predkladani téchto
dokumentu pfikazci k likvidaci,

¢ kontrola provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materialli, konstrukci a kvality
praci,

e UCast na kontrolnich dnech stavby a pofizovani dil€ich zapist z téchto kontrolnich dna,

¢ pofizovani prubézné a detailni fotodokumentace stavby tak, aby bylo mozno dolozit
dodrzeni podminek provedeni stavby dle smlouvy o dilo u vSech nakladu, které budou
fakturovany pfikazci (tzn. provedeni stavebnich praci, pouziti materialu, provedeni
zkousek apod.),

e kontrola vedeni stavebnich denikd v souladu se smlouvou o dilo, vyjadfeni k zdznamim
zhotovitele do stavebniho deniku popf. zapis vSech skutecnosti, které jsou podstatné pro
stavbu z pohledu pfikazce,

¢ ovéfovani spravnosti vS§ech navrha zhotovitele s ohledem na zmény ceny a terminy popf.
dal$i podminky smlouvy, vyjadieni k témto navrhum a jejich predlozeni pfikazci,

e kontrola a provedeni prikazného zaznamu o realizaci vSech praci a dodavek, které budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi v pridbéhu nadchazejicich praci,

e zakladani vSech osvédCeni a zaznaml z jednani, vedeni a organizace koordinac¢nich
jednani v soucinnosti s pfikazcem,

e kontroly fadného skladovani materialt, poradku na stavenisti apod.,

e pfiprava dokumentl k predani a prevzeti stavby, u€ast na predavacim a prejimacim
jednani,

e kontrola vSech dokumentu pozadovanych pfikazcem k pfedani a prevzeti dokonéené
stavby a dokumentl pfedanych dodavatelem stavby,

¢ koordinace pozadavku projektanta a zhotovitele v ramci autorského dozoru,

¢ kontrola dodrzovani podminek vSech rozhodnuti a povoleni vydanych k realizaci stavby,
pfislusnych norem a technologickych postupa,

e priprava podkladu pro pribézné a zavérecné vyuctovani stavby,
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e kontrola odstraniovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfevzeti a dodrzeni terminu jejich
odstranéni,

¢ vedeni mésicnich vykazu o vykonu ¢innosti, jako podkladu pro fakturaci,

¢ (Cast na kolaudaénim Fizeni stavby

¢ spoluprace pfi reklamacnim Fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou nebo objednavkou, cena bude Cinit 1.100 K& bez DPH za 1 hodinu €innosti).

6.2 Pokud v uvedeném vyctu praci chybi néktera Cinnost, ktera s technickym dozorem podle
platné pravni Upravy souvisi, zavazuje se pfikaznik provést i tuto ¢innost.

6.3 Prikaznik bude pfi zabezpecCovani Cinnosti podle Smlouvy postupovat s odbornou péci.
Svoji ¢innost bude pfikaznik uskutecriovat v souladu se zajmy pfikazce, podle jeho
pokyn(, zapist a dohod opravnénych pracovnikd smluvnich stran a v souladu s jejich
vyjadfenimi a rozhodnutimi pfisluSnych organu statni spravy, dle platného stavebniho
povoleni a projektové dokumentace pro provadéni stavby.

6.4 Prikaznik je povinen pfi vykonu své ¢innosti upozornit na nevhodnost pokynl pfikazce,
trva-li vsak tento na jejich splnéni, neodpovida pfikaznik za Skodu takto vzniklou.

6.5 Od pokynu prikazce se pfikaznik smi odchylit jen v pfipadé, je-li to nezbytné v zajmu
pfikazce, nemize-li v€as obdrzet jeho souhlas a neni-li to pfikazcem pro dany pfipad
vyslovné zakazano.

VII. Povinnosti prikazce

7.1 Prikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich tkont v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. | Smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

7.2 Piikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané prikazce.
Pfikazce umozni pfikaznikovi pfistup do vSech objektl a provozu, véetné provadénych
staveb, v nichZ ma byt &innost pfikaznika provadéna.

7.3 Piikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji v ramci jeho &innosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

7.4 Prikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho zZadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

7.5 Piikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle €lanku Il. a VI. Smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku IV. Smlouvy.

VIII. Sankéni ujednani
8.1. Smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty a uroky z prodleni:

8.1.1. V pfipadé neplnéni pfedmétu Smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi
ve Smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych duvodu k navstéveé stavby nebo k
jednani na vyzvu dle odst. 3.3 Smlouvy, je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 3.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé
opakovaného poruseni Cini smluvni pokuta 6.000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni
dotéen narok na nahradu Skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni
pokuty.

8.1.2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny
stavby mezi zhotovitelem stavby a pfikazcem, je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10 % z finanéni hodnoty zvySenych nakladd na realizaci stavby
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vzniklych vadou plnéni podle této Smlouvy. Tim neni dotena odpovédnost pfikaznika
za zpusobenou Skodu.

8.1.3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji ¢asti je povinen zaplatit pfikaznikovi
z nezaplacené &astky urok z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy i zapoCaty den prodleni.

8.2. Pokud pfi provadéni nebo uZivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
prikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Prikaznik odpovida i za $kodu zplsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

8.3. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na
smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vigéi pfikaznikovi, je pfikazce opravnén
jednostranné zapogdist vic&i pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle Smlouvy
Ci jeji Casti.

IX. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

9.1 Smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle ¢l. lll. Smlouvy.
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu ¢innosti dle Smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

9.2 Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu del$i nez 30 dni, a€ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu TDS podle ¢l. VII Smlouvy, ato v
ani v dodatecné Ihdté stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez
10 dna.

9.3 Piikazce je opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné
pfedmét pInéni a své povinnosti podle této Smlouvy a to ani v dodatecné Ih(ité stanovené
pfikazcem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dnu.

9.4 Prikazce je dale opravnén odstoupit od Smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v ¢&l. Il. odst. 2.2.

9.5 Odstoupenim od Smlouvy se Smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

9.6 PFi odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prabéhu jeho Cinnosti
dle této Smlouvy.

9.7 Odstoupenim od Smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, Uroky z prodleni a
nahradu skody dle Smlouvy a pfislusnych pravnich piedpist

9.8 Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran. Smiluvni strany se
dohodly, Ze ust. § 2440 a § 2443 obCanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah
neuplatni.

X. Zavérecna ustanoveni

10.1 Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. ZaleZitosti touto Smlouvou neupravené
se Fidi ob&anskym zakonikem, pokud Smlouva nestanovi jinak.

10.2 Ménit, doplfiovat nebo zruSit Smlouvu je mozné jen formou vzestupné Cislovanych
pisemnych dodatku, které budou platné po podpisu opravnénych zastupcl smluvnich
stran.
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10.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz prikazce
obdrzi jeden vytisk a pfikaznik jeden vytisk.

10.4 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze Smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
Smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zaSle k uvefejnéni v registru smluv mésto
Novy Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohladuji, Ze
tato Smlouva vyjma osobnich Udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1
zak. €. 340/2015 Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu Smlouvy po
znecitelnéni osobnich udaju.

10.5 Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
uvefejnénim v registru smluv.

10.6 Smluvni strany prohlaSuji, Ze je jim znam cely obsah Smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto Smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vdle, nikoliv v tisni
nebo za jednostranné nevyhodnych podminek a na dikaz této skutec¢nosti pfipojuji své

podpisy.
V Nové Ji¢ingé, dne 29.04.2024 Ve Stramberku, dne 29.04.2024
Za pfikazce: Pfikaznik:
XXXXXXXXXX ........................ M||o§Sopuch
vedouci Odboru spravy majetku jednatel

Méstského uradu Novy Jicin
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