

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-001034

Číslo smlouvy konzultanta: P24-200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

## 2. Společnost „TDI MAX 2024“

**Vedoucí Člen Společnosti: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, Česká republika  
IČO: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051  
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail, tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail.:  
tel.:

a

**Člen Společnosti: MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,  
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku  
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je  
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

**MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, Česká republika

IČO: 27155048  
DIČ: CZ27155048  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957  
zastoupen:

a

Člen Společnosti: **Contract management, a.s.**  
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 05306035  
DIČ: CZ05306035  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 21757  
zastoupen:

a

Člen Společnosti: **INFRAPROJEKT s.r.o.**  
se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Brno, PSČ 615 00, Česká republika  
IČO: 04476476  
DIČ: CZ04476476  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 90128  
zastoupen:

a

Člen Společnosti: **Pontex, spol. s r.o.**  
se sídlem: Bezová 1658/1, PSČ 147 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2994  
zastoupen:

a

Člen Společnosti: **AFRY CZ s.r.o.**  
se sídlem: Magistrů 1275/13, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8073  
zastoupen:

a

Člen Společnosti: **MANIFOLD GROUP s.r.o.**  
se sídlem: Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 Plzeň, Česká republika  
IČO: 26348764  
DIČ: CZ26348764  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551  
zastoupen:  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) včetně koordinátora BOZP na stavbu dálnice D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ. Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby. Výkon asistenta správce stavby a stavebního dozoru (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami uvedeny v rámcové dohodě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001236, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-005621 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Obchodní podmínky
  - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 4) Rámcová dohoda
  - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1
  - 6) Metodika pro tým správce stavby (Metodika SFDI)

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

<b>bez DPH:</b>	<b>60 977 000,- Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>12 805 170,- Kč</b>
<b>včetně DPH:</b>	<b>73 782 170,- Kč</b>

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je \_\_\_\_\_ a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je \_\_\_\_\_
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za konzultanta

### Článek III.

#### Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení plnění: ode dne výzvy Objednatele.  
dokončení plnění: po uplynutí doby realizace díla (předpoklad 43 měsíců).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D7 17,8 – 24,3 km, Středočeský kraj

### Článek IV.

#### Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **netýká se.**  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta **nejsou určeny**. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: **nejsou určeny**.
5. Seznam osob podílejících se na plnění Smlouvy uvádí Příloha č. 5 “Prohlášení o odborném personálu”.
6. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: **nepoužije se.**
7. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
9. Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou nebo e-mailem na adresu v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatel, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
10. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

11. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: netýká se.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Nepoužito
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

Digitally signed by  
Mott MacDonald CZ, spol. s  
Date: 2024.09.26 10:29:51 +02'00'

Digitally signed by  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,  
Date: 2024.09.26 09:47:38 +02'00'

*řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost „TDI MAX 2024“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti*

## PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru a koordinátora BOZP pro stavbu „D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný – západ - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývající z příslušné legislativy, koordinaci jednotlivých prací a firem na staveništi.

### **Činnost TDI zahrnuje zejména:**

- účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu staveniště
- kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a doporučených českých a EU norem a předpisů
- kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele stavby
- kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby
- kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
- kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu
- zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na jednání orgánů objednatele
- kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za účelem uvedení do provozu
- organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby objednateli a vlastního přijímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo
- kontrola podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení zabezpečení
- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele
- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace
- správa datového uložení

Potřeba objednatele tím bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkové správy silnic.

### **Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména:**

Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Součástí plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání s projektantem a objednatelem.

Činnost zahrnuje mimo jiné:

- Aktualizaci Plánu BOZP.
- Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.
- Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na Stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost Zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP.
- Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat.
- Spolupráce se Zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací.

- Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednáni nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby stavebním úřadem.
- Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech Zhotovitelů stavby.
- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob.
- Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků objednateli stavby včetně navržených opatření.
- Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

### **CDS**

- Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu dokumentů stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností:
- Správa Centrálního datového skladu Objednatele
- Koordinátor společného datového prostředí
- Implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním provedených množství, nastavení skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální evidenci měření provedených prací

### **Správa Centrálního datového skladu Objednatele**

- validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu Objednatele. Vyhodnocení elektronických podkladů zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele stavby ve formátu XC4
- a jejich souladu s listinným originálem dokumentů Objednatele, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace stavby.
- Podrobná specifikace činností
- Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních objektů, a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice objednatel.
- Sběr a kontrola podkladů
- Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím TDS. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání položek.
- Aktualizace CDS ASPE Objednatele
- Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE provozovaný v rámci Objednatele.
- Požadované výstupy:
  - Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky)
  - Závěrečná zpráva - 1x digitálně
  - Aktualizace CDS ASPE Objednatele – služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele

### **Koordinátor společného datového prostředí**

- koordinace elektronického úložiště pro Strany a Správce stavby ve smyslu čl. 1.9.7.1 ZTKP smlouvy Stavby, které bude svou funkcionalitou odpovídat požadavkům na CDE ve smyslu Metodiky pro výběr společného datového prostředí (CDE).
- Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora“) a odborné konzultační služby vztahující se k předmětu díla.
- Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“)
- Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionalitu a vlastnosti CDE i požadavky na práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami.
- Koordinační činnost ve vztahu k CDE:
- tvorba procesních a schvalovacích schémat

- úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.),
- kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatele, jejich editace v CDE
- založení přístupů účastníkům projektu,
- nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,
- aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)
- koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,
- rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti
- koordinace schůzek, jejich plánování
- řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími rolemi
- hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků
- Datové práce:
  - správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE,
  - digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele,
  - studium a zatřídění podkladů,
  - nahrání digitalizovaných podkladů TDS a Správce stavby do CDE,
  - kontrola úplnosti dokumentů/podkladů,
  - zajištění tvorby výstupů a jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE,
  - zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu
- tuto činnost zajišťuje pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce

### **Koordinátor BIM**

- Průběžné vyhodnocování informačních modelů pro autorizování v rámci projektového CDE,
- průběžná kontrola informačních modelů v návaznosti na ve smlouvě požadovaný datový standard staveb (dále jen „DSS“):
  - soulad skupin vlastností a vlastností informačního modelu a DSS,
  - vyplnění povinných vlastností informačního modelu,
  - dodržení syntaxe a náležitostí dle DSS,
- přezkum informačních modelů v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací,
- provádění kontroly informací obsažených v dílčích informačních modelech a koordinačním modelu:
  - kontrola integrity dat a chybových hlášení modelů,
  - kontrola pracovních postupů souvisejících s vytvářením informačních modelů,
  - provádění detekce geometrických a informačních kolizí,
  - reportování detekovaných kolizí včetně návrhu řešení dílčích kolizí,
  - kontrola způsobu řešení kolizí,
  - reportování informací o projektu dle požadavků objednatele,
- kontrola předávaných formátů (nativních a otevřených datových formátů IFC)
- tuto činnost zajišťuje expert – pozemní komunikace

### **Prostory pro Objednatele/tým Správce stavby**

V průběhu realizace stavby Objednatel poskytuje pracovníkům TDI kanceláře. Kontrolní dny, výrobní výbory a porady budou probíhat přímo na stavbě.

- zahájení činnosti TDI na stavbě nejpozději k Datu zahájení prací ve smyslu Smluvních podmínek
- ukončení činnosti TDI na stavbě nejdříve k datu Doby pro dokončení ve smyslu Smluvních podmínek.

V souladu s Obchodními podmínkami MD pro poskytování konzultačních služeb, Příloha A, v aktuálním znění, je veškeré vybavení pracovníků TDI technikou, součástí ceny služeb (jednotkových denních sazeb).



**Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PA-001034 objednatele**

**NEPOUŽITO**

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2024, 01ST-**  
**D7 MUK Knovíz - MUK Slaný - západ**

Celkem (bez DPH) :				60 977 000
--------------------	--	--	--	------------

**Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-001034 objednatele**

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

**Společnost: „TDI MAX 2024“**

Zastoupená Vedoucím členem Společnosti:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**, (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je / není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy</b>	<b>Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.</b>
Riges, s.r.o.	IČO: 27653765 Riges, s.r.o. Poláčkova 1688 251 01 Říčany  Poddodavatel je <del>není</del> malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie <del>jsou</del> nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Zeměměřičství 10 %	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

QM-4C, s.r.o.	IČO: 09686380 QM-4C, s.r.o. Nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec  Poddodavatel je <del>není</del> malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie <del>jsou</del> nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků); Asistent specialista pro trubní vedení 2 %	Contract management, a.s.
KONTROL SERVIS s.r.o.	IČO: 25186116 KONTROL SERVIS, s.r.o. Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýde-Místek  Poddodavatel je <del>není</del> malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie <del>jsou</del> nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Výkon asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných OK.  Výkon asistenta specialisty pro PKO. 5 %	INFRAPROJEKT s.r.o.
Road Control Systém a.s.	IČO: 27796558 Road Control Systém a.s. U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava  Poddodavatel je <del>není</del> malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie <del>jsou</del> nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Výkon pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi. 1 %	INFRAPROJEKT s.r.o.
ALMAPRO, s.r.o.	IČO: 24150134 ALMAPRO, s.r.o. Průběžná 1108/77 100 00 Praha . . . Poddodavatel je <del>není</del> malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie <del>jsou</del> nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Zajišťování stavebního dozoru v oboru elektro-silno a slaboproud, v průběhu plnění díla vč. doby nezbytné pro odstranění uplatněných vad. 1,7 %	AFRY CZ s.r.o.

### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: „TDI MAX 2024“

Zastoupená Vedoucím členem Společnosti:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto konzultant služby „D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 02PA-001034“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby **D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 02PA-001034**.

	Funkce <sup>1</sup>	Příjmení	Jméno
2	Asistent správce stavby		
3	Asistent správce stavby pro kontrolu rozpočtů		
4a	Asitent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
4c	Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
4d	Expert pro mosty a inženýrské konstrukce		
5a	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
5b	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
5c	Expert pro pozemní komunikace		

<sup>1</sup> Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.3 zadávací dokumentace

6	Asistent specialista geotechnika
7	Asistent specialista zeměměřičství
8	Koordinátor BOZP
9	Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
10	Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
11a	Asistent specialista pro trubní vedení
11b	Asistent specialista pro vodohospodářské objekty
11c	Expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody
13	Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
14	Asistent specialista ekodozor
15	Asistent specialista protikorozi ochrany
16	Expert – elektrotechnická zařízení
17	Právník
18	Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
20	Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram a claim management
21	Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2024, číslo Rámcové dohody 01ST-001236, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-005621

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-001034  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003  
Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

#### Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]  
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]  
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
  - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že **jeden** stejnopis je určen pro objednatele a **dva** stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:

Datum: 27.09.2024 15:31:26 +02:00