

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 212

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

JKSO:
Místo: SSZT Nymburk

CC-CZ:
Datum: 31.5.2017

Objednatel:
SŽDC s.o.

IČ: 70994234
DIČ:

Zhotovitel:
VMI Silesia s.r.o.

IČ: 61973017
DIČ: CZ61973017

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	14 995 460,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **14 995 460,00**

DPH základní	21,00%	ze	14 995 460,00	3 149 046,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 18 144 506,60

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 212

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 31.5.2017

Objednatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Zhotovitel: VMI Silesia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		14 995 460,00	18 144 506,60
212_a	Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - VRN		
212_b	Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - OKB č.104, 105, 107, 113 a 119		
212_c	Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - OKB č.126		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		14 995 460,00	18 144 506,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt: 212_a - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - VRN

JKSO:

Místo: SSZT Nymburk

CC-CZ:

Datum: 31.5.2017

Objednatel:

SŽDC s.o.

IČ: 70994234

DIČ:

Zhotovitel:

VMI Silesia s.r.o.

IČ: 61973017

DIČ: CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt: 212_a - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - VRN

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 31.5.2017

Objednatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Zhotovitel: VMI Silesia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN2 - Příprava staveniště	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN9 - Ostatní náklady	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt: 212_a - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - VRN

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 31.5.2017

Objednatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Zhotovitel: VMI Silesia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
10	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,00	0,00	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							
3	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce projektové práce	Kč	1,000		
VRN2 - Příprava staveniště							
4	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	Kč	1,000		
VRN3 - Zařízení staveniště							
5	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000		
VRN6 - Územní vlivy							
7	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	Kč	1,000		
VRN9 - Ostatní náklady							
8	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt: 212_b - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - OKB č. 104. 105. 107. 113 a 119

JKSO:

Místo: SSZT Nymburk

CC-CZ:

Datum: 31.5.2017

Objednatel:

SŽDC s.o.

IČ: 70994234

DIČ:

Zhotovitel:

VMI Silesia s.r.o.

IČ: 61973017

DIČ: CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017
Objekt: 212_b - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - OKB č.104, 105, 107, 113 a 119
Místo: SSZT Nymburk Datum: 31.5.2017
Objednatel: SŽDC s.o. Projektant:
Zhotovitel: VMI Silesia s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
01 - Železniční vršek	
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace pozemní	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
N00 - Oprava OKB 104, 105, 107, 113 a 119	
N01 - Oprava OKB 104, 105, 107, 113 a 119	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt: 212_b - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - OKB č.104, 105, 107, 113 a 119

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 31.5.2017

Objednatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Zhotovitel: VMI Silesia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

01 - Železniční vršek

28	K	03640-R	MECHANIZACE - DVOJCESTNÉ RYPADLO, VČ. PŘEPRAVY	hod	210,000		
29	K	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	110,000		
30	K	545111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH V KOLEJOVÉ BRZDĚ	M	110,000		

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

31	K	5905050310	Souvislá výměna KL se snesením KR ostatní konstrukce pražce dřevěné kolejové brzdy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih	m	110,000		
16	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předeheřev svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření g	svar	32,000		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

25	K	HZS3122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný	hod	510,000		
26	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	50,000		
27	M	5957131080	<i>Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m</i>	kus	10,000		

N00 - Oprava OKB 104, 105, 107, 113 a 119

N01 - Oprava OKB 104, 105, 107, 113 a 119

1	K	5930502100	Jednotlivá sanace kolejového lože (KL) pod PKB416 v celém profilu ručně s dodávkou materiálu frakce16/32 (hl.50mm)	m3	34,000		
2	K	5930703701	Demontáž mostnic	kus	128,000		
3	K	5930703801	Dodávka a montáž dubových mostnic	kus	128,000		
15	K	7598095600	Přezkoušení dílčích částí (zkušební provoz) zabezpečovacích zařízení HZS	hod	120,000		
23	K	7591705055	Montáž ovládací soupravy OKB	kus	5,000		
24	K	7591707055	Demontáž ovládací soupravy OKB	kus	5,000		
18	K	7591815602	Montáž kolejové brzdy OKB 5-článků - určení místa umístění, usazení KB na lože, připojení k rozvodům vzduchu, kontrola ovládání, provozní ošetření mazivy, případný nátěr, seřízení a přezkoušení	kus	5,000		

21	K	7591815620	Montáž trámce OKB středního	kus	50,000	[REDACTED]
19	K	7591817602	Demontáž kolejové brzdy OKB 5-článků - demontáž KB, odpojení KB od vzduchového rozvodu, vyjmutí z lože	kus	5,000	
20	K	7591817620	Demontáž trámce OKB středního	kus	50,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt: 212_c - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - OKB č. 126

JKSO:

Místo: SSZT Nymburk

CC-CZ:

Datum: 31.5.2017

Objednatel:

SŽDC s.o.

IČ: 70994234

DIČ:

Zhotovitel:

VMI Silesia s.r.o.

IČ: 61973017

DIČ: CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt: 212_c - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - OKB č.126

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 31.5.2017

Objednatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Zhotovitel: VMI Silesia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
01 - Železniční vršek	
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace pozemní	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
N00 - Oprava OKB 126	
N01 - Oprava OKB 126	
OST - Ostatní	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt: 212_c - Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2017 - OKB č.126

Místo: SSZT Nymburk

Datum: 31.5.2017

Objednatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Zhotovitel: VMI Silesia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

01 - Železniční vršek

18	K	03640-R	MECHANIZACE - DVOJCESTNÉ RYPADLO, VČ. PŘEPRAVY	hod	40,000		
19	K	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	25,000		
20	K	545111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH V KOLEJOVÉ BRZDĚ	M	25,000		

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

1	K	5901025010	Diagnostika technické infrastruktury inženýrských sítí vytýčení trasy. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na zpracování a předání výsledků objednateli.	hod	4,000		
2	K	5905050310	Souvislá výměna KL se snesením KR ostatní konstrukce pražce dřevěné kolejové brzdy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih	m	22,000		
16	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předeřev svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření g	svar	9,000		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17	M	5957131080	<i>Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m</i>	kus	3,000		
21	K	HZS3122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný	hod	50,000		
22	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	20,000		

N00 - Oprava OKB 126

N01 - Oprava OKB 126

3	K	5930502100	Jednotlivá sanace kolejového lože (KL) pod PKB416 v celém profilu ručně s dodávkou materiálu frakce16/32 (hl.50mm)	m3	6,500		
4	K	5930703701	Demontáž mostnic	kus	16,000		
5	K	5930703801	Dodávka a montáž dubových mostnic	kus	16,000		

6	M	7591810414	Spádoviště - kolejové brzdy Kolejové brzdy OKB brzdná skupina OKB, součástí je vrchní jednoramenná páka, spodní dvojamenná páka, ložisko L/P, tlumič páky, spojovací třmen, čep páky pístu brzděného válce, seřizovací šroub a ostatní spojovací materiál	kus	3,000
7	K	7598095600	Přezkoušení dílčích částí (zkušební provoz) zabezpečovacích zařízení HZS	hod	16,000
8	K	9902200700	Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. objemnějšího kusového materiálu prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd. do 100 km. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skla	t	7,000
13	M	7591810502	Spádoviště - kolejové brzdy Kolejové brzdy OKB střední lišta OKB, ocelový odlitek 65x129x2274	kus	24,000
14	M	7591810500	Spádoviště - kolejové brzdy Kolejové brzdy OKB nájezdová lišta levá OKB, ocelový odlitek 65x129x1684	kus	8,000
15	M	7591810498	Spádoviště - kolejové brzdy Kolejové brzdy OKB nájezdová lišta pravá OKB, ocelový odlitek 65x129x1684	kus	8,000

OST - Ostatní

9	K	7591705055	Montáž ovládací soupravy OKB	kus	1,000
10	K	7591707055	Demontáž ovládací soupravy OKB	kus	1,000
11	K	7591815602	Montáž kolejové brzdy OKB 5-článků - určení místa umístění, usazení KB na lože, připojení k rozvodům vzduchu, kontrola ovládání, provozní ošetření mazivy, případný nátěr, seřízení a přezkoušení	kus	1,000
12	K	7591817602	Demontáž kolejové brzdy OKB 5-článků - demontáž KB, odpojení KB od vzduchového rozvodu, vyjmutí z lože	kus	1,000