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SMLOUVA O DÍLO  

č. 5172/2024 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 
Objednatel:    
Městská část Praha 16   
se sídlem:                                             Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 
Zastoupen:     Mgr. Karel Hanzlík, starosta 
Tel., e-mail:                                          234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu 
Bankovní spojení:                                
Číslo účtu:                                            
IČO:                                                       00241598 
DIČ:                                                       CZ 00241598 
Zastoupení ve věcech přípravy stavby
Tel., e-mail: 
   
Zástupci oprávnění jednat: 
ve věcech smluvních:  Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

 tel. 234 128 100, e-mail: karel.hanzlik@praha16.eu 
ve věcech technických:  

 
    
    
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
      
Zhotovitel:  
OTISTAV s.r.o.  
Bytem/sídlo:    Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9  
Nar/IČ.:    24832898  
Korespondenční adresa:  Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9  
Bankovní spojení:   
Elektronická adresa:   info@otistav.cz  
Zástupci oprávnění jednat:  
ve věcech smluvních:   

ve věcech technických:   

 
(dále jen „zhotovitel“) 
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1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je 
provedení stavby v k.ú. Radotín s názvem projektu „Rekonstrukce WC koupelen mateřská škola Praha - 
Radotín“ 

2. Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení dle §58 zákona 134/2016 Sb. Bližší popis předmětu veřejné 
zakázky je specifikován v projektové dokumentaci: Projektant : M. TOUSSON interiér a design, K remízku 
1006/10, 149 00, Praha 11, která tvoří přílohu této smlouvy. 
 

Článek II. 
Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

2. Dílem se rozumí: nové řešení čtyř samostatných koupelen, kde jsou umístěné nové zařizovací předměty 
3. Místo provádění díla: 915/4, 915/10, 915/1, v k.ú. Radotín 
4. Při realizaci díla se zhotovitel řídí pokyny objednatele a podklady, jež mu objednatel k realizaci díla předal. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu, způsobem a jakosti stanovené:        
a) touto smlouvou,  
b) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, a ostatními obecně závaznými právními předpisy, 
c) veškerými písemnými pokyny objednatele a podklady předanými objednatelem zhotoviteli. 

5. Práce nad rámec prací oceněných v cenové nabídce, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, pro jeho 
funkčnost nebo je vyžadují závazné pokyny schvalovacích orgánů, se zhotovitel zavazuje provést dle 
pokynů objednatele. Pro odstranění případných rozporů si smluvní strany výslovně sjednávají, že tyto práce 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

6. Součástí díla je i provedení veškerých požadovaných zkoušek platných v době vydání stavebního povolení 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, jakož i předání všech 
dokumentů, listin a atestů nutných k budoucí kolaudaci stavby a ostatních stavebních objektů, které jsou 
součástí díla, jakož i provedení veškerých nutných prací k řádnému užívání díla. 
 

 
Článek III. 

Doba plnění 
1. Práce na díle vymezené v čl. II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínu: 
 

Termín převzetí staveniště:      06.09.2024  
Termín zahájení prací:      07.09.2024  
Termín dokončení prací:     20.12.2024  
Termín vyklizení staveniště:     30.12.2024 
 

2. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis opatřený podpisy oprávněných zástupců obou stran.  
3. Objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli písemný příkaz k dočasnému zastavení/přerušení prací, a to 

kdykoliv v průběhu výstavby z důvodů na straně objednatele (dále jen „příkaz“). Za důvody na straně 
objednatele, které zhotoviteli objektivně brání v řádném provádění prací, se považují zejména havárie na 
stavbě (které nezavinil zhotovitel sám); rozhodnutí či jiné úkony veřejnoprávních orgánů znemožňujících 
či omezujících další provádění díla nebo části díla. 

4. Písemný příkaz doručí objednatel zhotoviteli a uvede v něm dobu přerušení/zastavení prací a návrh dalšího 
postupu stran. Takový příkaz je zhotovitel povinen uposlechnout a bez zbytečného odkladu zastavit práce 
a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dále dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla a provést opatření k minimalizaci škod. Objednatel má právo vydat příkaz 
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k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi 
provádění díla.  

5. O dobu přerušení prací dle příkazu objednatele se prodlužuje termín dokončení díla na něž mělo pozastavení 
či přerušení prací vliv.   

6. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v provádění díla i za nepříznivého 
počasí, jako je déšť, sníh, mráz apod. Smluvní strany se zejména dohodly, že běžné zimní podmínky (včetně 
dnů, kdy není možné provádět dílo v důsledku mrazů apod.) jsou již zakalkulovány v ceně za dílo 
a harmonogramu díla a nejsou důvodem k jejich změně. 

 
Článek IV. 
Vyšší moc 

Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v 
důsledku mimořádné skutečnosti bránící dočasně nebo trvale v provádění díla, pokud tato okolnost nastala 
po jejím uzavření nezávisle na vůli zhotovitele či objednatele a jestliže nemohla být nebo její následky 
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.  

 
Článek V. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení. K ceně za 
dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné výši dle platných právních 
předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel. V případě změny výše DPH, je zhotovitel 
oprávněn k ceně bez DPH připočítat DPH v platné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cena za 
dílo činí: 
 

Cena bez DPH                                                               2 189 999,00,- Kč  
DPH 21%                                                                          459 899,79,- Kč  
Celková cena včetně DPH                                             2 649 898,79,- Kč 
 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako neměnná, pevná, konečná a závazná po celou dobu 
provádění díla včetně odstraňování vad a nedodělků a nebude navyšována z důvodu změny ceny práce, 
materiálu, ani jiných nákladů, které jsou součástí stanovené ceny. Zhotovitel provedl důkladný průzkum 
na místě stavby, seznámil se s rozsahem a všemi skutečnostmi potřebnými pro provedení a stanovení ceny 
díla.  

3. Zhotovitel zaručuje objednateli úplnost rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako příloha č.3. Zhotovitel 
tak nemá právo požadovat navýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. V 
ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vyplývající z definice provedení díla a 
charakteru díla. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce, činnosti, úkony, projektové práce, inženýrská 
činnost atd. jsou zahrnuty v jeho nabídce, i když nejsou v položkách přímo uvedeny.   

4. Práce nad rámec prací oceněných v cenové nabídce, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, pro jeho 
funkčnost nebo je vyžadují závazné pokyny schvalovacích orgánů se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů 
objednatele. Pro odstranění případných rozporů si smluvní strany výslovně sjednávají, že tyto práce jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně 

5. Dílo musí odpovídat všem smluvním požadavkům a obecně závazným předpisům a technickým normám, 
a to závazným i doporučeným. 

6. Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání 
se všemi odpady vzniklými při realizaci díla a práce a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná 
likvidace odpadu) a veškeré náklady na BOZP jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

7. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v provádění díla i za nepříznivého 
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počasí, jako je déšť, sníh, mráz apod. Smluvní strany se zejména dohodly, že běžné zimní podmínky (včetně 
dnů, kdy není možné provádět dílo v důsledku mrazů apod.) jsou již zakalkulovány v ceně za dílo 
a harmonogramu díla a nejsou důvodem k jejich změně. 

8. Pokud by mezi smluvními stranami vznikl spor o objem prací, které mají být zhotovitelem provedeny, nebo 
popř. rozdíly v pojetí této smlouvy, neopravňuje to zhotovitele k tomu, aby zastavil či přerušil práce nebo 
dodávky na díle nebo celkově či částečně odmítl práce na díle provést. 
 

Článek VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na průběžném bezhotovostním způsobu placení ceny díla, a to bankovním 
převodem na účet zhotovitele. Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu. Platby probíhají 
v českých korunách. 

2. Zhotovitel vystaví po uplynutí příslušného měsíce dílčí fakturu dle skutečně provedené práce na základě 
soupisu provedených prací v příslušném měsíci. 

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly 
práce provedeny, soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem uvedeným v této smlouvě.  

4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Soupis provedených prací objednatel zkontroluje a potvrdí, anebo vyzve zhotovitele, aby ho 
opravil v souladu s jeho připomínkami. Potvrzení soupisu je oprávněn provést oprávněný zástupce 
objednatele. 

 Po odsouhlasení soupisu provedených prací ze strany objednatele, nejpozději do pěti (5) dnů, vystaví 
zhotovitel daňový doklad.  

 Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele má včasnost vystavení soupisu prací a daňového dokladu 
zásadní význam. Opožděné předložení těchto dokumentů může mít za následek, že již nebude možné 
dohledat potřebné informace k potvrzení správnosti soupisu prací či oprávněnosti faktury.  

 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí daňového dokladu. Bez schváleného soupisu 
provedených prací je daňový doklad neúplný a objednatel není povinen takovou fakturu proplácet. 

 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Práce, u kterých nedošlo 
k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají 
zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

 Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět zhotoviteli a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje zasílat objednateli faktury a potvrzené soupisy prací elektronickou formou na adresu 
ekonomicky@praha16.eu. 

7. Smluvní strany se dohodly, že den doručení faktury a soupisu prací objednateli je shodný se dnem jejich 
odeslání zhotovitelem.  

8. Měsíční (dílčí) fakturací bude uhrazena cena za dílo až do výše 90 % ze sjednané ceny za dílo bez DPH. 
Daňové doklady budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% sjednané ceny za dílo bez 
DPH. 
Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo bez DPH slouží jako zádržné, které objednatel 
zhotoviteli uhradí za těchto podmínek, jež musí být splněny kumulativně: 

 po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě převzetí díla, na němž 
se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, až po odstranění posledního z nich, 

 po úhradě uplatněných nároků objednatele na smluvní pokuty či náhrady škod. 
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Zádržné, tudíž i cenu za dílo, uhradí objednatel na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, 
v němž bude uvedeno, že se jedná o konečný daňový doklad (konečnou fakturu), přičemž přílohou této 
konečné faktury bude soupis všech dílčích faktur a objednatelem odsouhlasený příslušný soupis 
provedených prací ve vztahu k nároku účtovanému konečnou fakturou. 

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem na třetí osobu nebo ji dát do zástavy. 
10. Zhotovitel bere na vědomí, že v ceně díla je zahrnuta i hodnota díla, a to závazku zhotovitele řádně a včas 

dokončit a dokončené dílo předat objednateli a závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky 
za jakost. Zhotovitel bere na vědomí ocenění hodnoty výše uvedených závazků takto: 
a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo objednateli se oceňuje na částku 

odpovídající 15 % sjednané ceny díla bez DPH; 
b) hodnota závazků ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání díla objednateli) 

se oceňuje na částku odpovídající 10 % sjednané ceny díla bez DPH. 
11. Pro případ, že by některý závazek či oba nebyly splněny, dojde ke snížení ceny díla o výše oceněnou 

hodnotu nesplněného závazku. Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovně považuje za 
dohodnutou a poskytnutou slevu z ceny díla. 

12. Ke snížení ceny díla o 15 % ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel řádně a včas nedokončí 
nebo nedokončil dílo nebo dokončené dílo nepředá objednateli, dojde, nastane-li některá následující právní 
skutečnost: 
a) zhotovitel se dostane do prodlení s předáním dokončeného díla objednateli nebo 
b) zhotovitel nepodepíše, odmítne podepsat předávací protokol díla nebo se opakovaně nedostaví k 

jeho podpisu nebo 
c) bude rozhodnuto o úpadku či likvidaci zhotovitele.  

13. Ke snížení ceny díla o 10 % ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel v rozporu se smlouvou, 
neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, anebo nastane-li některá následující právní 
skutečnost: 
a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dostát svým závazkům 

vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo se tato skutečnost stane nezpochybnitelná nebo 
b) v případě, že bude rozhodnuto o úpadku či likvidaci zhotovitele. 

14. Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty, jako jsou např. za prodlení s předáním díla, s 
odstraňováním záručních vad apod. Taktéž nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody. 

15. Účinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá z popsaných 
skutečností zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, kdy tato skutečnost nastala, tzn. bez ohledu 
na to, zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně dovolal.  

16. Vznikne-li objednateli snížením ceny díla pohledávka za zhotovitelem, pak je tato pohledávka v celé výši 
splatná ode dne doručení písemného sdělení zhotoviteli. 

 
Článek VII. 

Povinnosti objednatele 
1. V rámci realizace díla budou smluvní strany postupovat ve vzájemné součinnosti, která zejména 

předpokládá pravidelné konzultace zhotovitele, objednatele či osoby určené objednatelem (stavební dozor) 
v místě provádění díla, které budou prováděny zejména v rámci pravidelných kontrolních dnů. 

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost při kontrole díla, tedy ve zhotovitelem 
stanoveném termínu se účastnit kontroly díla. 

3. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na místo provádění díla každý den od 7:00 
do 19:00 hod. 
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Článek VIII. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi, v rozsahu odpovídajícím předmětu díla.  

2. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými 
právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 
a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování v souladu s právními předpisy. Zhotovitel předá 
objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady 
potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů. Likvidaci přebytečných stavebních materiálů a 
odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své 
náklady a vlastní riziko. Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů. Zhotovitel se zavazuje 
plnit podmínky stanovené správními orgány (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro 
stavbu). 

3. Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména předpisy upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dál předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci plnění dle smlouvy podílejí. zhotovitel prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon 
nelegální práce o zaměstnanosti v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že při výkonu své činnosti 
neprovádí a nebude provádět činnosti či práce prostřednictvím zaměstnanců ze zahraničí bez platného 
povolení k zaměstnání a bez platného povolení (oprávnění) k pobytu, pokud se taková povolení (oprávnění) 
u daného zaměstnance podle právních předpisů vyžadují.  Pro případ porušení této povinnosti se sjednává 
smluvní pokuta ve výši až 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  Porušení této povinnosti se považuje 
za podstatné porušení smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné 
škody vzniklé jejím užíváním. 

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu platných právních předpisů v případě omezení veřejného provozu na 
příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné 
povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž 
platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

6. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou pro zhotovitele zajištěny z napojovacích bodů v rámci řešení 
zařízení staveniště. Náklady, které objednateli vzniknou v případě dodání el. energie a vody zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn přeúčtovat zhotoviteli a provést zápočet s fakturami zhotovitele. 

7. Zhotovitel je povinen dodržet termín předání díla a v případě hrozícího prodlení o této skutečnosti 
informovat objednatele. 

8. Objednatel má právo zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn za tím účelem požadovat sjednání nápravy ve lhůtě jím určené, může dát zhotoviteli 
příkaz k přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla jako 
celku, neodsouhlasí nekvalitně provedené práce jako uskutečněné pro účely výkazu provedených prací; 
rovněž může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, 
úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech: 

 zhotovitel je v prodlení delším než 3 dny oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na 
celku díla, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele provádí, nevedou k 
odstranění prodlení, 

 nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, 
 nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě, 
 prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou uváděny v dohodnutých termínech do 
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souladu s požadavky na kvalitu provedení díla. 
9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě určené objednatelem (technický dozor, autorský 

dozor, BOZP) kontrolu provádění díla a poskytnout jim součinnost. 
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude vykonávat na stavbě technický dozor a v jejím průběhu 

sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace stavby, podle podmínek sjednaných ve 
smlouvě, dle technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací bude technický dozor zhotovitele upozorňovat. 
Technický dozor zjištěné nedostatky vyspecifikuje a navrhne způsob řešení, včetně termínu pro jejich 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny technického dozoru a ve stanovené lhůtě zjištěné 
nedostatky odstraňovat. Stejně tak je zhotovitel povinen uposlechnout pověřené pracovníky objednatele. 

11. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. Koordinátor 
bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě nedostatků v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a vyžadovat jejich splnění. Zhotovitel je povinen respektovat podněty a pokyny 
koordinátora bezpečnosti práce.  

12. Zhotovitel dále bere na vědomí, že koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud 
je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li 
z provádění prací nebezpečí úrazu. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, pokud se dopustí porušení předpisů BOZP a PO, hrozí objednateli 
vysoké sankce ze strany příslušných správních orgánů. Zhotovitel se zavazuje, že nahradí objednateli 
veškeré náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s porušením předpisů BOZP a PO ze strany 
zhotovitele, a to jak jeho vlastními pracovníky, tak i subdodavateli sjednanými zhotovitelem. 

14. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. Zhotovitel je povinen nejpozději do termínu zahájení provádění činností na stavbě 
dle této smlouvy, informovat koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 

15. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech 
svých zaměstnanců a subdodavatelů provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování 
obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany 
životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

16. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

17. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele. 
18. Zhotovitel vybaví své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky, které jsou atestované na 

ochranu před jednotlivými riziky dle směrnice vyhodnocení rizik možného ohrožení. Náklady na pořízení 
osobních ochranných pracovních prostředků nese zhotovitel. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou řádně proškoleni z BOZP a PO, včetně proškolení 
z odborné způsobilosti. 

20. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých zaměstnanců provádějící práce a činnosti 
na výše uvedeném díle. 

21. Zhotovitel nesmí na pozemky objednatele a staveniště navážet jakýkoliv odpad.  
22. Zhotovitel prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce, pokud by bylo 

zjištěno porušení, veškeré náklady a pokuty udělené objednateli nese v plné výši zhotovitel. Zhotovitel 
prohlašuje, že při výkonu své činnosti neprovádí a nebude provádět činnosti či práce prostřednictvím 
zaměstnanců ze zahraničí bez platného povolení k zaměstnání a bez platného povolení (oprávnění) k 
pobytu, pokud se taková povolení (oprávnění) u daného zaměstnance podle právních předpisů vyžadují. 
Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo a je důvodem pro odstoupení 
od smlouvy. 
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Článek IX. 
Oprávněné osoby 

1. Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních je oprávněna jednat bez omezení rozsahu, a to včetně předání 
a převzetí díla. 

2. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických je oprávněná jednat ve všech otázkách technických včetně 
záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání 
uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky.  

3. Změnu pověřených pracovníků, rozsahu jejich oprávnění a kontaktů jsou smluvní strany povinny si 
bezodkladně písemně oznámit. 

 
Článek X. 

Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, o pracích, které provádí, 

stavební/montážní deník (dále jen „stavební deník“). Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou 
odstraněny veškeré vady a nedodělky stavebního díla podle příslušného kolaudačního rozhodnutí zjištěné 
při kontrolní prohlídce. 

2. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. 
3. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 

osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. 
Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Záznamy o postupu prací a jejich 
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky 
jednoduchých staveb se mohou záznamy provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne. 

4. Ve stavebním deníku budou dokumentovány rovněž případné dohodnuté vícepráce či neprovedené práce, 
provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

 
Článek XI. 

Technický dozor objednatele 
Výkon technického dozoru bude prováděn řádně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
objednatel nebo jím pověřená/é osoba/y. 

 
Článek XII. 

Provedení díla, škody vzniklé prováděním díla 
1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí díla na základě 

předávacího protokolu.  Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody 
(ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

2. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele 
nebo třetích osob a jakékoli škody neprodleně odstranit a v případě, že tyto škody nebude možné odstranit 
uvedením v předešlý stav, uhradit vzniklou škodu v penězích. O vzniku škody je zhotovitel povinen 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že zhotovitel neodstraní škody v přiměřené době, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění škod jinou osobou na účet zhotovitele, popř. škody odstraní na účet 
zhotovitele objednatel. 

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou jednáním či opomenutím těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel odpovídá za škody, 
které způsobil při provádění díla na zařízeních uložených pod povrchem staveniště. 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 
zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Pokud zhotovitel provede výzvu do stavebního deníku, je povinen na tento 
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zápis objednatele upozornit elektronicky e-mailem na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Bez upozornění e-mailem není zápis ve stavebním deníku řádnou výzvou. Nedostaví-li se objednatel ve 
stanovené lhůtě k prověření prací bez předchozí omluvy, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, a to ani v 
náhradním termínu, který zhotovitel oznámí objednateli shodně jako v předchozím odstavci a nebude kratší 
než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
prací i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací hradí 
v tomto případě objednatel. Bude-li však následnou kontrolou zjištěno, že zakryté práce vykazují vady či 
nedodělky, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí či kontroly jinými metodami zhotovitel. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a při jejich kontrole budou tyto pro 
objednatele nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel. 

4. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, pojištění 
odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, 
zničením, pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocemi), a to za škodu způsobenou provozní 
činností, způsobenou vadným výrobkem, vzniklou v souvislosti s poskytovanými službami, vzniklou na 
věcech zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho 
podnikatelskou činností, včetně případných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to alespoň proti 
rizikům uvedeným ve větě první, na pojistnou částku ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše limitu pojistného plnění bude 
sjednáno nejméně na částku 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat 
objednatele o všech pojistných událostech, které zasáhly dílo. Zhotovitel je povinen zajistit platnost 
pojistné smlouvy až do doby předání díla objednateli (dokončení díla) a doklad o platném pojištění a kopii 
pojistné smlouvy kdykoliv na požádání objednatele objednateli doloží. 

5. Objednatel kontroluje provádění prací, zda odpovídají projektu stavby a pro tyto účely má objednatel 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je 
povinen tuto skutečnost zaznamenat formou zápisu do stavebního deníku, nebo jiným prokazatelným 
způsobem. Objednatel pak může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem, kdy pro tyto účely stanoví zhotoviteli náhradní přiměřenou dobu. 

6. Změny materiálů použitých v souvislosti s realizací díla a změny v technologickém způsobu provádění díla 
stanovených projektem stavby musí zhotovitel objednateli předem oznámit a objednatel a projektant je 
musí vždy písemně odsouhlasit. Změny však mohou být provedeny pouze ve stejné či lepší kvalitě, nikoliv 
v kvalitě hroší a vždy až po písemném odsouhlasení. 

7. Ke vstupu na staveniště (pracoviště) jsou oprávněny pouze oprávněné osoby a příslušné orgány státní 
správy. 

8. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním 
nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu předepsaného 
projektovou dokumentací a řádně vyklizené předat objednateli. 

9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech 
inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

10. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na staveništi a tuto evidenci na výzvu předloží 
objednateli. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi, která jsou regulována příslušným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla 
v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. 

12. Zástupce zhotovitele je povinen účastnit se vždy kontrolních dnů, vyjma případů, kdy jeho přítomnost není 
na základě písemného pokynu objednatele nutná. 

13. Pokud obecně závazné právní předpisy a normy stanoví provedení zkoušek či revizí osvědčující smluvené 
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vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Zhotovitel je povinen 
písemně oznámit objednateli konání každé zkoušky nejpozději 3 (tři) pracovních dny předcházejících dni 
konání zkoušky, jinak není oprávněn ji uskutečnit. Originály protokolů o zkouškách (příp. revizní zprávy) 
předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn požadovat provedení 
jakýchkoliv dodatečných nebo dalších zkoušek výslovně neuvedených v této smlouvě, nebo ověření kvality 
v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na díle, nebo použitých materiálů, výrobků nebo 
technického vybavení. Objednatel zhotoviteli písemně oznámí termín a předmět konání požadované 
zkoušky alespoň tři (3) pracovní dny předem, přičemž zhotovitel má povinnost v určeném termínu 
požadovanou zkoušku provést. Náklady na tyto zkoušky hradí zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny za 
dílo. 
 

Článek XIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a 
nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pro předání díla se vylučuje použití 
§ 2628 občanského zákoníku. 

2. Objednatel je povinen být účasten při předání a převzetí díla a svůj závazek k převzetí díla splní 
podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou 
součinnost při předání a převzetí díla. 

 Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí dokončeného díla, a to alespoň pět (5) 
pracovních dnů předem, a sdělit objednateli, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. 

4. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, a to zejména: 
• dokumentaci skutečného provedení stavby, 
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• stavební deník (y), 
• další dokumenty nezbytné pro kolaudaci stavby, 

a uvedené doklady předá objednateli. 
5. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany písemný zápis o předání a převzetí díla. 

Písemný zápis bude podepsán zástupci obou smluvních stran. V zápise bude uvedeno zejména: 
• hodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně uvedení drobných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k 

jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
• lhůta, v níž zhotovitel vyklidí staveniště (V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen 

vyklidit místo provádění díla a uvést okolní plochy do původního stavu nejpozději do deseti (10) 
dnů po předání díla.) 

 Nedojde-li k předání díla, uvedou tuto skutečnost strany výslovně v zápise o předání díla včetně 
stanoviska obou stran. 

6. Dílo bude předáno jako celek, nelze jej předávat po částech, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno 
jinak nebo neodsouhlasí-li objednatel písemně zhotoviteli jiný postup. 

 
Článek XIV. 

       Záruka, odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti dle smlouvy, 

projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na 
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provedení díla, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle ČSN s použitím nejvyšší kvalitní třídy 
jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost díla). 

3. Délka záruční doby počíná běžet ode dne převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Záruční 
doba činí šedesát (60) kalendářních měsíců. V záruční době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po 
celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, 
příp. vlastnosti obvyklé.  

4. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V 
případě odstranění vady díla či jeho části opravou se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 
3 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního 
převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé 
dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

5. Dílo má vady, jestliže mimo jiné provedení díla neodpovídá dohodnutým vlastnostem a není v souladu se 
smlouvou a technickými parametry. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.  

6. Lhůta pro uplatnění vad, včetně skrytých vad, se oproti zákonné lhůtě prodlužuje na 60 dnů ode dne, kdy 
objednatel vadu zjistil a tímto se strany odchylují od ustanovení § 2618 a § 2629 OZ. 

7. Doba pro uplatnění vad díla počíná běžet ode dne převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na technologické celky a zařízení záruku v době trvání 

minimálně 24 měsíců, která počíná běžet od předání díla bez vad a nedodělků.  
9. V reklamaci objednatel buď vadu popíše, nebo uvede, jak se vada projevuje. Zhotovitel se zavazuje zahájit 

odstranění vad nebo (v případě odmítnutí) se písemně vyjádřit k reklamaci, nejpozději pak do 5 pracovních 
dnů ode dne oznámení. 

10. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů od okamžiku oznámení vady 
díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, 
a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v 
technicky co nejkratší lhůtě a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení 
musí být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do tří (3) dnů po jeho zahájení, je-li to 
v daném případě technicky možné. Vady, na které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně.  

11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vady díla ohrožující provoz díla nebo jeho 
části, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
práce na odstranění havarijní vady díla ihned.  

12. O odstranění reklamované vady díla sepíší smluvní strany zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady díla nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve stanovené době, je objednatel oprávněn odstranit vady sám 
nebo zajistit jejich odstranění jinou osobou, a to na účet zhotovitele, dále má objednatel právo na poskytnutí 
slevy z ceny díla. Slevu z ceny díla je oprávněn objednatel započíst proti odměně zhotovitele. 

14. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají odstoupením kterékoli ze smluvních stran 
od smlouvy. 

15. V období posledního měsíce záruky za jakost díla dle čl. XIV. této smlouvy je zhotovitel povinen provést 
s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této 
prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny 
zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. 
V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku 
díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené 
v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává. 
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Článek XV. 
Smluvní pokuty  

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení za předpokladu, že 
zhotovitel objednatele písemně vyzval k úhradě dlužné částky a objednatel nezjednal nápravu ani dodatečně 
ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne obdržení výzvy zhotovitele, a to počínaje třicátým prvním (31.) dnem po 
uplynutí lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu.  

2. Za prodlení s dokončením díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za 
každý den prodlení. V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 1. zhotovitelem je 
objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 2 % z ceny díla. 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit závady zjištěné v přejímacím řízení nebo 
uplatněné v záruční době ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla, a to za každou vadu a za každý den prodlení. 

4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení stavebních prací, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli včas potřebné doklady týkající se díla, které jsou nezbytné 
například pro kolaudační řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den 
prodlení a za každý případ. 

6. V případě nepřítomnosti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech, je-li tato přítomnost vyžadována, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý případ, a to i opakovaně. 

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost odstranit nedostatek zjištěný v průběhu prací způsobem a ve lhůtě 
stanovené technickým dozorem v zápisu do stavebního deníku, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý případ a den prodlení.  

8. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli včas protokoly o provedených zkouškách (příp. revizní zprávy), 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ. 

9. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů, včetně jejich třídění, 
vzniklých jeho činností, nebo bude pracoviště jakýmkoliv způsobem znečišťovat, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10.  Pokud pojistné smlouvy zhotovitele uzavřené v souladu s touto smlouvou v době trvání této smlouvy 
pozbydou platnosti či účinnosti, může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- 
Kč, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností. 

11. Pokud pojistné smlouvy zhotovitele nebudou mít všechny náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění 
sjednaných v této smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 100 000,- 
Kč, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností. 

12. V případě, kdy zhotovitel poruší povinnost předložit uzavřenou pojistnou smlouvu k výzvě objednatele, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 100 000,- Kč, a to pro každý jednotlivý případ 
porušení povinností. 

13. V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000,- Kč, a to i opakovaně. 

14. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), předpisy PO (požární 
ochrana), předpisy OŽP (ochrana životního prostředí), zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
15 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

15. Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné 
souvislosti s porušením ustanovení smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokuty. 

16. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k 
jejímu zaplacení. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným právním 
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úkonem na pohledávky zhotovitele za objednatelem.  
 

Článek XVI. 
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo je tak výslovně 
uvedeno v této smlouvě. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků 
práva a povinnosti stran.  

2. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 
smlouvy, pokud v konkrétních případech a dle ujednání smluvních stran nevyplývá ze smlouvy jinak.  

3. Za podstatné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit, se vždy považuje: 
a) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 15 (patnáct) dnů;  
b) zjištění závažných technologických nedostatků či vad při provádění díla;  
c) zhotovitel je v prodlení se zahájením činností vedoucích ke zdárnému dokončení díla více než 7 

(sedm) dnů oproti sjednanému termínu zahájení provádění díla; 
d) jestliže se stane zjevným, že zhotovitel nebude schopen plnit své závazky, tedy mj. v případě, že 

proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, které není zjevně bezdůvodné;  
e) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

4. Za podstatné porušení smlouvy, pro které je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, se vždy považuje: 
a) prodlení objednatele s plněním peněžitých závazků po dobu delší než 30 (třicet) dnů. 
b) objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost k provádění díla, a to ani v přiměřené náhradní lhůtě 

zhotovitelem k tomu stanovené, která pro tyto účely nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů; 
c) znemožnění provádění díla, zejména neumožněním vstupu na staveniště nebo do budov či pozemků, 

které jsou prováděním díla dotčeny, vše za předpokladu, že objednatel byl písemně vyzván k 
odstranění tohoto stavu a překážek bránících v řádném provádění díla a nezjednal nápravu ani v 
náhradní lhůtě, která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů;  

d) jestliže se stane zjevným, že objednatel nebude schopen plnit své závazky, tedy mj. v případě, že 
proti objednateli bude zahájeno insolvenční řízení, které není zjevně bezdůvodné;  

5. Odstoupením nejsou mimo jiné dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé porušením stanovených 
povinností nebo nároky na úhradu smluvních pokut, nebo úroků z prodlení, pokud takové nároky co do 
svého důvodu a výše vznikly do data zrušení smlouvy odstoupením. 

6. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy 
nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli 
poskytl, ponížených o případné pokuty a způsobenou škodu nebo o ponížení v souladu s čl. VI. smlouvy. 

 
 

Článek XVII. 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že přistoupily k uzavření této smlouvy po pečlivém uvážení, při 
vědomí všech svých zákonných a smluvních povinností, přičemž vzájemná plnění dle této smlouvy 
považují za adekvátní situaci, ve které je smlouva uzavírána.  

2. Smluvní strany se zavazují: 
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a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na 
plnění dle smlouvy; 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění smlouvy 
c) v případě změny sídla, adresy pro doručování, elektronických kontaktů se budou bez zbytečného 

odkladu písemně o této skutečnosti informovat  
3. Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či 

nevynutitelným nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, 
nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich částí. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku musí být 
provedeny v souladu s právními předpisy, zejm. z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změny 
této slouvy o dílo musí být provedeny písemně formou vzstupně číslovaných po sobě jdoucích dodatků.  

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 
řádem České republiky. V případě sporů souvisejících s touto smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o 
smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místě a věcně 
příslušný soud v České republice. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjekt veřejného práva hospodařící s veřejnými prostředky, a 
že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky budou zveřejněny. 

8. Smlouva nabývá nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.  

9. Obsah této dohody byl projednán a schválen Radou Městské části Praha 16 dne 16.8.2024 usnesením č. 
0524/2024/R. 

10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že měly dostatek času si tuto 
smlouvu prostudovat, a to i s odborníky, že ujednání smlouvy odpovídají předmětu a rozsahu smluvenému 
závazku, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

11. Přílohami této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1: výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: rozpočet 
Příloha č. 3: harmonogram prací 
 
 

 
V …………………… dne …………………   …………………………………………. 
     Městská část Praha 16   

Mgr. Karel Hanzlík, starosta   
objednatel 

 
 
V …………………… dne …………………            ………………………. 

OTISTAV s.r.o.  
jednatel  

zhotovitel 
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