

SMLOUVA

o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Náměšť n. Oslavou – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

Oprávněn k podpisu:

IČ: 60418885

Bankovní spojení: 2510017163300

(dále jen Svazek)

a

Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zastoupený: Ing. Janem Kotačkou, starostou města

IČ: 00289965

Bankovní spojení:

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce ***Náměšť n. Oslavou – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace***. Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je Outulný VHS s.r.o.

II.

Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby ***Náměšť n. Oslavou – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace*** finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2025.

III.

Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení finanční spoluúčasti Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Městem a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby bude finanční příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčast Města a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek finančního příspěvku bude Městu vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) na jeho výše uvedený účet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky
Stavební náklady dle SoD:	
Kanalizace	13 880 592,-
Vodovod	8 485 165,-
TDI – SoD VAK a.s.	156 456,-
SVAK 1% z CIN (max. 200 tis. Kč)	200 000,-
BOZP	20 000,-
Vedlejší rozpočtové náklady	458 700,-
Rezerva 10%	2 236 575,-
Celkové náklady stavby	25 437 488,-

Způsob financování

Podíl města Náměšť nad Oslavou	11 326 359,-
v tom	
Vodovod	3 068 733,-
Kanalizace	5 185 895,-
Ostatní náklady (TDI, SVAK, BOZP)	376 456,-
Vedlejší rozpočtové náklady	458 700,-
Rezerva 10%	2 236 575,-
Podíl Svazku	14 111 129,-
v tom	
Vodovod	5 416 432,-
Kanalizace	8 694 697,-
Celkem financování	25 437 488,-

Výše finančního příspěvku města Náměšť nad Oslavou činí 11 326 359,- Kč

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 21. 4. 2023 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na realizaci investiční akce

*Náměšť nad Oslavou – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu a
kanalizace*

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	31.10.2024	3 500 000,-
2	30.06.2025	4 326 359,-
3	30.03.2026	3 500 000,-
Celkem		11 326 359,-

V Náměšti nad Oslavou, dne 23.9.2024

V Třebíči, dne 25/09/24

Město Náměšť nad Oslavou
Ing. Jan Kotačka
starosta města

VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

finančního příspěvku na realizaci stavby *Náměšť n. Oslavou – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.

Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Města tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby příspěvku z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Náměšť nad Oslavou dne 11. 9. 2024, č. usnesení 4.4.

V Náměšti nad Oslavou, dne 23.9. 2024

V Třebíči, dne 25/09/24

.....

Město Náměšť nad Oslavou

Ing. Jan Kotačka
starosta města

...

VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku