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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2016/D/0053
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Objednatel:

Zastoupený:

I. Smluvní strany
Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. ing. Drago Sukalovským, starostou

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:
Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního
email: kubova@kurim.cz; tel.: 777 072 934

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu.;

00281964
CZ46347275

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, Pisárky,
603 00 Brno

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : PROVO, spol. s r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2911

Zastoupený: Blankou Bábkovou, jednatelkou
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat:

IČ : 44012900
DIČ : CZ44012900
Bankovní spojení:
číslo účtu :
(dále jen zhotovitel)

(dále jen zhotovitel)
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II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro 
objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: 

„Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" 

Součástí předmětu díla je: 
1. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) 

II. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 
(DSP a PS), která bude sloužit současně pro stavební povolení i výběr zhotovitele stavby 

III. autorský dozor 

Součástí projektové dokumentace jsou objekty kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodu, 
vodovodních přípojek a zapravení rýh nad výkopy. Projektová dokumentace DSP a PS bude 
odevzdána tak, aby bylo možné současně zažádat na příslušném obecném nebo speciálním 
povolujícím stavebním úřadu o stavební povolení pro jednotlivé objekty (odbor stavební a 
vodoprávní MU Kuřim: vodovod a kanalizace, popř. přeložky inženýrských sítí, budou-Ii v projektu 
obsaženy). 
Pro příslušný povolující stavební úřad bude zpracována samostatná složka projektové dokumentace 
ve skladbě příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části. 

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 

2. Součástí řešené projektové dokumentace jsou objekty: 
SO 01 - Kanalizace: 
- v Kuřimi, na ulici Legionářská, v úseku od objektu Č.p. 373 po č.p. 706 bude provedena 

rekonstrukce 250 m jednotné kanalizace DN 500/750 a 145 m DN 300 včetně 8 m zálivu DN 
600/900 do ulice Havlíčkova a včetně 8 m zálivu DN 600 pro objekt potravin. 
V úseku od ulice Havlíčkova po objekt potravin jsou uloženy dvě stávající jednotné kanalizace, 
Nově je navržena jedna kanalizace v celém rekonstruovaném úseku. Bude provedena v niveletě 
hlubší kanalizace z důvodu napojení stávajících nemovitostí. Trasa i spád rekonstruované 
kanalizace bude optimalizována. Součástí rekonstrukce je rozdělovači komora v křižovatce s ul. 
Havlíčkovou; 
stávající kanalizace budou ponechány v zemi a zaplněny cementopopílkovou směsí; 
celkem bude cementopopílkovou směsí zaplněno 115 m DN 600, 464 m DN 500 a 37 m DN 
300. 

SO 02 - Kanalizační přípojky: 
- výměna kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím; 

přepojení všech stávajících dešťových vpustí, případně rekonstrukce jejich přípojek v nezbytně 
nutném rozsahu v souvislosti s případným posunem kanalizace. 

SO 03-Vodovod: 
- v ulici Legionářská bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu DN 200, DN 150, DN 100 

a DN 80 v úseku ulice od objektu č.p. 373 po objekt Č.p. 706. 
- celkem bude zrekonstruováno 430 m DN 200, 8 m DN 150, 33 m DN 100 a 25 m DN 80; 
- jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou; 

trasa navrhovaného potrubí bude vedena v komunikaci cca 1 až 1,5 m za obrubníkem 
- součástí rekonstrukce vodovodu jsou zálivy do ul. Sv. Čecha, Smetanovi a Leg. Vojty 



rušený vodovodní řad bude zalit cementopopílkovou směsí, dále budou odstraněny zemní 
soupravy, poklopy a horní části hydrantů. 

SO 04 - Vodovodní přípojky: 
- výměna vodovodních přípojek a jejich přepojení na nový řad 

Poloha nové trasy kanalizace a vodovodu je v záměrech uvedena pouze orientačně a bude 
upřesněna v předmětné PD. 

SO 05 - Zapravení povrchů 
- v komunikaci bude provedeno pouze zapravení rýh - zásyp recyklátem, v chodnících 

předláždění nad rýhami, 

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí (bude-li v projektu obsaženo). 

3. Součástí díla je výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby, který bude ukončen 
v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi budoucím 
zhotovitelem stavby a objednatelem. 

4. Koordinace: 
Projektová dokumentace upřesní trasu vodovodu a kanalizace s ohledem na ostatní inženýrské 
sítě a v případě potřeby vyřeší vyvolané přeložky podzemních sítí. 

5. Projektová dokumentace: 

5.1. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR): 

Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) zhotovitel vypracuje 
a projedná v rozsahu nutném pro příslušné povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. a 503/2006 
Sb. následovně: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Výkresová dokumentace 
E. Dokladová část 

Projektová dokumentace pro územní řízení bude v dokladové části rovněž obsahovat přílohy: 

F. Pozemky: 

F. 1 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva měsíce 
před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním díla bude 
aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem této mapy bude 
vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) a parcelních čísel všech 
dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení. 

F.2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu. 
Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění 
předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním díla bude aktuální výpis zaslán objednateli 
k odsouhlasení, včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí F.3, F.4 a F.6. 



F.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. 
Zhotovitel obdrží formulář F.3 „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí" v digitální formě při 
předávání podkladů objednatelem. 
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace 
(v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD). 

F.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické 
právo může být prováděním stavby dotčeno. 

Zhotovitel obdrží formulář F.4 „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí" (A - do 
celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B - nad celkový počet 30 
vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů 
objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na 
CD). 

F.5 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska vybraných 
sousedních nemovitostí ~ zhotovitel v předstihu (nejpozději v termínu dle bodu F.2 - v termínu 
6 týdnů před odevzdáním díla) předloží seznam všech sousedních nemovitostí a společně 
s objednatelem projedná a dohodne, u které nemovitosti mohou být vlastnická práva dotčena 
stavbou a je proto nutno zajistit stanovisko jejich vlastníků ke stavbě. 

Pokud zhotovitel při přípravě podkladů pro PD ÚR zjistí u sousedních nemovitostí vizuálně 
rozeznatelné statické závady na budově, které by mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo 
navýšení ceny stavby, je povinen neprodleně upozornit objednatele. Objednatel rozhodne 
o dalším postupu projekčních prací ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem. 

F.6 Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy kanalizace a vodovodu a společně dohodnou rozsah 
a způsob nutného projednání stavby s vlastníky přípojek. Součástí projektové dokumentace je 
tabulka F.6 takto vybraných vlastníků dotčených přípojek a jejich vyjádření ke stavbě. 
Zhotovitel obdrží formulář F.6 „Seznam vodovodních přípojek" a F.6 „Seznam kanalizačních 
přípojek" v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. 

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků územního 
řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) 
s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska 
faxem nebo mailem na adresu technického zástupce (útvar inženýrských služeb Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast při dalším jednání. Na základě vzájemného 
projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje 
předložené požadavky, nebo jiným způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci 
a následně vydat územní rozhodnutí. 

G. Inženýrskogeologický průzkum: 
bude provedena min. 1 vrtaná sonda hloubky min. 50 cm pod základovou spáru kanalizace na 
každých 100 m délky stavby (tj. požadováno provedení min. 5 ks sond) a další dostupné 
archivní sondy s vyhodnocením. Odvrty v ose vozovky po 50 m pro určení skladby stávající 
vozovky (tj. min. 4 další odvrty vložené mezi hluboké geologické sondy). Součástí průzkumu 
bude vyhodnocení vhodnosti a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky, včetně případného 
návrhu úprav pláně pro zajištění normových parametrů rekonstruované vozovky. 

H. Geodetické zaměření (tachymetrie území) zpracuje zhotovitel jako aktuální podklad pro detailní 
řešení PD - v celém řešeném prostoru, v rozsahu celé šířky ulice. 
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I. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby. 
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění 
- stanovení rozsahu kácení stromů a křovin, nezbytného pro realizaci stavby 
- projekt náhradní výsadby za kácené stromy a křoviny, včetně propočtu ceny a projednání 
návrhu přesného umístění stromů náhradní výsadby s Odborem životního prostředí MěÚ 
Kuřim. 

Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) zhotovitel odevzdá 
objednateli v následujícím počtu vyhotovení: 

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě, 

• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro 
MS Word; tabulky, seznamy, propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; 
podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů 
*.pdf). 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zpracovatelem PD, včetně 
autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro 
MS Word; tabulky, seznamy a propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS 
Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf. 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zpracovatelem PD, včetně 
autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

5.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PS). 

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PS) zhotovitel zpracuje 
a projedná v rozsahu nutném pro projednám a vydání stavebního povolení příslušným stavebním 
úřadem (obecným nebo speciálním) a v souladu se: 

zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon; 

prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; 

zákonem č. 309/2006 Sb., plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci 
pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

> Stavební část - vodohospodářské objekty 
> Stavební část - dokumentace pro zapravení povrchů 
> Stavební část - přeložky inženýrských sítí - budou-li v projektu obsaženy 

Část D bude řešena samostatně podle příslušnosti objektů do kompetence příslušných povolujících 
stavebních úřadů - podrobněji viz další text. 

E. Dokladová Část: 



Seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, předepsané 
zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace. 
Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a objednatelem 
odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich budou zařazena v příloze projektové 
dokumentace H.4. 

Dále bude projektová dokumentace DSP a PS obsahovat přílohy: 

F. Zásady organizace výstavby: 
- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby); 
- situace organizace výstavby 1 : 500; 
- projektantem navržený harmonogram stavby, projednaný s objednatelem a ostatními 
koordinujícími investory ve stejném staveništi: 
členění podle jednotlivých objektů stavby, zahrnutí všech koordinovaných staveb ve 
staveništi, se zohledněním jejich návaznosti (změny polohy a vzájemného prostorového 
uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost provádění některých prací v zimním období, 
atd.), případně návrh etapizace stavby atd; 

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 
koordinované stavby jiných investorů; 

- dopravní řešení - dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání a 
odsouhlasení s příslušnými orgány (Odborem dopravy MěÚ Kuřim, PČR); 

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" včetně zohlednění všech 
předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu se 
zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet dle ceníku ÚRS, v členění pro všechny objekty a 
podobjekty, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání PD 
(ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí hmotnosti. 

H. Pozemky. 
H.l Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu). 

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva měsíce 
před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním zakázky bude 
aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem této mapy bude 
vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) a parcelních čísel všech 
dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální 
mapy bude vyznačena trasa stavby včetně ochranného pásma, tento výkres nebude součástí PD. 

H.2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu. 
Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění 
předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním zakázky bude aktuální výpis zaslán 
objednateli k odsouhlasení, včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí H.3 a H.4. 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. Zhotovitel 
obdrží formulář H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí" v digitální formě při předávání 
podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na 
CD). 

H.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické 
právo může být prováděním stavby dotčeno. Zhotovitel obdrží formulář H.4 „Souhrnná tabulka 
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vlastníků sousedních nemovitostí" v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. 
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace 
(v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD). 

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska objednatelem 
odsouhlasených sousedních nemovitostí. 

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků stavebního 
řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) 
s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska 
faxem (nebo mailem) na adresu technického zástupce (Útvar inženýrských služeb Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast při dalším jednání. Na základě vzájemného 
projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje 
předložené požadavky, nebo jiným způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci 
a následně vydat stavební povolení. 

I. Inženýrskogeologický průzkum 
bude převzat z projektové dokumentace DÚR . 

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území) 
bude převzato z projektové dokumentace DÚR. 

K. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby, 
bude převzato z projektové dokumentace DÚR. 

> Požadovaný rozsah části dokumentace objektů vodohospodářských: 
• objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04: 

SO 01 Stavební část kanalizace - stoky 
technická zpráva 
situace kanalizace včetně zákresu přípojek 
vytyčovací výkres 
podélný profil stok 
vzorové příčné řezy uložením stok 
charakteristické příčné řezy 
výkresy objektů + nutné statické výpočty 
výpis šachet + armovací výkresy 
detail křížení kabelů 
výpis materiálu - kanalizace 

1:500 
1:500 
1:500/100 
1 :25 
1:100 
1 :25 

SO 02 Stavební část - kanalizační přípojky 
technická zpráva 
doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 
vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými a 
výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách 
přehledná situace přípojek 1:500 
listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, 
informace o vlastníkovi) 
vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky 1 : 25 
vzorový podélný řez kanalizační přípojkou 1 : 25 
výpis kanalizačních přípojek - tabulka 
výpis materiálu kanalizační přípojky 



SO 03 Stavební část - vodovodní řady 
technická zpráva 
situace vodovodů včetně zákresu přípojek 1:500 
vytyčovací výkres 1:500 
podélné profily vodovodů 1:500/100 
vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů 1:25 
charakteristické příčné řezy 1:100 
kladečské schéma 
výkresy objektů 1:25 
výpisy trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů 
detail křížení kabelů 
betonové zajišťovací bloky 

SO 04 Stavební část - vodovodní přípojky 
technická zpráva 
doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 
vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými a 
výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách 
situace přípoj ek 1:500 
seznam vodovodních přípojek - typová tabulka 
vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky 1:25 
vzorový podélný řez uložením vodovodní přípojky 1:25 
napojení přípojky na hlavní řad, navrtávací pas 
listy vodovodních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, 
informace o vlastníkovi) 
výpis materiálu vodovodní přípojky 

> Požadovaný rozsah části dokumentace pro zapravení povrchů: 
• objekt SO 05 v členění: 

o zapravení iýh ve vozovce 
o zapravení rýh v chodníku 

PD bude vypracována v rozsahu nutném pro projednání a vydání stavebního povolení speciálního 
stavebního úřadu (a dopracována do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby) v souladu se: 

zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon; 

prováděcí vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb; 

směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD - Ol č.j. 
101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007; 

zákonem č. 309/2006 Sb., plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

> Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí: (pokud bude v projektu 
obsaženo) 
• objekt SO 06: 

PD bude vypracována v rozsahu nutném pro projednání a vydání povolení obecného stavebního 
úřadu v potřebném rozsahu (ÚR nebo DSP) a dopracována do podrobnosti dokumentace pro 
provádění stavby v souladu se: 



zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 

zákonem č. 309/2006 Sb., plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, 
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno se zadavatelem. 

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PS) zhotovitel odevzdá 
objednateli v následujícím počtu vyhotovení: 

Kompletní DSP a PS: 
• 6 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr) 
• 2 x vyhotovení digitálně na CD/DVD 

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz 
výměr souboiy *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg 
nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů *.pdf). 
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zpracovatelem PD, včetně 
autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

• 2 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (pro výběr zhotovitele stavby) 
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz 
výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf) 
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zpracovatelem PD, včetně 
autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc: 

• 3 x výkres koordinační situace-v tištěné podobě 
• 2 x výkaz výměr-v tištěné podobě 
• 2 x kontrolní položkový rozpočet-v tištěné podobě 
• 2 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx. 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zpracovatelem PD, včetně autorizování 
správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

Dokumentace pro stavební úřady navíc: 
samostatně zkompletovaná dokumentace, v členění objektů podle příslušných povolujících 
úřadů; 

- dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na 
příslušném obecném nebo speciálním stavebním úřadu; 
skladba příloh dle příslušné vyhlášky, včetně dokladové části a příloh pozemky; v rozsahu, 
který vyžaduje předpis a stavební úřad příslušný k vydání stavebního povolení konkrétních 
objektů; 

• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby 
(povolované na stavebním a vodoprávním odboru MÚ Kuřim); 

• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - objekty komunikační 
(povolované na odboru dopravy MÚ Kuřim); 

• 4x vyhotovení v tištěné podobě - objekty přeložek inženýrských sítí 
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(povolované na Odboru stavebním a vodoprávním MěÚ Kuřim) - budou-li přeložky sítí 
součástí stavby. 

III. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. 
této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech: 

1.1 Termín zahájení prací: do 7-mi dnů od uzavření SOD 

1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole objednateli: 
do 3 měsíců od uzavření SOD 

Zhotovitel současně předloží objednateli ke kontrole následující podklady: 
• zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení 
• zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území 

zpracovaný pasport dotčené zeleně 
výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh vodovodních a kanalizačních přípojek 
návrh koordinace prostorového uložení sítí 
harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí 
a stavby jiných investorů 
kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby, včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 
nemovitostí H3" 
návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.) 
doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 
dokumentace DÚR v termínu do 10 dnů od obdržení návrhu PD pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby. 

1.3 Termín předložení kompletní projektové dokumentace (DÚR, DSP a PS) včetně dokladové 
části a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - útvaru vodohospodářského 
rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole: 

nejpozději 4 týdny před odevzdáním PD 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 10 dnů od 
obdržení návrhu dokumentace (DÚR, DSP a PS). 

1.4 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
stavební povolení a pro provádění stavby (DÚR, DSP a PS): 

do 6 měsíců od uzavření SOD 

1.5 Autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí 
dokončeného díla mezi budoucím zhotovitelem stavby a objednatelem. 

2. Předmět plnění dle této smlouvy (projektová dokumentace) je splněný řádným vypracováním a 
odevzdáním projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním DÚR, DPS a PS se rozumí jejich 
předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. 
Tento den je dnem zdanitelného plnění. 
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3. Předmět plnění dle této smlouvy (autorský dozor) je ukončen v kalendářním měsíci následujícím 
po předání a převzetí dokončeného díla mezi budoucím zhotovitelem stavby a objednatelem. O 
ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace. Den podpisu zapisuje dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Místem předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání 
stavebního povolení a provádění stavby je útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, 
Pisárecká 277/1, Brno. Místem výkonu autorského dozoruje místo provádění stavby „Kuřim, 
Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu". 

IV. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů a Činí: 

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH 755.200,- Kč 
cena vypracované projektové dokumentace DSP a PS bez DPH 890.300,- Kč 
cena výkonu autorského dozoru bez DPH 46.500,- KČ 
cena celkem bez DPH 1.692.000,- Kč 
DPH 21 % 355.320,- Kč 
celkem 2.047.320,- Kč 

2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 

V. Platební podmínky 

1. Cena díla (bez autorského dozoru) bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví 
do 14 dnů od předání díla. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení na útvar 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

2. Cena autorského dozoru bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví do 14 dnů 
po sepsání zápisu mezi objednatelem a zhotovitelem PD o ukončení AD. Lhůta splatnosti faktury se 
sjednává na 21 dnů ode dne doručení na útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren 
a kanalizací, a.s. 

3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy o dílo objednatele, 
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby. 

4. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí 
za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
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splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktuiy objednateli. 

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele 

1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci dle této smlouvy a podle následujících podkladů, 
které zhotoviteli předal objednatel: 

- 2 x záměry akce zhotovené objednatelem, č. 132 735/K pro objekty kanalizace a vodovodu, 
( záměry akce byly předány současně s výzvou k podání nabídky) 

2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci dle této smlouvy a podle následujících podkladů, 
které objednatel předá zhotoviteli: 
- formulář „H.3 Standardní tabulka vlastníků nemovitostí" v digitální formě; 
- formulář „H.4 Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí" v digitální formě; 
- formulář „H.6 Seznam kanalizačních přípojek" v digitální formě, který je určen pro 
vypracování výpisu kanalizačních přípojek; 

- formulář „H.6 Seznam vodovodních přípojek" v digitální formě, který je určen pro 
vypracování výpisu vodovodních přípojek; 

- ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které spravují Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s.; 

- termín předání podkladů zhotoviteli 7 dnů po podpisu smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání projektové dokumentace se bude zúčastňovat 
všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván. 

4. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 
ovlivnit výsledek prací na díle. 

VII. Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem 
č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, zeje na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a 
provádění stavby oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková 
práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této. 
smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí Činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat (dále jen „licence") za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele 
užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí Činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi 
známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí 
osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části 
plnění dle této smlouvy. 
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4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

VIII. Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a 
provádění stavby (DÚR, DSP a PS) bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 
smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 
objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich 
neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy je považováno také opomenutí takového technického řešení, které je 
vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru, nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož 
opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v 
projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby a pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DÚR, DSP a PS) záruku po dobu 60 
měsíců ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této 
smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti projektové dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DÚR, 
DSP a PS) vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů 
(např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil 
po předání a převzetí příslušné částí plnění. 

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-H tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele. 
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4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle či. Vílí odst. 2. V reklamaci je objednatel 
povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 
ode dne oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo uvede důvody odmítnutí reklamované vady. 

7. Neodstraní-H zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle či. IX odst. 5 této smlouvy, 

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo s porušením povinností zhotovitele 
při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli 
ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DÚR, DSP a PS), v příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí Činnosti zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků 
Činnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo v příčinné souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti dle 
této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto 
na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá závady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že 
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků 
a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto 
na jejich použití trval. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

IX. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla 
a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
občanský zákoník) se neuplatní. 

2. Smluvní pokuta dle či. IX odst. 1 této smlouvy je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva bude obsahovat objednatelem vyúčtovanou 
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 
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převodem na účet objednatele uvedený v či. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené číslo 
účtuje řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

3. V případě prodlení s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do uhrazení 
faktury, s jejíž platbou je objednatel v prodlení, a objednatel seje zavazuje zaplatit. 

4. Úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení úroků z prodlení 
objednateli. Písemná výzva obsahuje zhotovitelem vyúčtované úroky z prodlení včetně způsobu 
jejich výpočtu. Případná platba úroků z prodlení bude provedena převodem na účet zhotovitele 
uvedený v či. I této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno 
v registru plátců DPH. 

5. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý 
(i započatý) den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad 
jinou odborně způsobilou osobu, a zhotovitel seji zavazuje zaplatit. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) se neuplatní. 

6. Smluvní pokuta dle či. IX odst. 5 této smlouvy je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva bude obsahovat objednatelem vyúčtovanou 
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 
převodem na účet objednatele uvedený v či. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené číslo 
účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

7. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušené, a to 
zejména v rozporu s či. VII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 
obsažené v či. VII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 
článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) 
se neuplatní. 

X. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany 
od smlouvy, anebo výpovědí objednatele. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit: 
byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele; 

- bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady, na které objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. 
neméně dvakrát) upozornil a zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu; 

- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit: 
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a. v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení 
povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění 
zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 
1 občanského zákoníku; 

b. byl-li zjištěn pravomocně úpadek zhotovitele; 
c. jestliže zhotovitel vstoupil do insolvence. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména: 
a. prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění dle této smlouvy oproti době plnění dle či. III 

odst. 1.4 této smlouvy delším než 30 dnů; 
b. nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle či. VII 

smlouvy; 
c. bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady, na které objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. 

nejméně dvakrát) upozornil a zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

6. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatelem se považuje prodlení objednatele 
s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud objednatel nesjedná nápravu ani do 10 
pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho 
nápravu. 

7. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou 
povinnosti obou stran následující: 
a. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 
b. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 

dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byla 
sjednána cena dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při 
zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „soupis"); 

c. Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předám a převzetí plnění dle soupisu 
na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d. Objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 
e. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

8. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, 
slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 
na základě soupisu. 

XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování dokumentace jednání, povinně 
však v kontrolních termínech dle či. III, body 1.2 a 1.3. 

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 
a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 
považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 
jeho převzetí objednatelem. 
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4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli. 

5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli 
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy 
o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do 
předešlého stavu. Není-li to možné, uhradí škodu v penězích. 

7. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 
a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv městá :Míři^ ^ 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 
technickými prostředky. 

3. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

4. Tato smlouvaje uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem 
a souvisejícími předpisy. 

6. Město Kuřim je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 
odstavce 2 tohoto zákona). 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvy přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže 
stvrzují svými podpisy. 

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašlou k uveřejnění v registru smluv města Kuřimi.

Doložka

Tato smlouva byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. usn. 359/2016 dne 2.
2016.

V Kuřimi dne: 3. 8. 2016
Za objednatele:

V Brně dne: 3. 8.2016
Za zhotovitele:


