
SML/0329/24
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5624054241 (ORG 1870)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

ve věcech technických pro objekty tramvajové trati jsou oprávněni jednat
zástupci Dopravního podniku města Brna, a.s.

(„objednatel“)
Zhotovitel: DUIS s.r.o.

Srbská 1546/21, Královo Pole, 612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Antonín Vach, jednatel
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 10329

IČO: 47916311
DIČ: CZ47916311
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu:

(„zhotovitel“)
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II. Předmět smlouvy 

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dopracovaná do 
podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová 
dokumentace“), 

B. autorský dozor v průběhu realizace stavby. 

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: 

„Brno, Nováčkova IV, Husovická I – rekonstrukce kanalizace“ 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu a 
za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 8.7.2024. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy 

1. Předmětem stavebních prací, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou 
dokumentaci, je provedení rekonstrukce kanalizace v ulici Nováčkova a Husovická.  

 
Bude provedena rekonstrukce kanalizace v rozsahu od křižovatky s ulicí Jilemnického po 
křižovatku s ulicí Mosteckou. 
Stavba musí navazovat a může být realizována až po provedení stavby „Brno, Dukelského třída, 
Dačického, Nováčkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.  
V rámci stavby budou provedeny domovní kanalizační přípojky ve veřejném prostranství a dešťové 
vpusti včetně přípojek. 
V rámci projektové dokumentace bude provedena optimalizace trasy a spádu rekonstruované 
kanalizace. Dále bude proveden podrobný průzkum a prověřena proveditelnost řešení navrženého 
v ulici Mostecká, ústící do křižovatky Husovická a Mostecká. 
Kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 600/900 v délce 221 m. Budou provedeny zálivy do 
ulice Svitavské v profilu DN 600/900 v délce 10 m a v profilu DN 500/750 v délce 10 m. Celkem 
bude rekonstruována kanalizace v profilu DN 600/9000 v délce 231 m a v profilu DN 500/700 
v délce 10 m. 
V ulici Mostecké bude zrušena kanalizace v profilu DN 500/750 v délce 18 m a dále v profilu DN 
1000 v délce 16 m. Nově bude navržena spojná šachta. 
 
Závazné podmínky realizace stavby jsou dále podrobně uvedeny v záměru č. 133283 pro objekt 
kanalizace. 
 
Tramvajová trať 
Součástí stavby bude rekonstrukce tramvajové trati včetně zastávek v úseku od křižovatky s ulicí 
Jilemnického po křižovatku s ulicí Mosteckou a související objekty ve správě společnosti 
Dopravního podniku města Brna, a.s.  
 
Parametry pro obnovení kolejové dráhy musí plně respektovat vnitřní směrnice Dopravního 
podniku města Brna, a.s. (dále „DPMB“): 

 směrnice T09  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCE 
TRAMVAJOVÝCH TRATÍ DPMB“ v platném znění.  
Tato směrnice stanovuje technické podmínky pro veškeré rekonstrukce a výstavbu 
nových tramvajových tratí, resp. kolejové konstrukce a křižovatky, které jsou ve vlastnictví 
DPMB, případně jsou připravovány a projektovány za účelem budoucího vlastnictví 
DPMB. 
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 směrnice T07  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU, REKONSTRUKCE A 
ÚDRŽBU TRAKČNÍCH VEDENÍ DPMB“ v platném znění.  

 
 
Trolejové vedení 
Bude provedena rekonstrukce trolejového vedení. 
 
Projektová dokumentace pro tramvajovou trať a související objekty ve správě DPMB musí řešit 
princip provozování tramvajové trati po dobu výstavby, případně systém náhradní dopravy a musí 
případně umožnit realizaci stavebních prací po etapách jak z hlediska stavebního a provozního, tak 
i finančního. 
 

Projektová dokumentace pro objekty tramvajové tratě a souvisejících objektů ve správě 
DPMB, a.s. musí být projednána v rámci výrobních výborů a písemně odsouhlasena 
dotčenými útvary DPMB, a.s.  
 
Komunikace 
Součástí je rovněž provedení celoplošné obnovy komunikačních ploch a chodníků. V rámci 
obnovy vozovky bude provedena i rekonstrukce dešťových vpustí včetně jejich připojení na novou 
kanalizaci, současně budou nově provedeny všechny revizní šachty.  

 
Projektová dokumentace pro komunikace bude obsahovat rovněž návrh definitivního dopravního 
značení a objízdných tras projednaných s Policií ČR a dotčenými orgány státní správy.  
 
Projektová dokumentace komunikačních ploch musí být projednána v rámci výrobních 
výborů a písemně odsouhlasena Brněnskými komunikacemi a.s. 
 
Součástí objektu komunikace bude detailní řešení napojení všech vjezdů na komunikaci a 
detailní řešení nároží. Zhotovitel zpracuje podélné a příčné profily v místech napojení na 
komunikaci včetně výškového řešení. 
 
Součástí projektové dokumentace bude objekt Odvodnění základové spáry včetně návrhu 
čerpání za účelem snížení hladiny podzemní vody po dobu výstavby. 
Projektová dokumentace náhradní výsadby a vegetačních úprav musí být projednána 
v rámci výrobních výborů a písemně odsouhlasena Veřejnou zelení města Brna, 
příspěvkovou organizací. 
 

2. Projektová dokumentace  

2.1. Projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání 
společného povolení příslušným správním orgánem.  

2.2. Projektová dokumentace bude obsahovat části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), pro komunikační 
úpravy a tramvajovou trať bude zpracována samostatná projektová dokumentace ve skladbě 
příloh dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh požadovaných objednatelem).   

2.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4. Projektová dokumentace bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované přílohy 
s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny: 

F. Zásady organizace výstavby 
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- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby), 
- situace organizace výstavby 1 : 500, 
- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investory ve stejném staveništi (harmonogram bude členěn 
podle jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby 
na staveništi se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového 
uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost  provádění některých prací v zimním období, 
atd., případně návrh etapizace stavby atd.), 

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 
koordinované stavby jiných investorů, 

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání 
a odsouhlasení s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna 
nebo příslušný silniční správní úřad daného Úřadu městské části, Dopravní inspektorát 
Policie České republiky, Brněnské komunikace a.s., a další dotčení účastníci), 

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 
předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet 
Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku RTS bez agregovaných 
položek v členění pro všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 
projektové dokumentace (RTS bez agregovaných položek). V tištěné verzi budou u položek 
uvedeny dílčí hmotnosti.  

 
H. Pozemky 

H.1 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby. 

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 
měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 
díla bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem 
této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) 
a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení. 
 

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. 

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem. 
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 
dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x digitálně 
na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat). 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.  

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ (A – 
do celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B – nad celkový počet 
30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů 
objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru 
(1x digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat). 
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H.4 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí a účastníků územního 
řízení.  

Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech dotčených nemovitostí (tj. 
pozemků a staveb na nich) a společně s objednatelem projedná a dohodne, u 
které nemovitosti mohou být vlastnická práva dotčena stavbou, a je proto nutno zajistit 
stanovisko jejich vlastníků ke stavbě.  Zhotovitel zajistí souhlasy vlastníků dotčených 
nemovitostí se stavbou a souhlasy účastníků územního řízení se stavbou, a to 
v rozsahu, který bude předem s objednatelem dohodnut. Pokud zhotovitel při přípravě 
podkladů pro projektovou dokumentaci zjistí u sousedních nemovitostí vizuálně 
rozeznatelné statické závady na budově, které by mohly vést v budoucnu k vzniku škod 
nebo navýšení ceny stavby, je povinen neprodleně upozornit objednatele. Objednatel 
rozhodne o dalším postupu projekčních prací ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným 
znalcem.  
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 
územního řízení a vlastníků nemovitostí (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) s 
umístěním stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska faxem 
nebo mailem na adresu technického zástupce (útvar inženýrských služeb Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s.) a vyčká na pokyn objednatele. Na základě vzájemného 
projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické řešení, 
které respektuje předložené požadavky nebo jiným způsobem umožní dokončit 
projektovou dokumentaci. 
 

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených přípojek 

Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy kanalizace, kanalizačních přípojek, přeložky 
vodovodu, vodovodních přípojek a společně dohodnou rozsah a způsob nutného 
projednání stavby s vlastníky přípojek. Součástí projektové dokumentace je tabulka 
takto vybraných vlastníků dotčených přípojek a jejich vyjádření ke stavbě. Zhotovitel 
obdrží formulář „Seznam kanalizačních přípojek“ a „Seznam vodovodních přípojek“ 
v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. 
 
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 
územního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv 
připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie 
tohoto stanoviska faxem nebo mailem na adresu technického zástupce (útvar 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast 
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 
zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 
způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci. 

H.6 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 
podobě) a současně ve formě datového souboru (1x digitálně na USB Flash disku nebo 
jiném nosiči dat). 

H.7 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků 

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 
u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání územního a 
stavebního povolení stavby.  Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální formě. 
 

I. Inženýrskogeologický průzkum 
Zhotovitel provede min. 1 vrtanou sondu hloubky min. 50 cm pod základovou spáru vodovodu 
nebo kanalizace na každých 100 m délky stavby (tj. objednatel požaduje provedení min. 3 
sond pod základovou spáru kanalizace) a předloží další dostupné archivní sondy 
s vyhodnocením. Zhotovitel provede odvrty v ose vozovky po 50 m pro určení skladby 
stávající vozovky (tj. objednatel požaduje provedení min 2 dalších odvrtů vložených 
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mezi hluboké geologické sondy). Součástí průzkumu bude vyhodnocení vhodnosti 
a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky včetně případného návrhu úprav pláně 
pro zajištění normových parametrů obnovované vozovky. Součástí vyhodnocení 
inženýrskogeologického průzkumu bude i určení skladby stávající vozovky. 

 
J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)  

Zhotovitel provede jako aktuální podklad pro detailní řešení projektové dokumentace 
geodetické zaměření v celém řešeném prostoru, tj. v rozsahu celé šířky ulice. 
 

K. Hydrogeologický průzkum 
Zhotovitel provede hydrogeologický průzkum v celém řešeném prostoru. 

 
L. Posouzení stávající zeleně   

Zhotovitel zajistí: 
- inventarizaci zeleně na staveništi, 
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby, 
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění, 
- znalecký posudek dotčené zeleně včetně zhodnocení aktuálního stavu a provozní 

bezpečnosti stromů,  
- projekt náhradní výsadby zeleně (včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného 

umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelení 
města Brna).  

 
2.5. Dokladová část bude obsahovat: 

 seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, 
 stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové 
dokumentace, 

 požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ). 
 

2.6. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části 
dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (číselná řada objektů 
SO 300): 

SO 310 Stavební část kanalizace - stoky 
- technická zpráva 
- situace kanalizace včetně zákresu přípojek    1:500 
- vytyčovací výkres       1:500 
- podélný profil stok       1:500/100 
- vzorové příčné řezy uložením stok     1 : 25 
- charakteristické příčné řezy      1:100 
- výkresy objektů + nutné statické výpočty    1 : 25 
- výpis šachet + armovací výkresy 
- detail křížení kabelů 
- výpis materiálu 

 
SO 320 Stavební část - kanalizační přípojky 
- technická zpráva 
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými 
a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách 

- přehledná situace přípojek      1:500 
- listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi) 
- vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky   1 : 25 
- vzorový podélný řez kanalizační přípojkou    1 : 25 
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- výpis kanalizačních přípojek – tabulka 
 
SO 330 Stavební část – přeložka vodovodu 
- technická zpráva 
- situace vodovodů včetně zákresu přípojek    1:500 
- vytyčovací výkres       1:500 
- podélné profily vodovodů      1:500/100 
- vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů   1:25 
- charakteristické příčné řezy      1:100 
- výkresy objektů       1:25 
- kladečské schéma včetně výpisu trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů 
- detail křížení kabelů 
- betonové zajišťovací bloky 

 
SO 340 Stavební část – vodovodní přípojky 
- technická zpráva 
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými 
a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách 

- situace přípojek       1:500 
- seznam vodovodních přípojek – typová tabulka 
- vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky   1:25 
- vzorový podélný řez uložením vodovodní přípojky   1:25 
- napojení přípojky na hlavní řad, navrtávací pas 
- listy vodovodních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi) 
 

2.7. Požadovaný rozsah části dokumentace pro úpravy pozemních komunikací dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. (číselná řada SO 100): 

SO 100 Stavební část – komunikační úpravy 
- vozovky  
- parkovací místa (doprava v klidu) – bude-li v projektu obsaženo 
- chodníky  
- cyklotrasa (bude-li v projektu obsaženo) 
- odvodnění - uliční vpusti včetně přípojek na kanalizaci 
- silniční zeleň (bude-li v projektu obsaženo) 
 

2.8. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty úpravy území (např. náhradní výsadba 
za kácené stromy), budou-li v projektu obsaženy (číselná řada SO 800):  

2.9. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu obsaženy 
(číselná řada SO 900):  

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, 
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem. Projektová dokumentace upřesní 
trasu vodovodu, kanalizace, s ohledem na ostatní inženýrské sítě a v případě potřeby vyřeší 
vyvolané přeložky podzemních sítí. 
 
Projektová dokumentace pro komunikace bude obsahovat rovněž návrh definitivního dopravního 
značení a objízdných tras projednaných s Policií ČR a dotčenými orgány státní správy.  
 
2.10. Projektovou dokumentaci zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu vyhotovení: 

 4 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr) 
 1 x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat:  
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(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz 
výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg 
nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů *.pdf) - včetně autorizování správnosti 
obsahu podpisem projektanta. 

 1 x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat (pro výběr zhotovitele 
stavby) 
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz 
výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf) - 
včetně autorizování správnosti obsahu podpisem projektanta. 
 
 

Dokumentace pro stavební úřady navíc: 
 samostatně zkompletovaná dokumentace v členění objektů podle příslušných povolujících 

správních orgánů (dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení na příslušném obecném nebo speciálním stavebním úřadu) 

 skladba příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části a příloh pozemků v rozsahu, 
který vyžaduje předpis a příslušný stavební úřad vydávající stavební povolení pro konkrétní 
stavební objekt 

 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby  
 2 x vyhotovení v tištěné podobě - objekty komunikační a tramvajové tratě 
 2x vyhotovení v tištěné podobě - objekty přeložek inženýrských sítí - budou-li přeložky sítí 

součástí stavby   
 

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc: 
 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě) 
 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě) 
 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě) 
 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na USB Flash disku nebo jiném 

nosiči dat v podobě souborů xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru („KROS“). 
 

2.11. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace 
budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

3. Autorský dozor 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby uvedené v čl. 
II odst. 2, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to 
v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou. 

3.2. Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové 
dokumentace do stavebního deníku. 

3.3. Závazek zhotovitele k výkonu autorského dozoru je platný nejdéle po dobu 5 let ode dne 
předání a převzetí části díla (projektové dokumentace) objednatelem.  

4. Další podmínky realizace díla 

4.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 
předal zhotoviteli: 

 2 záměry akce zhotovené objednatelem č. 132 6710 samostatně pro objekt kanalizace a 
pro objekt vodovodu; záměry byly předány zhotoviteli současně s výzvou k podání nabídky. 

 
4.2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů: 

 formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
 formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě 
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 formulář „Seznam kanalizačních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování 
výpisu kanalizačních přípojek 

 formulář „Seznam vodovodních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování 
výpisu vodovodních přípojek 

 ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 
Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu 
smlouvy. 

 
4.3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 
se kterými bude prokazatelně seznámen.  

IV. Čas a místo plnění  

1. Projektová dokumentace  

1.1. Technický návrh projektové dokumentace  

1.1.1. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace ke kontrole objednateli: 

do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo 

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady: 
 zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení  
 zpracovaný hydrogeologický průzkum včetně vyhodnocení 
 zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území  
 zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního 

stavu a provozní bezpečnosti stromů 
 výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh kanalizačních přípojek  
 návrh koordinace prostorového uložení sítí 
 harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí 

a stavby jiných investorů  
 kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 

nemovitostí“ 
 návrh výkresové části (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.) 
 doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání. 

 
Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 
dokumentace v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu. 
 

1.2. Kompletní návrh projektové dokumentace  

1.2.1. Termín předložení návrhu kompletní projektové dokumentace včetně dokladové části 
a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. – útvaru vodohospodářského 
rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole: 

nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace 
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1.2.2. Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 21 dnů 
ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace. 

1.3. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace: 

do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo 

1.4. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 
jednání, povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž 
v termínu předání kompletní projektové dokumentace objednateli. 

1.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 
a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, 
může považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma 
a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

1.6. Místem předání projektové dokumentace je Útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.  

1.7. Část díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace je splněna řádným vypracováním 
a odevzdáním této projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektové 
dokumentace se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného 
protokolu o předání a převzetí této části díla. Den předání a převzetí této části díla je dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Autorský dozor  

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 
v následujících termínech: 

 
2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:  

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě 

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací 
zhotovitelem stavby. 

 
2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, 

zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. 
Písemnosti související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou 
objednateli předávány dle dohody, jinak na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno. 

2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského 
dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu 
poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

2.4. Dílo jako celek je splněno dnem podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

V. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
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cena vypracované projektové dokumentace bez DPH 1.714.420,- Kč 
DPH 21 %   360.028,- Kč 

cena výkonu autorského dozoru bez DPH 
                     58.019,- 

Kč 
DPH 21 %   12.184,- Kč 
cena celkem bez DPH 1.772.439,- Kč 
DPH 21 %   372.212,- Kč 
cena celkem s DPH 2.144.651,- Kč 

VI. Platební podmínky 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále 
jen „dílčí faktura“ nebo „faktura“): 

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace) 

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 
podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace smluvními stranami. 

 
1.2. Dílčí faktura (autorský dozor) 

Dílčí faktura k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského 
dozoru. 

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, 602 00 Brno, IČO 449 92 785, DIČ CZ44992785),  

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a splatnosti faktury,  
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele, 
- protokol o schválení platby ze strany zástupce objednatele, 
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“). 

3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá 
za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo nebude odsouhlasena zástupcem objednatele v souladu s čl. 
VI odst. 6 této smlouvy. V takovém případě se lhůta splatnosti dnem vrácení faktury přeruší a 
bude pokračovat ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího elektronického či listinného doručení objednateli 
v souladu s čl. VI odst. 6 této smlouvy. 

6. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona o DPH, že faktury mohou být 
vystavovány i v elektronické podobě. V případě, že ekonomický systém smluvní strany 
umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu 
ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany SMB požadováno doručení faktury včetně 
příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to až poté, 
co zástupce objednatele odsouhlasil správnost předložené faktury. Pokud nelze takto 
postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: 
Statutární město Brno, Odbor investiční, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opět až poté, co 
zástupce objednatele odsouhlasil správnost předložené faktury. 
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7. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 
status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona o DPH, uhradí objednatel 
DPH z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 
zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 
zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně 
oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 
identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet 
zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené 
zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn 
zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová 
lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 
zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně. 

VII. Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 
všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě 
výzvy doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a 
které mohou ovlivnit výsledek prací na díle. 

3. Objednatel, prostřednictvím zástupce objednatele na základě mandátní smlouvy č. 56019271 
ze dne 4. 6. 2001, zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele před správními orgány 
(orgány státní správy a samosprávy) za účelem vyřízení rozhodnutí potřebných k realizaci díla a 
týkajících se např. udělení souhlasu se stavbou, vydání závazných stanovisek, vyjádření 
správních orgánů či rozhodnutí předcházejících stavebnímu řízení. Platnost plné moci začíná 
dnem podpisu této smlouvy o dílo a končí dnem nabytí právní moci uvedených rozhodnutí.  

VIII. Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem  a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění 
jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli 
oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 
objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem 
či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této 
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smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k dílu ve výše uvedené formě. 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

IX.  Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace) bude ke dni jejího převzetí 
objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, 
jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům , 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování 
plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat 
ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým 
a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné 
k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 
stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) záruku po dobu 60 
měsíců ode dne převzetí části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 
na nedostatečnosti projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem 
či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným 
stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí díla. 

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel 
povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 
ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. X této smlouvy. 
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8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. 
Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených 
na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou 
součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti 
s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 
uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem 
k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 
jeho převzetí objednatelem.  

X.  Smluvní pokuta  

1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,4% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla 
a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven 
písemně, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,4% z ceny díla bez DPH za 
každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného odstranění. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) 
den prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do 
zaplacení. 
 

5. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 
zhotovitele obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou 
povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku 
se neuplatní. 
 

6. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem 
vyúčtovanou smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty 
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bude provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel 
prohlašuje, že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  
 

7. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

 

XI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 
v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména: 

 prodlení zhotovitele s  předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů, 
 nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII 

smlouvy,  
 ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této 

smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 
 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 
strany zavazují k následujícím úkonům: 

 zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak, 
 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 
smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále 
jen „soupis provedených prací“), 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 
uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami, 

 jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 
předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen 
vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 
daňový doklad. 

 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 
na základě soupisů. 

XII. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 
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na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona). 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost 
tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení 
neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její 
integrální součástí.  

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 
technickými prostředky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem  
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město 
Brno. 
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10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy vzájemně akceptují pouze
vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj.
platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický
podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů smlouva
nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu pdf s platnými
uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena
ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 „Práva a povinnosti stran při zpracování
osobních údajů“.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což
níže stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/093 dne 21.8.2024

V Brně dle data elektronického podpisu V Brně dle data elektronického podpisu

Za objednatele Za zhotovitele

………..
za statutární město
na základě plné moci

lizace, a.s.,

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo
Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele
jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování
služeb podle této smlouvy o dílo.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných zpracovatelem.

I.

Prohlášení správce
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1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.  
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu 

s platnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu 
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. 

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě 
stanovenou. 

II.  

Oprávnění ke zpracování údajů 
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních 

údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu 
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či 

kanalizačních přípojek dotčených stavbou, 
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou, 
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.  
 

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za 
účelem plnění povinností podle smlouvy o dílo. 

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy 
o dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě. 

III.  

Práva a povinnosti stran 
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.  
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů 

údajů, se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.  
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o 

této skutečnosti zpracovatele informovat. 
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. 
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou 
nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi 
vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích 
orgánů či správních orgánů. 

5. Zpracovatel se zavazuje: 
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,  
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,  
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,  
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,  
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 

zpracování. 
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační 

zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 
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k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních 
údajů. 

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob 
zamezením přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby 
v souladu se smlouvou. 

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím 
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít. 

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti 
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy. 

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna 
v souladu s platnými právními předpisy. 

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá 
potvrdit subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání 
osobních údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů 
pro účely splnění práv a povinností dle smlouvy o dílo s tím, že bližší informace o 
zpracování osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města 
Brna (www.brno.cz). 
 

 
 


