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číslo smlouvy objednatele: B 19/2024

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 
na 
výkon funkce technického dozoru stavebníka 
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na akci:

„SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“
1. SMLUVNÍ STRANY
Příkazce:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                                    CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


                        Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXX 

/dále jen příkazce/
Příkazník:


IS Projekt, s.r.o.

Adresa: 


Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, 

IČO:

IČO: 277 44 442
DIČ: CZ27744442
Registrace:              
            Zápis v OR/spisová značka:  Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka     
                                                56109,
Bankovní spojení: 

XXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Ivanou Sušilovou, jednatelkou , tel. +XXXXXXXX




e-mail: XXXXXXXXXXX
/dále jen příkazník/
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  SÚS Val. Klobouky – Zateplení obvodového pláště hlavní budovy.
2.2. Místo stavby: areál SÚS Val. Klobouky, Sychrov 707, 766 01.
2.3. Stavební povolení: č. 2/2023MUVK/19859/2024
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: SÚS Val. Klobouky stř.50  Zlín – Maják (XXXXXXXXXX provozní mistr mob.XXXXXX, mail. XXXXXXXXXXXXX).
2.6. Projektant (Autorský dozor): LP projekce s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO:29302382, (Ing.Lukáš Peniaško, kontakt: +XXXXXXXXXXX, XXXXXXX)
2.7. Technický dozor: IS Projekt s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, zast. Ing. Ivanou Sušilovou – jednatelkou, (XXXXX Mob: XXXXXXX, Mail:XXXXXX,)  
2.8. Zhotovitel stavby: Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČO 46900918
2.9. Stavbyvedoucí: (oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)

3. Předmět SMLOUVY
Příkazník se tímto zavazuje vykonávat činnost příkazce, spočívající ve výkonu funkce Technického dozoru stavebníka („TDS“) a Koordinátora BOZP na akci: „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“ v rozsahu dle projektové dokumentace (dále jen „PD“), zpracované společností LP projekce s.r.o. Zlín. Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za obstarání záležitosti poskytnout odměnu za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

3.1. Činnost koordinátora BOZP: Příkazník bude vykonávat na výše uvedené stavbě činnost koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.

3.2. Výkonem funkce technického dozoru dle této Smlouvy se rozumí dozor nad včasným a řádným provedením díla, prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu zejména s:

3.2.1. Projektovou dokumentací pro provádění stavby DPS (LP projekce s.r.o. Zlín)
3.2.2. Zadávací dokumentací poptávkového řízení.
3.2.3. Smlouvou o dílo na dodávku stavby.
3.2.4. Zákonem č. 124/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).
3.2.5. Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany                 zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

3.2.6. Rozhodnutím o povolení stavby č. 2/2023MUVK/19859/2024 .
3.2.7. Podmínkami dotčených subjektů (státní správy DOSS, správců sítí SIS, dalších       subjektů, dotčených správním řízením). 
3.2.8. Oprávněnými zájmy příkazce. 
3.3. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
3.4. Činnost TDS, který je dozorem občasným, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že TDS bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.
3.5. Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce (dále jen „plnění“) a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
3.6. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
3.7. Příkazce tímto zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou v odstavci 3.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací díla a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. Ostatní záležitosti bude příkazník předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, a dále bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů. Příkazník bere na vědomí, že rozhodovací akty a právní jednání je možné učinit pouze se souhlasem příkazce, zejména pokud se jedná o provedení více(méně)prací, přerušení prací, změny oproti PD.
4. VYMEZENÍ PLNĚNÍ pŘÍKAZNÍKA
4.1. Příkazník se zavazuje k výkonu TDS přiměřeně k rozsahu a obsahu stavby, orientačně v rozsahu dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4.2. Před zahájením provádění díla zejména:
4.2.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s podklady pro realizaci díla, zejména s dokumenty dle odst. 3.1. Smlouvy. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace a upozorní objednatele na případné nesrovnalosti. 
4.2.2. Jménem příkazce plní veškeré jeho povinnosti, vyplývající ze zák.č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon)
4.2.3. Organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování předávacího protokolu a zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku.
4.2.4. Zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu.
4.2.5. Kontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zák.č.  283/2021 Sb.
4.2.6. Před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále také jen „KD“). Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 7 dnů po dobu provádění stavebních prací (pokud není dohodnuto s příkazcem jinak). Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat informaci o souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři (pokud je součástí SOD), včetně návrhu na opatření v případě jejich nedodržení.
4.2.7. Zajistí písemné oznámení zahájení stavby Stavebnímu úřadu a dalším úřadům, dotčených stavbou (vodoprávní úřad, orgán památkové péče, apd.) v případě že se dílo povoluje ve správním řízení. 

4.3. V průběhu provádění díla zejména:
4.3.1. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se :
4.3.1.1. Smlouvou o dílo na dodávku stavby.
4.3.1.2. Povolením stavby  a Podmínkami DOSS a SIS. 
4.3.1.3. Vyhl. č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby. 

4.3.1.4. Zadávací dokumentací Poptávkového řízení na výběr zhotovitele díla.
4.3.1.5. Projektovou dokumentací pro provádění stavby DPS.
4.3.1.6. Opatřeními státního stavebního dohledu (pokud bude vykonáván).
4.3.1.7. Schváleným harmonogramem postupu výstavby.
4.3.1.8. Souvisejícími normami a předpisy ČSN a EU a způsoby v odborné  praxi           zaužívanými a ověřenými.
4.3.2.  Dbá na řádné, úplné a včasné vedení Stavebního deníku v souladu se zák.č. 283/2021 Sb. a Vyhl.č. 499/2006 O dokumentaci staveb. První průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce.
4.3.3. Kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,

4.3.4. Upozorňuje bezodkladně zhotovitele na nedostatky, zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje zjednání nápravy.
4.3.5. Odpovídá za kontrolu a převzetí částí díla, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, oprávněnou osobou, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí stavby.
4.3.6. Dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku.
4.3.7. Spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor a oprávněnou osobou, vykonávající Koordinátora BOZP..
4.3.8. Kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti, zjištěné nedostatky zapisuje do stavebního deníku.
4.3.9. Do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací.
4.3.10. Projednává a odsouhlasuje s odpovědným zástupcem příkazce méně podstatné změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry technického standardu.
4.3.11. Koordinuje a zajišťuje včasné zpracování a projednání Změnových listů (dle vzoru příkazce), které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolním dnu stavby. 

4.3.11.1. Pokud změny vedou k úpravě smluvních ujednání (snížení standardu materiálu, výrobků a konstrukcí, ceny díla, termínů realizace), zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo a s vnitřními předpisy příkazce (návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby apd). 
4.3.11.2. Vzor změnového listu (bude předán při předání staveniště)
4.3.12. Předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci. 
4.3.13. Kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny, k nimž došlo při provádění díla a provádí řádnou evidenci dokumentace dokončených částí stavby pro Dokumentaci skutečného provedení.
4.3.14. Ohlašuje příkazci a dotčeným orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související (není předmětem Smlouvy).
4.3.15. Provádí kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly (písemně potvrzené) zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby.
4.3.16. Provádí kontrolu zhotovitelem vystavených daňových dokladů - fakturace a jejich soulad se Soupisem provedených prací a s SOD na dodávku stavby (položkovým rozpočtem zhotovitele).
4.3.17. Řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby.
4.3.18. Průběžně pořizuje fotodokumentaci průběhu realizace stavby, ze které musí být zřejmé jednotlivé fáze výstavby, konstrukce a rozvody následně zabudované a zakryté, stavební práce a montáže podstatných konstrukčních prvků a stavebních materiálů apd. Aktuální ilustrační foto průběhu prací bude součástí zápisů z KD. Kompletní Fotodokumentace bude v digitální formě předána příkazci po ukončení stavby.

4.3.19. Je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a koordinovat ve spolupráci se zhotovitelem stavby její průběh.
4.4. Před předáním a převzetím díla zejména:
4.4.1. Po kontrole jejich úplnosti přebírá od zhotovitele a předloží příkazci veškeré doklady potřebné k převzetí stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám.
4.4.2. Účastní se přejímacího řízení a zajišťuje soupis vad a nedodělků, zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol (pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby).
4.4.3. Zajistí zpracování dokumentace a administraci Ohlášení změn před dokončením stavby vč. projednání a povolení Stavebním úřadem.
4.4.4. Na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla.
4.4.5. Zajistí připravenost stavby pro kolaudaci stavby, zajistí kompletaci podkladů, zpracuje a podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu. 

4.4.6. Organizuje a účastní se místních šetření a prohlídek stavby subjekty, dotčenými ve správním řízení.
4.4.7. Kontroluje rozsah a úplnost zpracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem.
4.4.8. Kontroluje termíny a kvalitu vyklizení staveniště zhotovitelem díla.
4.4.9. Vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu stavby, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá Smlouvě o dílo, Projektové dokumentaci, Stavebnímu povolení, Právním předpisům a technickým normám. V rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, Změnové listy, přehled záručních dob jednotlivých částí stavby a zařízení, vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby a fotodokumentaci průběhu stavby. Závěrečná zpráva bude předána 1x v listinné a 1x v digitální formě objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí dokončeného díla vč odstranění vad a nedodělků (nedílná součást faktury).
4.4.10. Zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) pro vypracování podkladů k zápisu hotové stavby do katastru nemovitostí (není součástí předmětu Smlouvy).
4.4.11. Vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby.
4.4.12. Vykonává činnost TDS v průběhu záruční doby při reklamacích díla na výzvu příkazce za úplatu v hodinové sazbě XXX Kč/hod bez DPH. 

4.5. Je oprávněn jménem příkazce:
4.5.1. Kontrolovat a činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění úkolů kontrolovat.
4.5.2. Vydat zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost při provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik škody na majetku příkazce, nebo třetích osob, popř. jiné vážné škody, nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na provádění díla dle Smlouvy o dílo.
4.5.3. Spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, inspekcí BOZP, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.
4.5.4. Na základě vystavené plné moci vystupovat v souvislosti s výše uvedenou akcí jménem příkazce ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony. včetně písemných úkonů (plná moc bude příkazcem potvrzena na žádost příkazníka).
5. Spolupůsobení příkazce
5.1. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále Smlouvy týkající se prováděného díla: do 5 pracovních dnů od podepsání smlouvy:
5.1.1. Smlouva o dílo na dodávku stavby 
5.1.2. Rozhodnutí o povolení stavby 
5.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS 
5.1.4. Přístup na místo plnění – staveniště a prostory dle POV
6. Termín plnění
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu realizace díla - stavby:
Termín zahájení prací :  do 10 dnů od účinnosti Smlouvy na dodávku stavby (nejpozději do 31.12.2024)
Termín ukončení prací (nejpozději) :   120 dnů (od zahájení prací)

7. Odměna a platební podmínky
7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy ve výši:
35.000, - Kč bez DPH za kalendářní měsíc
(slovy: třicetpěttisíckorunčeských/měs).

7.2. Celková výše odměny k fakturaci bude pak stanovena dle skutečného rozsahu výkonu TDS ve lhůtě dle odst. 6.1.

7.3. Příkazce neposkytuje zálohy.
7.4. Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem TDS a bude fakturována jednorázově po úplném dokončení stavby, jejím převzetím příkazcem vč odstranění vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu.

7.5. V případě rozšíření TDS, nebo pro stanovení dílčích výkonů TDS nad rámec Smlouvy, bude cena stanovena na základě hodinové sazby ve výši XXX,- Kč/hod (bez DPH).
7.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti, vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohami faktury musí být příkazníkem podepsaný Protokol o řádném ukončení výkonu TDS a Závěrečná zpráva dle odst 4.4.9. Smlouvy.
8. POJIŠTĚNÍ  PŘÍKAZNÍKA
9.1. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků ČKAIT. 
9.2. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem. 
10. ZÁNIK smlouvy
10.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

10.2. Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je oprávněn vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

10.3. Příkazník se zavazuje v případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda.

10.4. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.4.1. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku příkazníka.
10.4.2. případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním příkazce, touto smlouvu, právními a technickými předpisy.
10.5. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.5.1. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
10.5.2. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 2 měsíce.

10.6. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
10.7. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
10.8. V případě odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
10.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud je ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Při nedodržení povinností příkazníka, sjednaných touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši XXX,-Kč za každý jednotlivý případ a příkazník je povinen pokutu uhradit.
11.2. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec, nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši XXXX,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která byla takto zjištěna.

11.3. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
11.4. V případě prodlení objednatele s úhradou odměny dle oprávněně vystavené faktury, je příkazník oprávněn požadovat na příkazci úhradu smluvní pokuty ve výši xx% z ceny dle odst. 7.1. za každý den prodlení.
11.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem. 
12.2. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
12.3. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
12.4. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky. 

12.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.6. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
12.7. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou.

12.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve Zlíně dne: 26.09.2024
V Uh. Brodě dne: 26.09.2024
________________________
_______________________________

Libor Lukáš  jednatel společnosti                                   Ivana Sušilová jednatel společnosti                                  
Příloha č. 1 Příkazní smlouvy

Sazebník Unika 2023

V rámci výkonu technického dozoru investora jsou v ceně zahnuty zejména níže uvedené činnosti:

· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení

· předání staveniště (pracoviště) dodavatelům a zabezpečení zápisů do stavebního (montážního) deníku

· protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby dodavateli

· účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací

· dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

· péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje                               a evidence dokumentace dokončených částí stavby

· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

· o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat investora

· kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřípustnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku

· v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti

· spolupráce s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací

· spolupráce s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

· sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

· sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

· uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby

· hlášení archeologických nálezů

· spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

· kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí

· kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí

· v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby

· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí

· kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby

· zabezpečení kolaudačního souhlasu

· spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení

· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

· kontrola vyklizení staveniště dodavateli

· zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.).
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