


LESV 4.-
Preambule

Smluvní Strany uzavírají tuto smlouvu na základě Výzvy k předkládání nabídek na řešení
výzkumného projektu, kterou vyhlásil objednatel dne 26. 4. 2024 a na základě nabídky
Zhotovitele Ze dne 27. 5. 2024, která byla objednatelem posouzena a vyhodnocena jako
nabídka nejvhodnější k vyhlášenému tématu „Vývoj chřadnutí borovice lesní a dopady na
lesní hospodářství během klimatické Změny“.

Účelem této Smlouvy pak je vytvoření výzkumného projektu, který bude přínosem Zejména
v odvětví lesního a vodního hospodářství a myslivosti, a to nej en pro objednatele. Obj ednatel
tak nebude jediným uživatelem výsledků výzkumu a tyto výsledky mohou být zpřístupněny
široké veřejnosti.

I.
Předmět Smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených dílo - výzkumný projekt „Perspektiva borovice lesní
V České republice V podmínkách probíhající změny klimatu“ (dále jen „dílo “) a
objednatel Se Zavazuj e toto dílo od Zhotovitele převzít a Zaplatit Za něj Zhotoviteli cenu,
která je sjednána v čl. III. této smlouvy.

2. Specifikace a úplný popis díla je obsažen v Příloze I (viz čl. X. odst. 8. této smlouvy),
která je nedílnou součástí této Smlouvy. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že
dílo je na základě této Specifikace dostatečně určitě a Srozumitelně určeno.

3. Zhotovitel Se ZavaZuje provést dílo podle této Smlouvy, včetně její přílohy a dále podle
pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen dílo provést sám a je odpovědný za jeho
provedení.

4. Zhotovitel Se dále ZavaZuje písemně vypracovat a obj ednateli předložit 2 dílčí realizační
výstupy z provádění díla, tak jak jsou obsahově vymezeny v Příloze I, část Realizační
výstupy nebo specifikovány níže. Pro jednotlivé plánované a časově specifikované
kontrolní dny (viz čl. V. odst. 6. této smlouvy) jsou závazné:

0 dílčí výstup (č. I) s informacemi o postupu řešení projektu a dosažených výsledcích,
zahrnující:

- charakteristiku a hodnocení Zdravotního Stavu vybraných Zájmových porostů,
dendrometrická měření,

- odběry vzorků pro analýzy výskytu podkomího a dřevokazného hmyzu,

- informace o dostupnosti a vývoji hladiny podzemní vody na vybraných lokalitách;
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dílčí Výstup (č. II) S informacemi O postupu řešení projektu a dosažených výsledcích,
zahrnující:

analýzu růstové reakce borovice lesní na klimatické faktory a kolísání hladiny
podzemní vody, Stanovení hydrických parametrů pro Sledované lokality,
Zpracování dendrochronologických dat,

podrobné vyhodnocení Zastoupení podkomího a dřevokazného hmyzu pomocí
analýzy požerků na čerstvě napadených i již uhynulých stromech,

příprava zpracování prognózy rizika kůrovcových gradací ve vztahu
k předpokládanému vývoji klimatu i k hladině podzemní vody včetně nahodilých
těžeb a jejich dopadu.

Součástí předkládaných dílčích realizačních výstupů pro kontrolní dny bude informace o
postupu řešení a dosud dosažených výsledcích v průběhu řešení.

5. Zhotovitel se také zavazuje vypracovat a objednateli předložit závěrečnou zprávu o
provedení díla (tj. souhrnný realizační výstup), která bude syntézou výsledků celého
výzkumného projektu.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje a obj ednateli zaručuje, že:

vůči majetku zhotovitele neprobíhá insolvenční řízení, v němž by bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku; nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl vůči jeho majetku
prohlášen konkurs ani nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;

není v likvidaci;

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;

nemá v Ceské republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném ani
na penále na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení ani příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti;

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem jeho podnikání či předmětem jeho činnosti, totéž platí i pro všechny
členy jeho statutárního orgánu, je-li zhotovitel právnickou osobou; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
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nebyl V posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán podle zvláštního
právního předpisu upravujícího Výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí
s předmětem výzkumného projektu;

náplň výzkumného projektu - díla ve Smyslu této smlouvy - se nepřekrývá S náplní
jiného projektu (projektů), který (které) Zhotovitel řeší za finanční prostředky
Z jiných zdrojů.

7. Zhotovitel prohlašuje, Že:

a)

b)

d)

g)

h)

není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci
v Bělorusku a kzapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění
pozdějších předpisů,

není osobou, Subj ektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č.
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem
podle písmene a), b) anebo c),

nezpřístupní osobě, Subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho
prospěch Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti
s plněním této smlouvy,

není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či
orgánem se sídlem v Rusku,

není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

není fyzickou nebo právnickou osobou, Subjektem nebo orgánem, který jedná
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu,
který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem
anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
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i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této

Smlouvy Z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odSt. l této
Smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy podmínky
ve smyslu písm. Í) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této Smlouvy (Stavební práce, dodávky nebo Služby), který
Zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje Zákaz přímého nebo nepřímého
nákupu, dovozu nebo převádění Zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady
(EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj.
nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo
vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006,
ve znění pozdějších předpisů (Zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či
z Běloruska pochází)],

a Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce smlouvy, je
zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se Zavazuje Zahájit práce na díle po podpisu této Smlouvy, nejpozději
od 1. 10. 2024.

2. Dílo bude prováděno v Zájmových oblastech ve správě LČR a v prostorách Výzkumného
ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., tzn. na pracovišti zhotovitele (dále jen
„ místo plněnı'i'). Zhotovitel současně s podpisem této smlouvy prohlašuje, že se
dostatečným způsobem seznámil s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému
plnění povinností dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech a v souladu s podmínkami této Smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno postupně po těchto částech, předkládáno
objednateli k posouzení a řádně odevzdáno objednateli v těchto termínech:

0 dílčí výstup (č. I) pro 1. kontrolní den - nejpozději do 31. 3. 2025,

0 dílčí Výstup (č. II) pro 2. kontrolní den - nejpozději do 31. 3. 2026,

0 závěrečná zpráva 0 provádění díla (Souhrnný realizační Výstup) - nejpozději
do 30. 9. 2026.

5. Zhotovitel bude objednateli odevzdávat dílčí výstupy, jakož i Závěrečnou Zprávu o
provádění díla, elektronickou poštou na adresu nebo
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prostřednictvím digitálního úložiště LČR DATEL Schválenou a přijatou
Verzi Závěrečné zprávy Zhotovitel odevzdá v tištěné podobě v místě předání, kterým je
adresa Grantové Služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu, U Elektry
830/2b, 198 00 Praha 9 (dále jen „místo předánım). Objednatel je povinen ve sjednané
době závěrečnou zprávu o provádění díla v místě předání za podmínek stanovených touto
smlouvou převzít.

6. O předání a převzetí dílčích výstupů jakož i závěrečné zprávy o provádění díla bude mezi
smluvními stranami vždy sepsán předběžný předávací protokol, a to ve dvojím
vyhotovení. Každá ze Smluvních Stran obdrží po jednom výtisku tohoto předběžného
předávacího protokolu. Za smluvní strany jsou předběžný předávací protokol oprávněni
podepsat:

- za objednatele: pověřený zaměstnanec Oddělení výzkumu, které řídí a
administruje Grantovou Službu LČR,

- za zhotovitele: odpovědný řešitel -
(dále jako „ Odpovědný řešitel “).

Toto předání a převzetí dílčích výstupů či závěrečné zprávy není s ohledem na ujednání
obsažená v čl. V. odst. 7. až odst. 9. této smlouvy předáním díla či jeho části ve smyslu
ustanovení § 2605 a ustanovení § 2606 občanského zákoníku.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Smluvní strany se v souladu Se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na ceně za kompletní provedení díla uvedeného v čl. I. odst. 1. a odst.
2. této smlouvy, a to ve výši: 1 998 611 Kč (slovy: jeden milion devět Set devadesát osm
tisíc šest set jedenáct korun českých).

2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dál jen „DPH“). K ceně za dílo bude
připočtena sazba DPH ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě
povinnost.

3. Cena za dílo dle odst. 1. a odst. 2. tohoto článku smlouvy je cenou maximální a
nepřekročitelnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla
dle této smlouvy. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku smlouvy zahrnuje i odměnu
zhotoviteli (jako autorovi) za oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem
způsobům ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a této smlouvy.

4. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a ustanovení § 2620 odst. 2
občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
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5. Smluvní Strany Se dohodly na beZhotovostním placení ceny Za dílo.

6. Obj ednatel se ZavaZuje, že poskytne Zhotoviteli následující Zálohy, které V souhrnu
nepřevýší 70 % (Slovy: Sedmdesát procent) Ze sjednané ceny Za dílo dle odst. l. a odst. 2.
tohoto článku smlouvy (tedy u plátců DPH počítáno Z celkové výše ceny Za dílo včetně
DPH platné v Zákonné výši ke dni podpisu této Smlouvy), a to tedy celkem Zálohu ve výši
l 690 000 Kč S tím, že Z této částky poskytne:

- první Zálohu (dílčí platbu) ve výši 600 000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých)
Včetně DPH po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou měsíců ode dne
sjednaného Zahájení provádění díla dle čl. II. odst. l. této smlouvy,

- druhou Zálohu (dílčí platbu) ve výši 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun
českých) včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel Zhotoviteli vystaví
poteení o přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu
oběma smluvními Stranami (č. Ipro l. KD) dle čl. II. odst. 6. a čl. V. odst. 8. této
Smlouvy,

- třetí Zálohu (dílčí platbu) ve výši 390 000 Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun
českých) včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel Zhotoviteli vystaví
poteení o přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu
oběma smluvními stranami (č. II pro 2. KD) dle čl. II. odst. 6. a čl. V. odst. 8. této
smlouvy,

7. Zhotovitel se ZavaZuje ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí Zálohy (dílčí platby) vystavit a
objednateli odeslat nebo osobně předat daňový doklad - potvrzení o přijaté platbě.

8. Po schválení Závěrečné Zprávy o provádění díla a přijetí celého díla (projektu)
objednatelem ve smyslu čl. V. odst. 9. této smlouvy, vystaví Zhotovitel ve lhůtě l4 dnů
ode dne podpisu konečného předávacího protokolu konečnou fakturu na Zbylou část
sjednané ceny Za dílo, a to ve výši roZdílu meZi celkovou cenou Za dílo dle odst. l. a odst.
2. tohoto článku Smlouvy a již Zaplacenými Zálohami (dílčími platbami). Splatnost
konečné faktury nastane 30 dnů po jejím doručení obj ednateli.

9. Daňové doklady musí být vystavovány Zhotovitelem v souladu se Zákonem č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění poZděj ších předpisů (dále jen „Zákon O DPH") a
musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle Zákona o DPH, doplněné o:

a) podpis a raZítko Zhotovitele,

b) číslo této smlouvy (viZ její Záhlaví),

c) předmět plnění s náZvem výZkumného projektu,
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lO.

ll.

12.

13.

14.

15.

4.-
d) číslo bankovního účtu zhotovitele, které musí být shodné S číslem bankovního účtu

zhotovitele uvedeným V této smlouvě a Zároveň musí být Zveřejněno správcem daně
dle Zákona o DPH nebo oznámeno písemně S podpisem osoby, která podepsala tuto
smlouvu a doručeno objednateli nejpozději s doručením daňového dokladu a Zároveň
musí být Zveřejněno Správcem daně dle Zákona o DPH.

Na konečné faktuře pak bude dále uveden den předání díla zhotovitelem objednateli,
který bude datem uskutečnění zdanitelného plnění (nejdříve však dnem přijetí díla
objednatelem ve smyslu čl. V. odst. . této smlouvy) a dále celková cena Za dílo
s odpočtem zaplacených záloh (dílčích plateb) a částka Zbývající kúhradě. Přílohou
konečné faktury pak bude kopie konečného předávacího protokolu díla (s podpisy obou
smluvních stran).

Všechny daňové doklady a konečná faktura budou zhotovitelem doručovány objednateli
elektronickou poštou na e-mailovou adresu případně na
adresu Grantové služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu, U Elektry
830/2b, 198 OO Praha 9 .

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad (konečnou fakturu) přede dnem
splatnosti bez zaplacení, pokud nemá náležitosti podle tohoto článku smlouvy nebo má
jiné vady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahu je Zejména skutečnost,
kdy rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující fakturovat
neodpovídají ustanovením této smlouvy.

Zhotovitel je povinen podle povahy vad daňový doklad (konečnou fakturu) opravit nebo
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu (konečné faktury) přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží Znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (konečné faktury) objednateli.

Objednatel není v prodlení se zaplacením daňového dokladu (konečné faktury) pokud
nejpozději v den splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jeho zaplacení.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného
finančního úřadu dle ustanovení § lOóa zákona o DPH, je povinen neprodleně, nejpozději
však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o
tomto písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením zašle
zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu:
Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti
němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle ustanovení § lOóa zákona o
DPH.

Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo
stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu
vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, nebo v případě jakýchkoli
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pochybností o tom, je-li Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle Zákona o DPH, část
finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani Z přidané hodnoty
objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v Souladu S ustanovením § lO9a
Zákona o DPH. O tuto část bude Sníženo celkové finanční plnění podle daňového dokladu.

IV.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

l. Vlastníkem výsledků projektu (byť dílčích), tedy vlastníkem díla a všech jeho částí, je od
počátku objednatel, který rozhoduje o jejich využití. Objednatel se ZavaZuje, Že
nepřevede vlastnické právo k dílu na třetí osobu před Zaplacením dohodnuté ceny Za dílo.

2. Výsledky rozborů a podkladové materiály kprovedení díla, či jeho částí, budou na
Základě písemného Souhlasu objednatele archivovány u Zhotovitele.

3. Výsledek činnosti, jež je předmětem dila nebo jeho části, není Zhotovitel oprávněn beZ
předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout jiným osobám či užít jiným
Způsobem, nežli dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel také není oprávněn bez
předchozího písemného souhlasu objednatele výsledek činnosti, jež je předmětem díla
nebo jeho části, publikovat. V případě publikace písemně odsouhlasené Ze strany
objednatele, bude na její Závěr uvedeno, že výzkum byl podporován objednatelem, tedy
Lesy České republiky, s.p. V anglickém jazyce bude použito názvu: Forests of the Czech
Republic, state enterprise.

4. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází Ze Zhotovitele na objednatele až
okamžikem předání díla nebo jeho části po podpisu dílčího, resp. konečného předávacího
protokolu oběma smluvními stranami a Způsobem uvedeným v čl. V. odst. 8. a odst. 9.
této smlouvy (tedy přijetím díla či jeho části obj ednatelem).

5. Dílo je autorským dílem V Souladu S autorským Zákonem. Předáním díla nebo jeho části
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), popř.
veškerá autorská díla v takovém díle obsažená, tedy trvalou výhradní licenci k užívání a
rozmnožování díla, a to v souladu s účelem, pro kterýje dílo určeno. Licence se poskytuje
bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny Způsoby užití, včetně rozmnožování
a rozšiřování Všemi prostředky (i elektronickými), jakož i sdělování a poskytování k užití
veřejnosti, časově, územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení
Získaného práva či udělení podlicence třetím osobám bez předchozího souhlasu
Zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn dílo, resp. jeho část, měnit, spojovat
s díly jinými, nebo do něj jinak Zasahovat a/nebo jej poskytnout k takovému Zásahu
třetí osobě, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel Se okamžikem předání díla
nebo jeho části stává nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se
vZniklým dílem souvisejících. Cena Za poskytnutí licence je Zahmuta v ceně díla dle
čl. III. této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít dílo pro potřeby své prezentace beZ
písemného souhlasu objednatele.
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6. Zhotovitel prohlašuje a obj ednateli Zaručuj e, že jeho autorská práva k dílu nejsou nijak

omezená a pouze Zhotovitel je plně oprávněn k tomu, aby poskytnul objednateli
oprávnění k výkonu práva dílo užít ve Smyslu předchozího odstavce tohoto článku
Smlouvy. Zhotovitel Se zavazuje objednateli Zajistit řádné a nerušené užívání díla, a to
zejména tak, Že užitím díla (i) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob,
(ii) nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné Zájmy třetích osob, (iii)
nebudou porušeny obecně závazné předpisy.

V.
Podmínky provádění díla

l. Ve lhůtě do 20. ll. 2024 proběhne úvodní jednání k realizaci díla - projektu, Za účelem
podrobného projednání náplně projektu (metodiky projektu, postupu řešení, forem
výstupů, kontrolních mechanismů, součinnosti objednatele apod). Úvodní jednání
svolává objednatel po dohodě Se zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí, ve sjednaném rozsahu a obsahu,
náležité kvalitě a touto Smlouvou Stanovených termínech.

Jako Zástupce objednatele pro:

- odborná jednání se Zhotovitelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen garant
projektu Ing. Ladislav Půlpán, analytik ochrany lesa, Odbor lesního hospodářství a
ochrany přírody, ředitelství LČR (dále jako „ garantprojektu “),

- věcná jednání se zhotovitelem byla určena Grantová Služba LČR.

Jako Zástupce Zhotovitele pro:

- odborná a věcná jednání s obj ednatelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen
odpovědný řešitel díla.

3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se
předmětné činnosti (Zejm. pravidla bezpečnosti při práci, protipožární ochrany apod). Po
dobu realizace díla je zhotovitel Současně povinen průběžně Sledovat, kontrolovat a
vyhodnocovat míru jednotlivých rizik Spojených S prováděním díla Specifikovanou
v Příloze I této Smlouvy. Při podstatné změně míry rizika či vzniku rizik nových oproti
rizikům uvedeným v Příloze I této Smlouvy, která by mohla Znamenat ohrožení realizace
díla, je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, resp.
garanta projektu, a vyžádat si jeho písemné stanovisko. Uvedená rizika, která mohou mít
podstatný vliv na dokončení díla ve Smyslu této Smlouvy, a tedy dosažení cílů
výzkumného projektu, musí být Zhotovitelem prezentována na kontrolních dnech.

4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udílet pokyny k provádění díla.
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5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat, zda je dílo prováděno V Souladu S touto

Smlouvou a jeho pokyny, a to prostřednictvím níže uvedených zaměstnanců:

- garanta projektu,

- Zástupce Grantové Služby LČR (Zaměstnanec Oddělení výzkumu).

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení každé jednotlivé kontroly postupu
realizace díla.

6. Kontrola obj ednatelem bude provedena přinejmenším v následujících kontrolních dnech:

o 1. kontrolní den - duben - květen 2025,

o 2. kontrolní den - duben - květen 2026.

Na kontrolním dni se bude hodnotit postup řešení a v případě potřeby se budou přijímat
opatření k řešení vzniklých problémů (viz odst. 3. tohoto článku smlouvy atd.).

7. Jednotlivé dílčí výstupy, předané zhotovitelem objednateli na základě předběžného
předávacího protokolu, jsou poté objednatelem předkládány k vyjádření oponentům
jmenovaným objednatelem. Objednatel je oprávněn si případně vyžádat i vypracování
oponentských posudků k dílčím výstupům zhotovitele. Oponentní řízení proběhne za
účasti zhotovitele většinou v rámci kontrolního dne následujícího po předložení
konkrétního dílčího výstupu zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. O přijetí (akceptování) či odmítnutí dílčích výstupů rozhodne s konečnou platností
objednatel na závěr jednání kontrolních dnů, a to na základě průběhu těchto jednání a
poté co Se k dílčím výstupům vyjádří/případně vypracuj í oponentský posudek oponenti.
V případě, že bude konkrétní dílčí výstup objednatelem přijat, vystaví o tom objednatel
zhotoviteli potvrzení. V případě, kdy bude dílčí výstup objednatelem odmítnut, může
současně objednatel stanovit zhotoviteli náhradní lhůtu k odstranění vytýkaných vad či
nedostatků dílčího výstupu.

9. Objednatel si zpravidla vyžádá vypracování oponentských posudků k závěrečné zprávě o
provádění díla. Závěrečná oponentura proběhne v termínu nejpozději 60 dnů od
předložení závěrečné zprávy o provádění díla, a to za účasti zhotovitele, oponentů,
garanta projektu, zástupců Grantové služby LČR, případně dalších zaměstnanců nebo
hostů objednatele. Závěrečná zpráva o provádění díla může být objednatelem přijata,
nebo vrácena zhotoviteli k dopracování se stanoveným termínem nápravy. Závěrečná
zpráva bude obj ednatelem Schválena a přijata v případě kladného vyjádření oponentů a
současně kladného vyjádření garanta projektu a odsouhlasena Grantovou komisí LČR,
v takovém případě bude uhrazena cena díla (viz čl. III. odst. 8. této smlouvy).

ll
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V případě Vrácení Závěrečné Zprávy o provádění díla Zhotoviteli bude opravená Závěrečná
Zpráva o provádění díla opakovaně oponována S tím, Že může být přijata (v takovém
případě bude uhrazena cena díla - viz čl. III. odst. 8. této Smlouvy), nebo bude odmítnuta
a Závěrečné finanční plnění objednatele nebude uhrazeno.

O konečném Schválení a přijetí Závěrečné Zprávy o provádění díla ve Smyslu předchozího
odstavce smlouvy bude mezi Smluvními Stranami sepsán konečný předávací protokol.

Za Smluvní Strany jsou konečný předávací protokol oprávněni podepsat:

- Za objednatele: Zástupce Grantové služby LČR (Zaměstnanec Oddělení
výzkumu),

- Za zhotovitele: odpovědný řešitel díla.

Konečný předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá Ze
smluvních Stran obdrží jedno vyhotovení. Podpisem konečného předávacího protokolu
oběma Smluvními Stranami dochází k dokončení díla.

Objednatel souhlasí S převzetím řádně dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého
termínu plnění.

Předložení všech dílčích výstupů a Závěrečné Zprávy bude provedeno v elektronické
podobě Zasláním na e-mailovou adresu nebo
prostřednictvím digitálního úložiště LČR DATEL (ve formátu DOCX a
PDF). Pokud zadavatel bude požadovat předložení dílčích výstupů a závěrečné Zprávy
v tištěné podobě, počet tištěných Stejnopisů bude vždy upřesněn po domluvě Zadavatele
s řešitelem.

V případě, že bude Závěrečná Zpráva vrácena Zhotoviteli k dopracování ve smyslu
odst. 9. tohoto článku Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel předat objednateli závěrečnou
Zprávu doplněnou o Zapracované připomínky opět v elektronické podobě Zasláním na
e-mailovou adresu nebo prostřednictvím digitálního
úložiště LČR DATEL (ve formátu DOČX a PDF), a to do 30 dnů ode dne
vrácení závěrečné zprávy k dopracování, nebude-li objednatelem poskytnuta delší lhůta.
Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončené dílo objednateli
nejpozději ve lhůtě dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy.

Schválená a přijatá verze závěrečné zprávy o provádění díla bude předložena (před
termínem splatnosti faktury) v písemné podobě v počtu nejméně 4 výtisků a lX
v elektronické podobě Zasláním na e-mailovou adresu nebo
prostřednictvím digitálního úložiště LČR DATEL (ve formátu DOCX a
PDF). Součástí předložení schválené a přijaté verze Závěrečné Zprávy o provádění díla
dle odst. ll tohoto článku smlouvy, bude i souhrn Závěrečné Zprávy určený pro umístění
na internetových stránkách objednatele (ve formátu DOCX a PDF).
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14. Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů ode dne přijetí Závěrečné zprávy objednatelem Ve

Smyslu odst. 9. tohoto článku Smlouvy předat obj ednateli elektronickou Verzi Závěrečné
zprávy V úpravě pro tisk odborné brožury (publikace), bude-li o to na základě výsledků
oponentního řízení požádán. Tisk zajistí na Své náklady objednatel v rámci ediční řady
Grantøvć Služby LČR a ISBN.

VI.
Ochrana informací a obchodního tajemství

l. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami
informace označené jako důvěrné a SkutečnoSti tvořící obchodní tajemství, jakož i
důvěrné údaje a sdělení, které byly vzájemně Smluvními stranami poskytnuty v rámci této
smlouvy, a to přinejmenším do doby, než objednatel rozhodne, že mohou být zveřejněny.

2. Obchodní tajemství v tomto případě tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a
v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí
s projektem, včetně dílčích výstupů a závěrečné zprávy o provádění díla. Povinnost
ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo
důvěrné informace. Zhotovitel nesmí toto obchodní tajemství nebo důvěrné informace,
prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu S jejich účelem pro Své potřeby.

3. Poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěmých informací a obchodního tajemství, je
povinen objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení
povinnosti ochrany informací a obchodního tajemství. Zaplacením Smluvní pokuty není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody ve výši přesahující výši Smluvní pokuty.

4. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob,
které za Smluvní Stranu jednaly a závazek ochrany utajení nedodržely.

5. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv škodu/újmu vzniklou objednateli jako držiteli
výhradní licence neoprávněným užitím jeho díla třetí osobou a zavazuje se poskytnout
objednateli ochranu jeho práv k dílu ve SmySlu ustanovení § 41 autorského zákona a
nahradit objednateli veškerou újmu způsobenou neoprávněným užitím jeho díla.

VII.
Smluvní pokuty

l. Smluvní strany Sjednávají pro případ nepravdivosti, byť jen jednoho prohlášení
zhotovitele uvedeného v čl. I. odst. 6. této Smlouvy, povinnost zhotovitele zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jedno porušení povinnosti
pravdivosti prohlášení. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody.

2. Smluvní Strany Sjednávají pro případ, že zhotovitel obj ednateli neoznámí dle čl. III. odst.
14. této Smlouvy, že se stal nespolehlivým plátcem nebo že je v tomto smyslu příslušným
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finančním úřadem Se Zhotovitelem zahájeno řízení, a dále pro případ, kdy Zhotovitel
poruší kteroukoli Z povinností Sjednaných V čl. V. odSt. 3. této Smlouvy, povinnost
zhotovitele Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč Za každé jednotlivé
porušení některé Z uvedených povinností. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno
právo objednatele na náhradu škody.

3. Smluvní Strany Sjednávají pro případ prodlení zhotovitele S prováděním díla, tj. při
nedodržení některého Z termínů plnění v této Smlouvě dohodnutých (zejm. termínů
uvedených v čl. II. odSt. 4. této Smlouvy), Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši
l 000 Kč Za každý započatý den prodlení, a to až do výše 25 % Z celkové ceny díla ve
Smyslu čl. III. odSt. l. a odSt. 2. této Smlouvy. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno
právo objednatele na náhradu škody.

4. V případě, že Se prohlášení zhotovitele v čl. I. odSt. 7. této Smlouvy ukáže nepravdivým,
nebo v případě, že Zhotovitel neinformoval objednatele O změně v Souladu S čl. I. odSt. 7.
této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 150 000
Kč. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

5. V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana,
která je takto v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši
0,05 % Z dlužné částky Za každý započatý den prodlení.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné Smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné Smluvní pokuty). Smluvní pokuta uplatněná
dotčenou Stranou je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího uplatnění druhé Smluvní
Straně.

VIII.
Ukončení Smlouvy

l. Smluvní Strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší tuto
Smlouvu podstatným způsobem a v případech, kdy tak Stanoví tato Smlouva nebo
občanský Zákoník. Smluvní Strany Sjednávají, že Za porušení této Smlouvy podstatným
způsobem Se kromě okolností předvídaných v ustanovení § 2002 odSt. l občanského
Zákoníku dále považuje:

a) Zhotovitel nebude dílo vykonávat sám, ale převede část prací na projektu, nebo
povinnosti či práva Z této Smlouvy na jiný Subjekt bez předchozího písemného
souhlasu objednatele (ustanovení se netýká části prací realizovaných za pomoci
Spoluřešitelů uvedených v Příloze I této Smlouvy),

b) i přes upozornění objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění
kontrol realizace díla nebo jeho části;
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c) Zhotovitel Se bez předchozí Omluvy nezúčastní kontrolního dne a nepožádá o

Stanovení náhradního termínu konání kontrolního dne;

d) Zhotovitel nedodrží Stanovený rozsah nebo obsahovou náplň dílčích výstupů či
celého díla;

e) Zhotovitel bude o více než l4 dní v prodlení s předkládáním dílčích výstupů či
závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu čl. II. odst. 4. této smlouvy;

Í) Zhotovitel opakovaně poruší jinou Svou povinnost vyplývající Z této smlouvy anebo
poruší více povinností najednou;

g) případ, kdy objednatel odmítne dílčí výstup a Vrátí jej s výtkami zhotoviteli
k dopracování a Zhotovitel vytýkané vady neodstraní v přiměřené lhůtě určené
k tomu objednatelem;

h) Zhotovitel poruší jinou svou povinnost při provádění díla a neprovede nápravu ani
v přiměřené době stanovené k tomu obj ednatelem;

i) případ, kdy objednatel definitivně odmítne kterýkoli dílčí výstup či závěrečnou
zprávu pro vady či nedostatky takového rozsahu, že Se objednatel rozhodne
v podporování projektu dále nepokračovat;

j) ukáže-li Se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7. této smlouvy nepravdivým
nebo přestal-li Zhotovitel během účinnosti této smlouvy splňovat kteroukoli
Z podmínek definovaných v čl. I. odst. 7., písm. a) - j) této smlouvy.

3. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel může kdykoliv odstoupit od
této smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, bylo-li již dílo Z části provedeno.
Odstoupením od této smlouvy Se Smlouva od počátku ruší a Smluvní Strany jsou Si
povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Pokud v průběhu plnění bude objednatelem
přijat dílčí výstup, má Zhotovitel právo při odstoupení od Smlouvy žádat náhradu jím
účelně vynaložených nákladů, a to do výše přiměřené (odpovídající) části ceny Za dílo
dle této Smlouvy. Smluvní Strany výslovně prohlašují, že tímto ujednáním budou ve
smyslu ustanovení § 2005 odst. 2 občanského Zákoníku vázány i po odstoupení od této
smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě, že je objednatel v prodlení
S plněním Svých finančních závazků, a to o více než 30 dnů poté, co byl zhotovitelem na
toto prodlení upozorněn. Smluvní Strany pro účely této smlouvy a s ohledem na čl. V.
odst. 4. této smlouvy vylučují užití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

5. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající Se náhrady škody, Smluvních
pokut, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství a těch ustanovení týkajících
Se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.
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LESV

IX.
Criminal Compliance doložka

l. Smluvní Strany níže Svým podpisem steují, Že V průběhu Vyjednávání o této Smlouvě
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu S veškerými právními
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní Strany prohlašují, že v souvislosti S touto smlouvou Vyvinou maximální úsilí,
aby žádné Ze smluvních Stran nemohla být přičtena trestní Odpovědnost podle příslušných
právních předpisů.

3. Objednatel Zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje
maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje Zásady Criminal Compliance
Programu (WWW.lesvcr.cZ/ccp).

X.
Společná a Závěrečná ustanovení

l. Práva a povinnosti Z této Smlouvy ZavaZují i právní nástupce smluvních Stran. Zhotovitel
Smí svá práva a povinnosti Z této smlouvy nebo jejich část převést na jiné Osoby jen
s předchozím písemným Souhlasem objednatele.

2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných a číslovaných dodatků
podepsaných Oprávněnými Zástupci Obou Smluvních stran.

3. Zastupuje-li každou Ze smluvních stran osoba oprávněná Za ni jednat, jež disponuje
platným uznávaným elektronickým podpisem ve Smyslu Zákona č. 297/2016 Sb.,
O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve Znění poZděj ších předpisů,
je tato smlouva uZavírána elektronicky. V ostatních případech se tato smlouva uZavírá
v listinné podobě a je vyhotovena ve 3 stejnopisech a každý Z nich má platnost originálu;
Zhotovitel obdrží 2 Stejnopisy, Objednatel si ponechá l vyhotovení této smlouvy.

4. Smluvní strany se Výslovně dohodly, že se tato Smlouva řídí a bude vykládána v souladu
s právem České republiky, přičemž veškerá práva a povinnosti Sj ednané touto Smlouvou
a Z ní vyplývající se řídí Občanským Zákoníkem. Ustanovení § 2609 a ustanovení § 2632
věta druhá občanského Zákoníku se pro účely této smlouvy neužijí.

5. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, neZpůSobuje to
neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové
ustanovení Oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany Se ZavaZuj í vyvinout
maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým obsahem
a účelem co možná nejbližší Obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo
nevymahatelného.
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LESV 4.-
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění V registru Smluv Ve Smyslu Zákona ě. 340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru
Smluv (Zákon o registru Smluv), Ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon O registru
Smluv “). Uveřejnění této Smlouvy v Souladu S příslušnými ustanoveními Zákona o
registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této
smlouvy Za obchodní tajemství.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného Znění této smlouvy (včetně jejích
dodatků) tak, aby tyto mohly být předmětem poskytnuté informace ve smyslu Zákona
ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů a
Zákona o registru smluv.

Nedílnou Součást této smlouvy tvoří její příloha:

Příloha I - Popis projektu Z nabídky zhotovitele na formuláři pro předkládání nabídek
v rozsahu 13 číslovaných stran.

V případě rozporu mezi přílohou a touto smlouvou je rozhodující znění této Smlouvy.

Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
způsobilosti kprávním jednáním a že veškerá prohlášení v této Smlouvě odpovídají
Skutečnosti, což níže Stvrzuj í Svými podpisy.

V Hradci Králové
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Ing. zhynčk šmída, Ph.D.
ekonomicko-Správní ředitel
Lesy České republiky, S.p.
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Ve Strnadech
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
ředitel
Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i.



FORMULÁŘ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ
NABIDEK Příloha č. 3 Výzvy

Grantová Služba LČR

I- E sv 4 Nabídka na řešení výzkumného projektu

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název tématu: Vývoj chřadnutí borovice lesní a dopady na lesní hospodářství
během klimatické Změny

Název projektu: Perspektiva borovice lesní v České republice v podmínkách
probíhající Změny klimatu

2. PŘEDSTAvENÍ PROJEKTU

Představení řešení Plošné Odumírání bOrOvých porostů spojené s Oslabením dřevin
projektu: vlivem klimatické Změny zvyšující četnost a trvání period sucha a

s následným přemnožením podkomího hmyzu bylo v poslední
dekádě Zaznamenáno ve většině států střední a jižní Evropy
(Faccoli et al., 2012). Jen v České republice bylo vroce 2023
evidováno 35 tis. m3 vytěženého bOrOvéhO kůrOcvéhO dříví
(Lubojacký et al., 2023).
Změny fyziologického stavu v Závislosti na podmínkách prostředí
je možno dObře dokumentovat sledováním růstu (DObbertin,
2006), který lze retrospektivně hodnotit metodami letokruhových
analýz (Schweingruber, 1988). Analýza vztahu přírůstů ke
klimatickým faktorům ukazuje, které klimatické faktory významně
Ovlivňují růst stromů na daném stanovišti, a tO jak pozitivně, tak
negativně. Díky probíhajícím klimatickým změnám nemusí být
vztah klima - přírůst v čase stabilní a je proto důležité analyzovat
jeho změny v čase. Kromě středně a dlouhodobé reakce na
klimatické faktory je důležitá také růstová reakce na extrémní
výkyvy počasí, jejichž frekvence se v posledních letech zvyšuje
(Tippett, 2018). Extrémní událost nemusí znamenat pouze pokles
přírůstu v daném rOce případně i v několika následujících letech,
ale může být také spouštěcím faktorem mortality porostů z důvodu
jejich Oslabení (Bigler et al. 2006; Bose et al. 2024). Borovice lesní
reaguje na sucho většinou negativně (Sidor et al. 2019), přičemž
růstovou reakci významně Ovlivňuje zdravotní stav stromů
(Eilmann et al. 2013), provenience (Semerci et al. 2017), druhOvá
Skladba porostu (Steckel et al. 2020), hustota porostu (Giuggiola et
al. 2013) či výskyt jmelí (Yan et al. 2016). Negativní vliv na přírůst
může mít i zaklesnutí hladiny podzemní vody (Pajtík et al. 2022).
Jak bylo uvedeno výše, Oslabené porosty představují výchozí bod
pro přemnožení podkomího hmyzu. Jeho druhové spektrum na
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boroVici V České republice bylo předmětem projektu GS LČR
SML 5-2019 (Bionomie hmyzích škůdců borových porostů V
podmínkách ČR - neznámé aspekty a praktický Význam; hlavní
řešitel . Ukázalo se, Že mezi nejhojněji se vyskytující
druhy patří především lýkožrout vrcholkový (IpS acumı'natus),
lýkožrout boroVý (IpS Sexdentatus) a krasec boroVý (PhaenOpS
cyanea). Lýkožrout boroVý se V Souvislosti s úbytkem chladných
zim, zhoršeným zdravotním stavem borových porostů a
stoupajícími teplotami během Vegetační Sezóny rozšířil z několika
míst na jihu Moravy na celé území ČR a v podstatě kopíruje
rozšíření porostů borovice lesní. Zajímavým zjištěním byla i
skutečnost, že se Stále častěji Vyskytují i lýkožrouti Orthotomícus
lOngı'cOlliS a O. proxı'mus, jejichž výskyt nebyl v minulosti
zaznamenán, ale existuje historický popis rozsáhlej ších poškození
ze Slovenska. V posledních pěti letech se však množí práce
popisující stoupající význam rodu Orthotomı'cus v celé Evropě
(Cocos et al., 2023; Kovac et al., 2022; Hlávková a Doležal, 2022).
Stupeň oslabení borových porostů častými epizodami Sucha v
posledních letech ilustruje i fakt, že zástupci rodu Orthotomicus
jsou často v literatuře uVáděni v souvislosti s napadením požárem
poškozených stromů. Stejně jako u mnoha dalších druhů kůrovců
však může po namnožení v oslabených jedincích následovat
napadení i zcela zdravých borovic, což bylo V rámci Výše
zmíněného projektu několikrát zdokumentováno. Význam
lýkohubů rodu TOmicus byl na sledovaných lokalitách spíše nízký
a v souladu s dříve publikovanými údaji (Wermelinger et al., 2008;
Foit a Čermák, 2014) napadaly tyto druhy převážně stromy s
vysokou mírou defoliace, případně reagovaly na čichoVé Signály
hnijícího materiálu (ethanol) z Vývratů a zlomů.
Všechny Výše popsané nejVýznamněj ší druhy kůrovců na boroVici
lze dobře rozpoznat nej en podle morfologických znaků, ale i podle
požerků, které zanechávají V lýku a dřevě napadených stromů. Na
základě poznatků z dříve řešeného projektu GS LČR SML 5-2019
jsme schopni spolehlivě identifikoVat nej en tyto, ale i další zhruba
desítku druhů kůrovců, jejichž Výskyt na sledovaných lokalitách
byl hodnocen jako doprovodný, nečetný a bez hospodářského
Významu. Zároveň lze z požerků určit i další charakteristiky, jako
např. poměr pohlaví, plodnost, Výskyt pseudogamie u l.
VrcholkoVého, který je ukazatelem možnosti rychlého nástupu
gradace atd.
Na předchozí poznatky bude možné navázat i z hlediska pěstování
borových porostů, neboť Vybraní předkladatelé tohoto projektu Se
účastnili řešení projektu GS LČR SML l-2019 “Diferenciace
StanoVišť a hospodaření V porostech borovice, dubu a buku pro
zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny”, V kterém
na základě hodnocení růstu a zdravotního stavu borových porostů
specifikovali rámcové způsoby hospodaření pro snížení
nepříznivých dopadů environmentální změny. K dispozici mají
také experimentální objekty zaměřené na sledování a hodnocení
hydrického režimu borových porostů.



V předkládaném projektu se tak nabízí možnost, která dosud
nebyla studována, a to jednoznačně propojit poznatky o bionomii
kůrovců S poznatky o zdravotním stavu, historii vývoje přírůstu
hostitelských dřevin a porostními poměry V závislosti na
stanovištních podmínkách Včetně Vlivu hladiny podzemní Vody, a
to nejen V rámci živých porostů, ale i na materiálu odebraném ze
Starších souší. Bude tak možné jednoznačně prokázat preference
jednotlivých druhů pro konkrétní borovice dle míry jejich oslabení
faktory klimatu v kombinaci se stanovištními a porostními
podmínkami, vhodnost z pohledu reprodukčního potenciálu a
následného rozvoje gradace kůrovců a stupeň ohrožení stávajících
porostů jednotlivými druhy či skupinami kůrovců. Dle výsledků
pak následně modifikovat a stanovit vhodné postupy hospodaření
S borovými porosty z hlediska jejich hustoty pro snížení rizika
napadení kůrovci. Na základě komplexních znalostí bude reálné
kvalifikovaně predikovat možný vývoj nahodilých těžeb borovice
lesní v rámci ČR i odhadnout škody spojené s j ej ím odumíráním.
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3. PŘEDSTAVENÍ TÝMU

Organizace
řešitelského týmu:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Stmady 136
252 02 Jíloviště

Datová Schránka: 5p7ua5u
m 00020702
LČ: CZ00020702
Bankovní spojení: 27938111/0100, Komerční banka Praha 5 -
Zbraslav

Statutární Zástupce: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel

Odpovědný řešitel:
Vědecký pracovník
Útvar lesní Ochranne' Služby
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. V. i.
Stmady 136
252 02 Jíloviště

h-index: 12
Role V proiektu: Odpovědný řešitel - determinace druhů kůrOVců,
plánování a design experimentů, koordinace prací v terénu i
laboratoři, administrativní části projektu - Výstupy, jednání s
poskytovatelem.



Ostatní Osoby:
Vědecký pracovník
Útvar lesní Ochranné Služby
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Strnady l36
252 02 Jíloviště

h-indeX: 4
Role v projektu: spoluřešitelka - Provádění experimentů v terénu
i laboratoři. Statistické vyhodnocení výsledků, administrativní
části projektu.

Vědecký pracovník, vedoucí Útvaru ekologie lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Strnady l36
252 02 Jíloviště

Role v proiektu: Metodické vedení letokruhových analýz, tvorba
výstupů.

Vědecký pracovník
Útvar ekologie lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Strnady l36
252 02 Jíloviště

Role v proiektu: Organizace odběrů vzorků, vyhodnocení dat,
tvorba výstupů.

Výzkumný pracovník
Útvar ekologie lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Strnady l36
252 02 Jíloviště

Role v proiektu: Odběry vzorků v terénu, zpracování vzorků v
laboratoři, součinnost při zpracování dat.

Vědecký pracovník
Výzkumná stanice Opočno
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
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Na Olivě 550
517 73 Opočno

Role V projektu: Hodnocení porostních poměrů a režimů výchovy
borových porostů V Souvislosti s jejich hydrickým režimem a
Vývoj em zdravotního stavu, tvorba výstupů.

Odbornost týmu: Odpovědný řešitel projektu se více než 20 let Zabývá
studiem významných hmyzích škůdců v lesnictví a Zemědělství.
Byl hlavním řešitelem grantů GAČR, TAČR, Kontakt ČR - USA,
Interreg ČR - Rakousko a ČR - Bavorsko, Norských fondů a
projektů Grantové služby Lesů ČR, s.p., ve vztahu k
předkládanému projektu Zejména SML 5-2019. Hlavním
předmětem zájmu je výzkum kůrovcovitých, především jejich
ekologické fyziologie a následný přenos Získaných výsledků do
praxe.

Nejvýznamnější publikační výstupy v impaktovaných časopisech
za posledních 5 let jsou shmuty níže:

Novák, M., Doležal, P., Budík, O., Ptáček, L., Geyer, J.,
Davídková, M., and Prokýšek, M. (2024). Intelligent inspection
probe for monitoring bark beetle activities using embedded IoT
real-time object detection. Eng. Sci. Technol. an Int. J. 51, 101637.
10.1016/j.jestch.2024.101637.
Davídková, M., Kleinová, L., and Doležal, P. (2023).
OverWintering Migration of the Double-Spined Spruce Bark
Beetle Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) (Coleoptera;
Curculionidae). Forests 14. 10.3390/f14010131.

Hlávková, D., and Doležal, P. (2022). CambioXylophagous Pests
of Scots Pine: Ecological Physiology of European Populations_A
Review. Front. For. Glob. Chang. 5. 10.3389/ffgc.2022.864651.

Doležal, P., Kleinová, L., and Davídková, M. (2021). Adult
Feeding Preference and Fecundity in the Large Pine Weevil,
Hylobius abietis (Coleoptera; Curculionidae). Insects 12.
10.3390/insects12050473.

Davídková, M., and Doležal, P. (2019). Temperature-dependent
development of the double-spined spruce bark beetle Ips duplicatus
(Sahlberg, 1836) (Coleoptera; Curculionidae). Agric. For.
Entomol. 21, 388-395. 10.1 1 1 1/afe. 12345.

Dále je P. Doležal původcem 7 patentů a užitných vzorů.

e členem výzkumného týmu Lesní ochranné
služby. Byla hlavní řešitelkou dvou grantů TAČR a spoluřešitelkou
celé řady projektů domácích i zahraničních poskytovatelů. Zabývá
se výzkumem hmyzích škůdců v lesnictví, především jejich
ekofyziologie. Je původcem 4 patentů a užitných vzorů.

Členové týmu se
dlouhodobě zabývají dendroekologickými tématy. V posledních
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letech především vztahu přírůstů ke klimatickým faktorům Se
zaměřením na opakující Se periody Sucha. Některé řešené projekty
V posledních 5 letech: INTER-COST CZ LUC23110
Kombinovaný Vliv klimatu, atmosférické depozice, půdních
vlastností a úrovně výživy na růst a Zdravotní Stav lesů v České
republice; TAČR 8806010209 Zhodnocení potenciálu širšího
uplatnění teplomilných druhů dubů i S využitím genetických analýz
v Souvislosti S adaptací lesního hospodářství na probíhající změnu
klimatu; TAČR 8803010134 Databáze letokruhových chronologií
jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin
na klimatickou změnu; G8 LČR č. 124 “Vyhodnocení produkčního
a pěstebního potenciálu modřínu opadavého na vybraném
modelovém území”.

Ondřej Špulák se dlouhodobě Zabývá otázkami pěstování a
aplikované ekologie lesa. Má k dispozici výzkumné objekty
zaměřené na hodnocení vodního režimu borových porostů,
publikoval nebo se publikačně podílel na řadě studií a
aplikovaných výstupů zahmujících problematiku pěstování
borovice lesní. Byl hlavním řešitelem projektu G8 LČR 8ML 1-
2019 “Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice,
dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální
změny".

Technické a
materiální vybavení:

VÚLHM dlouhodobě Sleduje hydrický režim borových porostů na
experimentálních plochách v PLO 17 - Polabí. Vývoj zdravotního
stavu borovice porostů sleduje v rámci Sítě ploch ICP-Forests.
Disponuje dendrochronologickou laboratoří plně vybavenou pro
odběry (přírůstové nebozezy různých délek) a zpracování (strojová
bruska) dendrochronologických vzorků. Pro měření šířek
letokruhů je k dispozici měřící Stůl TimeTable a software Past 4.0.
Pro cesty do terénu jsou k dispozici služební automobily, za které
může být v případě potřeby zapojen přívěsný vozík pro přepravu
většího množství vzorků. Pro determinaci podkomího hmyzu a
Stanovení plodnosti a dalších charakteristik rozborem požerků v
napadeném dřevě jsou k dispozici binokulární lupy a Software na
zpracování digitálního obrazu ImageJ k automatizovanému měření
délek chodeb. Pro pořizování fotodokumentace je pracoviště
vybaveno binokulární lupou Olympus. K odběru vzorků S požerky
poslouží motorová pila, přičemž několik členů řešitelského týmu
je držitelem platného oprávnění pro práci S MP. K dispozici je také
Statistický software pro vyhodnocení dat.

4. PLÁN PROJEKTU

Metodika řešení: V první fázi projektu dojde v Součinnosti Se zadavatelem k výběru
ploch, na kterých bude hlavní výzkumná část projektu realizována.
Vzhledem k vymezení zájmových území v zadávací dokumentaci
lze předpokládat překryv S lokalitami, které byly řešitelským
týmem užívány ve výše zmíněných projektech G8 LČR. Výhodou
tohoto přístupu bude dlouhodobá znalost historie lokalit a tím větší
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Objem dat, která budou brána V potaz při Zpracování výstupů
projektu. Po Výběru vhodných lokalit dojde ke Zpracování
podrobných charakteristik hodnocených porostů Včetně popisu
Stanovištních poměrů a stanovení hloubky a předpokládané
dostupnosti hladiny podzemní vody pro kořeny borovice. Na
základě dostupných klimatických dat a znalostí Z dlouhodobých
měření v experimentálních porostech VÚLHM budou pro
hodnocené porosty odhadnuty hydrické parametry klíčové ve
vztahu k vývoji zdravotního stavu (intercepce, průsak do půdy
apod). Následně bude provedena analýza růstové reakce borovice
lesní na klimatické faktory za použití dendrochronologických
metod. Aktivita bude zahrnovat výběr vhodných populací borovice
lesní v gradientu Stanovištních podmínek v zájmovém území,
odběr vývrtů minimálně z 20 jedinců z každé populace, identifikaci
významných přírůstových minim v letokruhových sériích,
Stanovení indexů resilience, recovery a resistence v extrémních
letech, analýzu růstových trendů a analýzu vztahu klima - přírůst a
jeho změn v čase za využití metod korelační a regresní analýzy.
Pro významné periody sucha bude provedena kvantifikace ztrát na
přírůstu v daných stanovištních podmínkách.
V případě existence dlouhodobého sledování hladiny podzemní
vody ve vhodných dospělých borových porostech bude analyzován
vztah mezi vývoj em přírůstů a kolísáním hladiny podzemní vody.
Pokud to bude možné, budou do výběru zahrnuty i uhynulé
borovice, na nichž bude zároveň proveden rozbor zastoupení
podkorního a dřevokazného hmyzu. Kromě toho bude na lokalitách
sledováno i čerstvé napadení, nalezené stromy pokáceny a
proveden rozbor druhového spektra v jednotlivých Sekcích kmene.
Propojení všech získaných výsledků umožní jednoznačně prokázat
preference jednotlivých druhů podkorního a dřevokazného hmyzu
pro konkrétní borovice dle míry jejich oslabení faktory klimatu v
kombinaci se stanovištními a porostními podmínkami, vhodnost z
pohledu reprodukčního potenciálu a následného rozvoje gradace
kůrovců a stupeň ohrožení stávajících porostů jednotlivými druhy
či Skupinami kůrovců. Analýzy požerků pak propojí informace o
zdravotním Stavu borovic a jejich vhodnosti jako potravního zdroje
a vlivu na úspěšnost reprodukce jednotlivých zjištěných druhů
hmyzu. Tato informace bude důležitá z hlediska prognózy rizika
kůrovcových gradací v konkrétních porostech, jelikož umožní
odhadnout reakci lokálních populací hmyzu na fyziologický stav
hostitelských dřevin.

Casový harmonogram

VII-IX 2024 - výběr porostů borovice lesní, na nichž bude projekt
realizován - v součinnosti se zadavatelem

X 2024-XII 2024 - hodnocení zdravotního stavu a dendrometrická
měření ve vybraných porostech; odběry vzorků pro analýzy
výskytu podkorního a dřevokazného hmyzu; stanovení dostupnosti
podzemní vody; příprava průběžné zprávy
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I-IV 2025 - Odběr vývrtů pro letokruhové analýzy, Zpracování
odebraných vývrtů (lepení na dřevěné podložky, broušení);
Stanovení hydrických parametrů pro sledované lokality

V-VII 2025 - měření vývrtů; Sledování výskytu podkorního a
dřevokazného hmyzu na čerstvě napadených stromech

VIII-XI 2025 - Zpracování dendrochronologických dat; komplexní
analýza Získaných dat Ze všech tří sledovaných oblastí

XII 2025 - příprava průběžné Zprávy

I-IV 2026 - finální vyhodnocení dat a tvorba realiZaěních výstupů

V-VI 2026 - předložení Závěrečné Zprávy a realiZaěních výstupů

Doba řešení: Datum Zahájení projektu: l. července 2024
Datum ukončení projektu: 30. června 2026

Předpokládané
Výsledky:

l) Preference jednotlivých druhů podkomího hmyzu pro borovice
podle míry jejich oslabení a v souvislosti s dostupností a vývojem
úrovně hladiny podzemní vody.
2) Vztah přírůstů borovice lesní ke klimatickým faktorům a
růstová reakce na kolísání hladiny podzemní vody
3) Vhodné postupy hospodaření s borovými porosty Z hlediska
jejich hustoty pro snížení rizika napadení.
4) Predikce předpokládaného vývoje nahodilých těžeb borovice
lesní v rámci ČR a kalkulace Škod s nimi spojených.

Realizační Výstupy:
Navrhujeme dva dílčí realizační výstupy a jeden souhrnný

Závěrečný realizační výstup.

l. Zpráva o průběhu prací na projektu Za rok 2024 (do 3 l. 12.
2024)

2. Zpráva o průběhu a výsledcích projektu Za rok 2025 (do 3 l.
12.2025)

3. Závěrečná Zpráva o výsledcích projektu a realizační
výstupy (do 30. 6. 2026)

1. dílčí realizační Výstup bude obsahovat charakteristiku
Zájmových porostů, stav podkomího hmyzu v předchozích letech
a dostupnost a vývoj hladiny podzemní vody na vybraných
lokalitách.

2. dílčí realizační Výstup bude obsahovat analýzu růstové reakce
borovice lesní na klimatické faktory a kolísání hladiny podzemní
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Vody. Dále pak podrobné Vyhodnocení Zastoupení podkomího a
dřevokazného hmyzu pomocí analýzy požerků na čerstvě
napadených i již uhynulých stromech.

Závěrečný Výstup bude obsahovat prognózu rizika kůrovcových
gradací ve vztahu k předpokládanému vývoji klimatu i k hladině
podzemní vody včetně vývoje nahodilých těžeb a jejich dopadu.

Přínos projektu:
Z praktických přínosů spojených s implementací získaných
poznatků lze jmenovat především ty, které ovlivní praktické
postupy ochrany lesa. Zvýšení jejich efektivity (např.
kvalifikovaným posouzením ohrožení porostů na základě znalosti
jejich zdravotního stavu) pak může přinést nejen přímé úspory na
prováděných opatřeních, ale i nepřímé, např. v podobě rozdílné
ceny borového dříví v kvalitě IIIA-C oproti ceně za souše.
Podkorní hmyz navíc napadá i mladší porosty, které po vytěžení
lze využít převážně jen jako palivové dříví. Jejich efektivní
ochrana povede nejen k vzestupu ceny materiálu po pozdějším
vytěžení v mýtním věku, ale i k úsporám na zalesňování
případných holin po předčasných kůrovcových těžbách.
Uvažujeme-li se současným množstvím evidovaného vytěženého
borového dříví, pak se možné úspory budou pohybovat v řádech
desítek milionů Kč.

Dalším významným přínosem projektu budou poznatky zacílené
na hospodaření s borovými porosty. Zde výsledky pomohou
optimalizovat hustotu porostů ve vztahu k možnému výskytu
přemnožení podkorního hmyzu, závislost přírůstu na klimatických
faktorech, růstovou reakci dle kolísání hladiny podzemní vody atd.
Tyto znalosti umožní predikovat předpokládaný vývoj nahodilých
těžeb borovice lesní v rámci ČR a odhadnout škody s nimi spoj ené.

Součinnost Zadavatele:
Ze strany zadavatele bude nezbytná součinnost při výběru lokalit
a poskytnutí dat LHP a porostních map ve vektorovém formátu
(Shapefile) za dotčené organizační jednotky, které poslouží jako
podklad pro výběr ploch pro podrobná dendrometrická měření a
odběr vývrtů.

Rízení rizik:
Riziko změny metodiky v průběhu řešení projektu: dopad

významný, pravděpodobnost výjimečně možné. Nebudou k
dispozici vhodné borové porosty s dlouhodobým sledováním
hladiny podzemní vody, kde by bylo možné odebrat vzorky
pro letokruhové analýzy. Tomuto riziku bude řešitelský tým

ll



předcházet komunikací a případným navázáním Spolupráce S
dalšími výzkumnými institucemi, které se zabývají sledováním
hladiny podzemní Vody (CHMU, VUV a další).

Riziko Změny Složení řešitelského týmu V důsledku fiuktuace
pracovníků: dopad málo Významný, pravděpodobnost výskytu
Výjimečně možné. Na pracovišti je historicky malá personální
fluktuace, navíc je zajištěna zastupitelnost.

Riziko absence výskytu podkorního a dřevokazného hmyzu na
sledovaných lokalitách v důsledku výkyvu abiotických faktorů
v jednotlivých letech řešení projektu: dopad významný,
pravděpodobnost výjimečně možné. Vzhledem k možnosti
zpracování vzorků z předchozích let nehrozí možnost, že
nebudou získána žádná data. Je nepravděpodobné, že by byly
takto zasaženy Všechny sledované lokality.

Finanční rizika: dopad významný, pravděpodobnost téměř
nemožné. VULHM je organizace s dlouhodobě stabilním
rozpočtem.

5. FINAČNÍ PLÁN

Finanční náklady: Celková cena projektu bez DPH činí 1 998 611 Kč.
Celková cena projektu Včetně DPH činí 2 406 220 Kč.
Roční náklady činí v prvním roce 542 328 Kč bez DPH.
Roční náklady činí ve druhém roce 935 156 Kč bez DPH.
Roční náklady činí ve třetím roce 521 128 Kč bez DPH.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. je
plátcem DPH.

k nákladům:
Mzdové náklady
Položka zahrnuje mzdy řešitelů a techniků. Uvazek pro
výzkumné pracovníky Ve výši 0,7/člověko-rok bude rozdělen

Nákladová tabulka:
vÚLHM Jednøtka 2024 ó 2025 2026 ó celkem

celk. měsíců měsíců
Osobní Kč 304 862 606 125 366 902 l 277 889
Úvazek čløvčk- 0,4 0,8 0,4 1,6

rok
Materiál Kč 29 000 32 000 15 000 76 000
Cestovné Kč 100 000 110 OOO 35 000 245 OOO
Nepřímé Kč 108 466 187 031 104 226 399 722
Celkem Kč 542 328 935 156 521 128 1 998 611

Komentář Souhrnný komentář k nákladům
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mezi Vědecké pracovníky dle jejich Zapoj ení do projektu. Pro
technické pracovníky je vyhrazen úvazek 0,1/ělověko - rok.

Spotřební materiál
Výdaje určené na materiál budou použity na Zpracování vzorků,
broušení a výměnu přírůstových nebozezů, údržbu motorové pily,
údržbu měřících Zařízení na podzemní vodu a nákup laboratorních
plastů a skla.

Cestovní náklady
Prostředky na cestovné Zahmují dopravu řešitelského týmu na
Sledované lokality a náklady na ubytování, pokud nebude možné
odběry dokončit během jednoho dne.

Nepřı'mé náklady
Položka zahrnuje režijní náklady vyjádřené metodou flat rate ve
výši 25 % z přímých nákladů.

Datum.“ 27. 5. 2024 Podpis a razítko:
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