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                                                        číslo smlouvy objednatele: D 18/2024

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
„SÚS Zlín – Administrativní budova a dílny – úprava místnosti č. 003“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXz 

XXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


LISONĚK, s.r.o.
Adresa: 


Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod
IČO:

25345168
DIČ :

CZ25345168
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve

                                                Brně, oddíl C, vložka 27706
Bankovní spojení: 

ČSOB,a.s., č.ú:XXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Josef Lisoněk, jednatel, tel. +XXXXXX




e-mail: XXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce: „SÚS Zlín – Administrativní budova a dílny – úprava místnosti č. 003“
2.2. Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
2.3. Stavební povolení: akce bude realizována v rámci udržovacích prací stávajících objektů
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.60  Zlín – Maják
2.6. Technický dozor TDS: XXXXXXXXX, odborný referent správy majetku SÚS, mail. XXXXXX, mob. XXXXXX, ČKAIT 1300785 
2.7. Stavbyvedoucí: Ing. Josef Lisoněk
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.
3.2.  Rozsah oprav: předmětem díla je celková oprava narušených povrchů podlah a stěn v prostoru místnosti č. 003 v garážích pro osobní vozidla v 1.PP administrativní budovy SÚS Zlín – Maják, která zahrnuje zejména:

· Úpravu betonového podkladu stávající podlahy, penetrace, hydroizolační stěrka a položení nové keramické dlažby 30x30cm vč soklu. 
· Opravu povrchů obvodových stěn, narušených vlhkostí a zatékáním: odstranění narušených omítek, izolace nopovou PE-HD folií, nové tenkovrstvé omítky váp štuk. obnovení nátěrů kovových konstrukcí, vč opravy parapetu oken.
· Opravu okapového chodníku a odvodňovacího žlabu podél fasády místnosti.

· Výmalbu stěn a stropů.

Podrobný rozsah prací je uveden v Rozpočtu nabídky zhotovitele viz. Příloha č.1
3.2.1. Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost. 
3.2.2. Stavební deník – vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav povede v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) až k) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb zhotovitel Jednoduchý záznam o stavbě. 
3.2.3. Zhotovitel odpovídá za zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, za dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících  předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení prací.

3.2.4. Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla.
3.2.5. Zhotovitel předloží objednateli Doklady z průběhu stavby (Jednoduchý záznam o stavbě, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálu apd.).          

3.2.6. Zhotovitel zajistí Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
3.2.7. Zhotovitel odpovídá za Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu silniční techniky v areálu SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s objednatelem.

3.2.8. Zhotovitel odpovídá za Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy. 
3.2.9. Zhotovitel zajistí Ochranu a zajištění stávajících funkčních rozvodů NN a technologie TZB dle požadavků provozu.
3.2.10. Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši min XXXXXX Kč.
3.2.11. Odvoz a likvidace odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. 
3.2.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.
3.2.13. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).
4.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).
4.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.
4.1.4. Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží objednateli neprodleně návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru objednatele. 

4.1.5. Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

4.1.6. Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení prací (předpoklad) :            07.10. 2024  
5.2. Termín ukončení prací :           do 31.10. 2024
5.3. Objednatel i zhotovitel si v odůvodněných případech vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel jsou povini na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.5. Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.“ – středisko 60 Zlín - Maják, K Majáku 5001, parc.č. 4383/1, k.ú. Zlín.
5.6. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.
5.7. V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede. 

5.8. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než XX%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.
6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:
245.017,-Kč (bez DPH)

   51.453, 57,- Kč DPH 21 %

      296.470,57,- Kč (včetně DPH)
6.2. Položkový rozpočet (Příloha č.1) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
6.3. Faktura za provedené dílo bude vystavena zhotovitelem po ukončení  díla bez vad a nedodělků a po kontrole a písemném schválení Soupisu provedených prací a dodávek TDS. 
6.4. Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení jednotlivého dokladu.

6.5. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy. 
6.6. Přílohou faktury musí být : 
· Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.
· Přílohou závěrečné faktury bude TDS schválený a objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
· Další dokumenty, které si TDS či objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla. 
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
7.2. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací – Předání staveniště lze i zápisem ve Stavebním deníku popř. v Záznamu o průběhu stavby). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:
· Stavební deník – Jednoduchý záznam o průběhu stavby
· Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech
· Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

· Další doklady z průběhu stavby 
7.3. Zhotovitel písemně vyzve zástupce TDS a objednatele k převzetí staveniště a k předání dokončeného díla nejpozději 5 dní před navrženým termínem. 

7.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
7.5. Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění. 
7.6. Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickm normám a této Smlouvě.
7.7. Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem. 

7.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby (Záznam o průběhu stavby, Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálu apd.). Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

7.9. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

8.2. Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní. 
8.4. Reklamace: Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.
8.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

8.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
9. SMLUVNÍ SANKCE

9.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XXX,-Kč a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
9.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XXX,-Kč za každý den prodlení.
10. ZÁNIK SMLOUVY

10.1. Tato smlouva zanikne:

10.2. Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.
10.3. Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
10.4. Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

10.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

10.6. Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.
10.7. Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.
10.8. Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

10.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:

10.10. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
10.11. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

11.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

11.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
11.4. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel (nebude-li podepsáno elektronicky).

PŘÍLOHY:  
XXXXXXXXXXXXX
Ve Zlíně,  dne: 30.9.2024

       
       V Uherském Brodě,  dne 30.9.2024
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Josef Lisoněk, jednatel společnosti
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číslo smlouvy zhotovitele: 2024/
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