

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE A INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 261891  
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

**OBJEDNÁVKA**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
223/Me/201701265	Pavel Melichar	474 637 435 724 765 811	p.melichar@chomutov-mesto.cz

**DODAVATEL**

**AMP Chomutov a.s.**  
Pražská 720/31  
430 01 , Chomutov  
IČ: 25402188

**PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)**

Objednáváme u Vás stavební práce – výškové a tvarové úpravy ostrůvků, dodávku a montáž typových obrub do oblouků, nájezdů a přechodů v rámci investiční akce „Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova, Chomutov a okolí – SO II. etapa“ na základě přiložené Vaší nabídky ze dne 11.7.2017, která je nedílnou přílohou této objednávky.

**Fakturační údaje:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
Chomutov 430 28  
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891



**Platební podmínky:**

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

**Ostatní zavazující podmínky:**

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
165 177,10 Kč bez DPH 199 864,30 Kč vč. DPH	25.7.2017

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
Pavel Melichar 	Ing. Jitka Šurkalová 	Mgr. Hana Nováková 

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602

**UPOZORNĚNÍ – U DANOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**

- 1 - upřesnění spotřeby zemních kabelových spojek
- 2 - výšková úprava ostrůvku pro sousoší u č.p. 2850
- 3 - úprava tvaru ostrůvku u č.p. 2317
- 4 - úprava tvaru ostrůvku u č.p. 2911
- 5 - montáž typových obrub do oblouků, nájezdů a přechodů

6 106,00
25 931,71
18 153,96
79 770,62
35 214,81
<b>165 177,10</b>

Rekonstrukce ul. Šafaříkova, Chomutov - 2. etapa, Jiráskova/Hornická - úprava 2015  
**1 - upřesnění spotřeby zemních kabelových spojek**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	cena bez DPH celkem
<b>C.400: Veřejné osvětlení</b>						
<b>021: Silnoproud</b>						
98.	H	EL08				
		zemní kabelová spojka šroubová Cu16/Al35	ks	8,0	222,00	1 776,00
NP5	H	EL13				
		zemní spojka SVCZ-S4 4x10-4-35 Al+Cu	ks	2,0	480,00	960,00
110.	MP	EL14				
		provedení zemní kabelové spojky Cu16/Al35	ks	10,0	215,00	2 150,00
NP4	MP	ELE				
		zkrácení sloupů VO o 20 cm zaříznutím, ošetření řezu	ks	8,0	120,00	960,00
102.	H	EL12				
		kabel CYKY-J 4x16	m	2,0	130,00	260,00
						<b>6 106,00</b>
						<b>6 106,00</b>

Rekonstrukce ul. Šafaříkova, Chomutov - 2. etapa, Jiráskova/Hornická - úprava 2015  
**2 - výšková úprava ostrůvku pro sousoší u č.p. 2850**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	cena bez DPH celkem
<b>C.100: Komunikace</b>						
<b>001: Zemní práce</b>						
9.	SP 113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých <i>Plný popis: k zpětnému použití</i>	m	16,5	41	25 932
		10+6,5				25 932
	SP 979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních <i>Plný popis: k zpětnému použití</i>	m	16,5	80	1 320
	SP 113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic <i>Plný popis: rozebrání dlažby k zpětnému použití</i>	m <sup>2</sup>	11,2	80	896
20.	SP 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm <i>Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</i>	m <sup>2</sup>	5,6	86	482
		11,2*0,5				
26.	SP 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup> <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a.</i>	m <sup>2</sup>	11,2	262	2 934
28.	H 59245268	Dlažba zámková přírodní tl. 6 cm <i>Plný popis: ztratné na oblouky</i>	m <sup>2</sup>	2,0	272	544
37.	SP 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou <i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15</i>	m	16,5	111	1 832
	SP 998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	17,77	750	13 328
	SP HZ54241	Hodinová účtovací sazba - geodet	hod	8,0	490	3 920

Rekonstrukce ul. Šafaříkova, Chomutov - 2. etapa, Jiráskova/Hornická - úprava 2015  
**3 - úprava tvaru ostrůvku u č.p. 2317**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	cena bez DPH celkem
<b>C.100: Komunikace</b>						
<b>001: Zemní práce</b>						
6.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	5,771	61
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 00 2,25*4,5*0,57</i>						
7.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,886	17
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 5,771*0,5</i>						
SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	1,35	80	108
<i>Plný popis: rozebrání dlažby k zpětnému použití</i>						
9.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,0	41
<i>Plný popis: k zpětnému použití</i>						
10.	SP	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,771	257
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 0t</i>						
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,771	13
<i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>						
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,388	94
<i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) 5,771*1,8</i>						
20.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,125	86
<i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 4,5*2,25</i>						
22.	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	10,125	247
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm</i>						

23.	SP	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,125	12	122
Plný popis: Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m <sup>2</sup>							
24.	SP	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m <sup>2</sup>	10,125	198	2 005
Plný popis: Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120 mm							
25.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	10,125	208	2 106
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm							
26.	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,350	162	219
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s lažem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením							
36.	H	59217504	Obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	kus	5,000	120	600
Plný popis: opětovně použítí							
	SP	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,925	750	2 194
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
	SP	HZS4241	Hodinová zúčtovací sazba - geodet	hod	8,0	490	3 920

**Rekonstrukce ul. Šafaříkova, Chomutov - 2. etapa, Jiráskova/Hornická - úprava 2015**  
**4 - úprava tvaru ostrůvku u č.p. 2911**

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez		Ztratné	Výměra	Jedn. cena	cena bez DPH celkem
					ztr.	ztr.				
<b>C.100: Komunikace</b>										
<b>001: Zemní práce</b>										
6.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	27,36	-	27,36	61		79 771 18 189 1 669
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup> 48*0,57</i>										
7.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m <sup>3</sup>	7,65	-	7,65	17		130
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3</i>										
9.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	25,0	-	25,0	41		1 025
<i>Plný popis:</i>										
<i>Sejmutí ornice do tl. 15cm s přemístěním do 50m - již rozhrnutá ornice</i>										
<i>Plný popis:</i>										
10.	SP	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	27,36	-	27,360	257		7 032
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m</i>										
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	27,36	-	27,360	13		356
<i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>										
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,248	-	49,248	94		4 629
<i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) 27,36*1,8</i>										
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>										
35.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,0	-	17,0	182		3 094 3 094
<i>Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky</i>										
<b>002: Základy</b>										
19.	SP	215901101	Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (l) do 0,8	m <sup>2</sup>	62,0	-	62,0	5		310 310
<i>Plný popis: Zhutnění podlaží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (l) do 0,8</i>										
<b>005: Komunikace</b>										
20.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	62,0	-	62,0	86		46 562 5 332
<i>Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</i>										
22.	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	62,0	-	62,0	247		15 314
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKB) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm</i>										
23.	SP	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	62,0	-	62,0	12		744
<i>Plný popis: Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m<sup>2</sup></i>										

24.	SP	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 120 mm <i>Plný popis: Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120 mm</i>	m <sup>2</sup>	62,0	-	62,0	198	12 276
25.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm</i>	m <sup>2</sup>	62,0	-	62,0	208	12 896
50.	SP	997013511	<b>099: Přesun hmot HSV</b> Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	2,9	-	2,9	266	11 616 771
51.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km</i>	t	23,2	-	23,2	8	186
Výkaz výměr: 2738,617*6									
52.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového (kameniva) odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)</i>	t	2,9	-	2,9	154	447
	SP	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	5,59	-	5,59	750	4 193
	SP	HZS4241	Hodinová účtovací sazba - geodet	hod	8,0	-	8,0	490	3 920
	SP	915211116	Vodorovné dopravní značení plastem čáry souvislé š. 125 mm	m	10,0	-	10,0	210	2 100



Rekonstrukce ul. Šafaříkova, Chomutov - 2. etapa, Jiráskova/Hornická - úprava 2015  
**5 - montáž typových obrub do oblouků, nájezdů a přechodů**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	cena bez DPH celkem
<b>C.100: Komunikace</b>						
35.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,216	182
			<i>rozpočet</i>		698,819	
			<i>skutečnost</i>		720,035	
			<i>rozdíl</i>		21,216	
36.	H	59217504	Obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	kus	-95,804	120
			<i>rozpočet</i>		698,819	
			<i>skutečnost</i>		603,015	
			<i>rozdíl</i>		-95,804	
		592175100	Obrubník nájezdový přírodní 100*15*15cm	kus	59,000	165
		592175110	Obrubník přechodový levý/pravý	kus	28,000	429
		592175060	Obrubník obloukový přírodní, vnější R 0,5m	kus	14,000	379
		592175070	Obrubník obloukový přírodní, vnější R 1m	kus	12,000	405
		592175080	Obrubník obloukový přírodní, vnější R 2m	kus	12,000	407
37.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	25,540	111
			<i>rozpočet</i>		197,260	
			<i>skutečnost</i>		222,800	
			<i>rozdíl</i>		25,540	
38.	H	59217509	Obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	53,634	60
						<b>35 215</b>
						<b>3 861</b>
						<b>-11 496</b>
						<b>9 735</b>
						<b>12 012</b>
						<b>5 306</b>
						<b>4 860</b>
						<b>4 884</b>
						<b>2 835</b>
						<b>3 218</b>