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Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. ~ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákonku

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín Ill,
IČ: 27256391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MU Dr. Perem Chudomelem, MBA
Bankovní spojení: Komerční banka as. — pobočka Kolín
Č. účtu~
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června
2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: HB ALARM spol. s r. o.
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 19130
Se sídlem: Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 - Vysočany
lČ: 48536644
DIČ: CZ48536644
Zastoupený: Jiřím Bauerem, jednatelem

.

Bankovní spojení: ČSOB, as., č. Ú.: 574012/0300

na straně druhé (dále Jen ‚Zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek
zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Požární signalizace“ (dále jen
‚veřejná zakázka“).
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L Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dodávku a instalaci
elektrické požární signalizace v pavilonu interny v areálu Oblastní nemocnice Kolín, nemocnice
Středočeského kraje. Stavební práce a dodávka včetně montáže zařízeni, které dle dokumentace
nabízeného plněni, které tvoří součást díla, dle této smlouvy bude dále označována také jen jako
„zařízení‘ nebo „předmět plnění“ nebo „Dílo“. Objednatel jako osoba mající odbornost v daném
oboru naopak závazně prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plně prostudoval projektovou
dokumentaci vč. výkazu výměr a že tato je dle předchozího odborného posouzeni zhotovitele
vhodná a úplná pro řádné provedení díla dle této smlouvy, kdy zhotovitel nevznáší proti těmto
podkladům žádné výhrady a nežádá dalšího doplnění či upřesněni. ;

2. Součástí předmětu plnění je dodávka kompletního příslušenství včetně montáže, potřebné stavební
práce a činnosti, dodávka nezbytných materiálů, včetně zajištění dopravy do místa určení, uvedení
do provozu s předvedením funkčnosti v rámci zkušebního provozu, poskytování bezplatného
záručního servisu, likvidace obalů a odpadu.

3. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti
poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému
nakládání a užívání Objednatelem.

4. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky
Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem
všech součástí dodávaného Dila, že na Díle ani jeho částech neváznou žádná práva třetích osob a
že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy neomezeně
disponovat a bez dalšího převést vlastnická i užívací práva na objednatele.

5. Objednatel se zavazuje bezvadné Dílo splňující veškeré parametry dané touto smlouvou převzít a
zaplatit Zhotovitel níže uvedenou cenu za provedení Díla. .

II. Cena Díla

1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy Zhotovitelem je sjednána v souladu s cenou, kterou
Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

2. Celková cena činí: 452.886,- Kč bez DPH, tj. 547.992,06,- Kč vč. 21% DPH.
3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná, konečná, zahrnující veškeré související

náklady pro řádné zhotovení a předání díla objednateli a je účastníky sjednána jako nejvýše
přípustná. Celková cena včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být
nabídková cena měněna.

4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění
celého předmětu plněni dle této smlouvy, a to zejména (bez omezení) materiály, pracovní síly,
stroje, dopravu, náklady na zřízení a likvidaci zařízení staveniště a záboru veřejného prostranství,
náklady na dočasné připojení elektřiny, telefonu, vody, kanalizace a staveništní odběry médií až do
dokončení Díla, trvalou ostrahu staveniště, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou
činnost, dokumentaci skutečného provedení, dokumentaci stavu okolních prostor, režii Zhotovitele a
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zisk, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací Dila (např. inflace,
poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu včetně nákladů na zajištění měření jejich spotřeby
Zhotovitelem, zajištění opatření pro dosažení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, ochranu před povětrnostními vlivy, ochranného
zastřešení, dočasného vytápění, vysoušeni Díla nebo práce ve vícesměnném provozu, odstranění
znečištění, uložení či jinou likvidaci odpadů, odvodněni, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční
náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), včetně úhrady
poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení této Smlouvy či
jiných právních povinností, a dále instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků Objednatele a
obsluhujícího personálu, potřebné doklady k dodanému zařízení, vstupní validace, provedení
zkušebního provozu, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích v platném znění (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), pokud se jedná o
zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné
revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení
výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně ceny měněných náhradních dílů),
dále vystavení protokolu a případný update software; to vše po dobu záruční doby bez povinnosti
Objednatele platit jakékoliv platby či poplatky nad rámec sjednané celkové ceny.

Ill, Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet
Zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené Zhotovitelem za podmínek
sjednaných vtéto smlouvě. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení
Objednateli.

2. Zhotovitel bude účtovat celkovou cenu za provedení Díla Objednateli takto:
a) Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení Díla měsíčními fakturami vystavenými vždy

k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci za skutečně provedené výkony a dodávky
v daném kalendářním měsíci, jejichž provedení bylo ověřeno zjišťovacím protokolem
potvrzeným ze strany Objednatele, a to až do výše 85% ceny provedených výkonů a dodávek.
Část ceny provedených výkonů a dodávek ve výši 15% z každé faktury si Objednatel ponechá
jako zádržné (dále jen jako ‚zádržné), které bude uvolněno tak, jak uvedeno v následujících
ustanoveních pod písm. b) a c). Kopie potvrzeného zjišťovacího protokolu je nezbytnou přílohou
každé faktury Zhotovitele, kde bez doložení tohoto potvrzeného zjišt~vacího protokolu je
účastníky sjednáno, že se nejedná o řádnou fakturaci Zhotovitele, kde neběží doba splatnosti
tohoto daňového dokladu, a to do dne opravy či doplnění dané faktury Zhotovitelem.

b) Část zádržného ve výši 10% celkové ceny Díla je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat po úspěšném
předáni Díla, Po provedení úspěšného zkušebního provozu dle čI. VII této smlouvy (po podpisu
protokolu o úspěšném provedení zkušebního provozu) a po odstranění všech vad a nedodělků
(po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků podepsaného oběma stranami). Kopie obou
protokolů jsou nezbytnými přílohami faktury Zhotovitele, a to s následky shodnými jako v článku
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ill. odst. 2 písm. a) této Smlouvy v případě nedoložení podepsaných protokolů dle tohoto
smluvního ujednání.

c) Zbývající část zádržného ve výši 5% celkové ceny Díla je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Po
uplynutí záruční doby die článku VlIl. odst. 2 této smlouvy v délce 60 měsíců za podmínky
předchozího odstranění všech vad uplatněných ze strany Objednatele v záruční době. Zhotovitel
je oprávněn, na základě smluvního ujednání účastníků této smlouvy, nahradit tuto část
zádržného bankovní zárukou postupem dle či. XII. této smlouvy.

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude vždy
obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a bude mít
náležitosti a přílohy dle této smlouvy. Přílohou každé faktury vždy bude rovněž prohlášení
Zhotovitele o torn, že uhradil veškeré oprávněné a splatné platby všem svým subdodavatelům a
dodavatelům služeb a médií v souladu s uzavřenými smlouvami.

4. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti či přílohy vyžadovaně
příslušnou zákonnou úpravou či touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat doručenou fakturu
bez provedení úhrady ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění popř. opravě, aniž se tak
dostane do prodlení s placením. Důvody vráceni daňového dokladu (faktury) sdělí Objednatel
Zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je
Zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit, doplnit nebo vystavit nový. Lhůta
splatnosti pak počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených
daňových dokladů.

5. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli
zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy Objednatele ujišt‘uje, že není nespolehlivým
plátcem daně ve smyslu Zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence
nespolehlivých plátců daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zahájení takového řízení Zhotoviteli nehrozí.
Zhotovitel je povinen neprodleně Objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se
skutečnosti, že Zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně, a pokud to bude Objednatel požadovat,
uzavře s ním dodatek k této Smlouvě. Obsahem takového dodatku bude nastavení postupů
předjímaných ~ 109a Zákona o DPH či sjednání práva Objednatele zadržet částku odpovídající výši
zdanitelného plnění do doby splnění daňové povinnosti Zhotovitelem. Stane-li se Zhotovitel
nespolehlivým plátcem má Objednatel právo jednat dle ~ 109a Zákona o DPH a uhradit správci daně
daň za Zhotovitele. Dále má Objednatel právo na náhradu újmy případně i právo Objednatel od této
Smlouvy odstoupit nebo zaplatit Zhotoviteli DPH z jím vystaveného Daňového dokladu jenom v
případě, že Zhotovitel objektivně prokáže její zaplacení svému správci daně. Pokud Zhotovitel je
nebo se stane tzv. nespolehlivým plátcem dle ~106a Zákona o DPH, má Objednatel právo uhradit
daňový doklad o 10 pracovních dní později, než je jeho splatnost jinak stanovená touto smlouvou.

7. Předpokládaný Finanční harmonogram provádění Díla tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
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IV. Termín plnění

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění Díla nejpozději do jednoho (1) týdne od uzavření
této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli dle podmínek sjednaných v či.
V. a Vl. této smlouvy nejpozději do šesti (6) týdnů od uzavření této smlouvy.

3. Pro odstranění pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení ~ 2605 a ~ 2628 OZ na
smluvní vztah založený touto smlouvou a stanoví, že závazek Zhotovitele dle této smlouvy bude
splněn po splnění podmínek uvedených v článku VII. odst. 4 této Smlouvy.

4. Závazný časový harmonogram postupu stavebních prací (provádění Dila) v podrobnosti na týdny
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

V. Provedení Díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené Dílo bude mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě a jejích
přílohách, právních předpisech, projektové dokumentaci a v technických normách, jinak vlastnosti a
jakost odpovídající účelu Smlouvy a obchodním zvyklostem.

2. Dílo bude provedeno a předáno v sídle Objednatele, a to v místě určeném dle projektové
dokumentace (dále len jako „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy
prohlédl staveniště a že staveniště je vhodně bez dalšího pro provedení Díla.

3. Staveniště k provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli písemným zápisem nejpozději k Termínu
zahájení prací. Pokud ze zápisu o předání Staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti
neobsažené v této Smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápisu dohodnutých. Pokud vznikne
konflikt mezi ujednáními ze zápisu o převzetí Staveniště a smluvními ujednáními, platí smluvní
ujednání. Nezbytné provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí Zhotovitel na místě, které
určí Objednatel. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení staveniště, jsou majetkem
Zhotovitele a ten je zcela odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí předmětu plnění dle této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá
znečištěni a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění Díla.

4. Zhotovitel je oprávněn použít pro splnění Díla i jiné subdodavatele neuvedené v nabídce Zhotovitele
předložené v rámci zadávacího řízení, a to až po jejich předchozím písemném odsouhlasení
ze strany Objednatele. V případě použití subdodavatele však Zhotovitel vždy bude odpovídat
za splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby Dílo prováděl sám.

5. Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od předání Staveniště až do úplného odstranění vad a
nedodělků Díla stavební deník, Do tohoto stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
provádění Díla, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy
pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Tento stavební deník musí být uložen
u stavbyvedoucího Zhotovitele na přístupném místě a kdykoli bude přístupný zástupci Objednatele či
kontrolním orgánům. Zástupce Objednatele provedené zápisy ve stavebním deníku může potvrdit
svým podpisem a je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí
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s plněním předmětu Smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů. Zhotovitel je povinen
zápisy Zástupce Objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá
vyjádření. Stavební deník Zhotovitel uchová Po dobu 10 let od předáni Díla Objednateli. Originál
stavebního deníku bude předán v rámci přejímacího řízení Objednateli.

6. Pokud v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v platném znění, může některé činnosti provádět pouze Objednatel, Zhotovitel bude
o takových činnostech informovat Objednatele dostatečně předem a připraví vše, co je potřeba, aby
Objednatel mohl řádně splnit své závazky vyplývající z tohoto zákona, zejména poskytovat
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („koordinátor BOZP“) nezbytnou součinnost a
řídit se jeho pokyny a požadavky v oblasti bezpečnosti práce. Pokud koordinátor BOZP zastaví
realizaci Díla z důvodu nedodržení koordinátorových pokynů ze strany Zhotovitele, na základě
takové skutečnosti nedojde k žádné úpravě smluvní Ceny ani termínu dokončení. Zhotovitel zajistí
součinnost všech subdodavatelů s koordinátorem BOZP na staveništi, zajistí účast odpovědných
zástupců subdodavatelů a Zhotovitele na kontrolních dnech koordinátora BOZP. Zhotovitel dále
zajistí, aby všichni pracovníci zdržující se na Staveništi byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a byli
seznámeni s riziky a návrhy opatření na jejich odvrácení v souladu se zákony 262/2006 Sb., Zákoník
práce, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují
na staveniště. Současně Zhotovitel předá Koordinátorovi BOZP seznam všech subdodavatelů
zdržujících se na staveništi a řádně odsouhlasených Objednatelem, kontaktní informace
na odpovědně zástupce těchto subdodavatelů.

7. Za (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob v rámci staveniště) ochranu zdraví a bezpečnost
práce všech osob v prostoru Staveniště během stavby po celou dobu od převzetí Staveniště
do ukončení prací a likvidace Staveniště odpovídá Zhotovitel a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a
jeho subdodavatelů pohybujících se na staveništi byly vybaveny odpovídajícími ochrannými
pomůckami. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména
dodržování příslušných právních předpisů platných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární ochrany na staveništi a Plánu BOZP a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich
případným porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám.
Je-li pro předmětnou stavbu vzhledem k jejímu charakteru Objednatelem stanoven koordinátor
BOZP při práci na staveništi, má tento při výkonu své činnosti v rámci stavby a případném zjištění
zásadních rozporů s příslušnou platnou legislativou a Plánem BOZP pro předmětnou stavbu zjevně
ohrožující zdraví a životy osob nebo majetek Objednatele neprodleně zastavit výkon prací do doby
jejich prokazatelného odstranění, Toto případné přerušení prací nemá vliv na konečný termín
zhotovení a předání Díla Objednateli a náklady spojené s tímto případným přerušením prací jsou
nákladem Zhotovitele prací.
Zhotovitel se dále zavazuje poskytnou součinnost Koordinátorovi BOZP, je-li tento pro předmětnou
stavbu Objednatelem stanoven nebo pověřenému pracovníkovi objednatele pro BOZP a PO
v rozsahu stanoveném zejména ustanovením ~ 16 a ~ 17 zák. č. 309/2006 Sb., vjeho platném
znění, v dostatečném předstihu před zahájením pracovních činností v požadovaném rozsahu a
kvalitě,
Zhotovitel se zavazuje, že veškeří zhotovitelé, kteří budou provádět pracovní činnosti v rámci
předmětné stavby pro něj, budou před vstupem jejich pracovníků do prostor staveniště a zahájení
pracovních činností náležitě a prokazatelně odborně a zdravotně způsobilí pro jimi plánované
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pracovní činnosti, seznámeni s příslušnými bezpečnostními opatřeními pro předmětné staveniště,
Plánem BOZP (je-li tento pro předmětné staveniště vypracován) jimi v rámci staveniště používané
stroje, nástroje a další pracovní prostředky budou v řádném technickém stavu, zrevidované a budou
používány v rámci staveniště v souladu s návody jejich výrobců.
Všechny osoby, které se budou podílet na realizaci stavby - Díla v rámci staveniště jsou povinny se
na výzvu koordinátora BOZP nebo osoby pověřené Objednatelem pro zajištění BOZP a PO
na staveništi kdykoliv na jejich výzvu podrobit orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu
v krvi nebo psychotropní či omamné látky.

8. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný příkaz k odstranění zjištěných nedostatků
při provádění Díla, a pokud nebudou v odpovídající stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn
rozhodnout o přerušení dalších prací na Díle do doby jejich odstranění a/nebo nechat nedostatky
odstranit na náklady Zhotovitele, O dobu přerušení dalších prací na Díle se termín pro dokončení
Díla neprodlužuje. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění či jiné náhrady škody,
případně ušlého zisku. V případě zajištění odstranění nedostatků Objednatelem má Objednatel
právo účtovat Zhotoviteli přirážku ve výši 20% z ceny nákladu na odstraněné nedostatky. Ostatní
nároky Objednatele vyplývající z této smlouvy tím nejsou dotčeny či omezeny.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění
kontroly mají zástupci Objednatele kdykoliv přístup na Staveniště. Zástupce Objednatele je oprávněn
při zjištění vad v průběhu provádění Dila požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dilo prováděl
řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady
v přiměřené lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji
uhradit, Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady
odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od Smlouvy. V případě zajištění odstranění vad
Objednatelem má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli přirážku ve výši 20% z ceny odstraněné
vady. Ostatní nároky Objednatele vyplývající z této smlouvy tím nejsou dotčeny či omezeny.

10.Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele ke kontrole Prací, které mají být v dalším
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být doručena nejpozději 4
pracovní dny předem a zapsána ve stavebním deníku, Ke kontrole zakrývaných prací předloží
Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách Díla, jakosti použitých materiálů, certifikáty,
prohlášení o shodě či prohlášení o vlastnostech a stavebně technické osvědčení. Pokud se
Objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, a to ani v náhradním
termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 2 pracovní dny
Po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je
povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami, případně nezbytnými pro řádnost
zhotovení Díla jako funkčního celku. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí se, že
Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli náklady spojené s odkrytím a s opravou vad. V opačném případě hradí skutečné
náklady spojené s odkrytím Objednatel, a to ve výši v místě a čase obvyklé.

11.Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality Díla jsou za závazná považována veškerá
ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla.

12.Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval projektovou dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, a že nemá žádné
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dotazy ani připomínky k provádění nebo podobě Díla, kde všechny poskytnuté informace považuje
za dostatečné pro naplnění této smlouvy.

13,Zhotovitel hradí veškeré poplatky a náklady za dočasné využívání komunikací a záborů veřejných
prostranství.

14,Zhotovitel je povinen při provádění Díla šetřit provoz závodu Objednatele a stavební práce provádět
pouze v pracovní dny, a to nejdříve od 7:00 a nejpozději do 19:00 hod, O svátcích a ve dnech
pracovního klidu smí Zhotovitel provádět pouze práce, při kterých nebude docházet k obtěžování
okolí ani hlukem, ani prašností či jakoukoliv další exhalací obdobného charakteru. Účastníci této
smlouvy si sjednali, že pokud tuto povinnost Zhotovitel poruší, zaplatí Objednateli smluvní pokutu
ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý druh a případ porušení.

15,Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli do tří (3) dnů od podpisu této smlouvy, jaké vybavení je
nutné pro instalaci zařízení mít připravené v místě provádění Díla a jaký způsob součinnosti
Zhotovitel od Objednatele očekává pro provedení Díla, k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži
příslušných osob a zkušebnímu provozu. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou
součinnost při instalaci a instruktáži zaměstnanců Objednateli dle pokynů Zhotovitele.

16.V souladu s ~ 2624 OZ veškeré nebezpečí škody na Díle, jiném majetku Objednatele a majetku
třetích osob nese Zhotovitel a to až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednatelem. Objednatel
je vlastníkem všech zabudovaných částí Díla, všech zaplacených materiálů a zaplacených
nezabudovaných částí Díla a to od počátku. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu Díla
Po celou dobu jeho provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které
dopravil na staveniště.

17,Zhotovitel je povinen provádět realizaci díla za podmínek neomezení provozu nemocnice, Zhotovitel
je povinen přizpůsobit svou činnost požadavkům jednotlivých oddělení objednatele. Zhotovitel
prohlašuje, že provedl kalkulaci ceny díla s ohledem na skutečnost, že bude provádět práce Po
běžné pracovní době zaměstnanců objednatele, o víkendech i svátcích.

Vl. Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel bude předem informovat Objednatele o přesném termínu předání dokončeného Díla, a to
písemně tak, aby zpráva o zamýšleném termínu předání dokončeného Díla byla doručena
Objednateli nejméně pět (5) kalendářních dnů před oznamovaným termínem předání Díla.

2. Současně se zprávou o zamýšleném termínu předání dokončeného Díla je Zhotovitel povinen předat
Objednateli nezbytné doklady, zejména:
- projekt (dokumentaci) skutečného provedení Díla,
- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách a revizích,
- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Dí/a, zejména pokud vyplývají z právních

předpisů a stavebního povolení (případně uvést soupis dalších předkládaných dokladů),
- kopie stavebního deníku,
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla,
- nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy, návody k obsluze,

prohlášení o shodě či prohlášení o vlastnostech, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, doklady
o zaškolení obsluhy, apod.),

- doklad o likvidaci obalů a odpadu a
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- protokol o instruktáži obsluhy.
3. Dílo se bude považovat podle této smlouvy za způsobilé k předání, pokud:

- Dílo je dokončené bez jakýchkoliv vad a nedodělků včetně příslušné dokumentace,
- zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, provedena vstupní validace,
- byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků Objednatele a obsluhujícího personálu (mj. při

splněni podmínek dle zákona o zdravotnických prostředcích).
O předáni Díla bude sepsán předávací protokol potvrzující předání Díla bez vad a nedodělků dle
podmínek této smlouvy, jehož náležitosti jsou uvedeny dále v odst. 6 tohoto článku. Objednatel není
povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky.

4. Objednatel není povinen převzít Dílo či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje
podmínky a požadavky Objednatele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel přijímá bezpodmínečnou odpovědnost za to, že v rámci prováděni Díla dle této Smlouvy
nepoužije žádný zdraví škodlivý, nebezpečný nebo nevhodný (neschválený) materiál, o kterém je
tato skutečnost známa ke dni jeho zamýšleného použití pro zhotovení Díla a ani nezvolil
technologický či technický postup při realizaci Díla v budoucnu způsobující ohrožení majetku či
zdraví.

6. Po provedení Díla vystaví Zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat alespoň níže
uvedené náležitosti a který po předání Díla podepíší obě smluvní strany:
a) označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
b) název a sídlo Zhotovitele a Objednatele,
c) číslo této smlouvy,
d) označení dodaného a nedodaného Díla (zařízení) a vč. množství a výrobního čísla,
e) datum předání Díla, instalace a instruktáže personálu,
f) stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
g) jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí Díla.

7. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj.
statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím
zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné
moci, interním předpisem apod. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a
převzetí Díla.

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště (vyjma dohodnuté části Staveniště nezbytně nutné
pro součinnost Zhotovitele při zajištění zkušebního provozu a k odstranění případných vad a
nedodělků) a uvést je do náležitého stavu do 5 dnů po předání dokončeného Díla, resp.
po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, nedohodnou-li se strany jinak.
O vyklizení Staveniště Zhotovitelem sepíší a podepíši strany příslušný protokol.

9. Projekt skutečného provedení Stavby obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené
Objednatelem spolu se všemi dalšími doklady předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech kompletních
výtiscích s vyznačenými změnami oproti projektové dokumentaci a rovněž dvakrát v digitální podobě
na příslušných nosičích. Projekt skutečného provedení Stavby bude vypracován do podrobností dle
předané projektové dokumentace.

9
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VII. Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (zařízení) spočívající v torn, že Dílo (zařízeni),
jakož jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude Po záruční dobu bez vad a způsobilé pro
použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednaně, případně jinak obvyklé
vlastnosti bez jakéhokoliv funkčního či uživatelského omezení.

2. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Dila
Objednatelem na stavební práce a v délce 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o úspěšném
ukončení zkušebního provozu zařízení na veškeré technologické části Díla.

3. Zjištěné vady Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději
do ukončení běhu záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného
zástupce Zhotovitele, V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vad, specifikaci jejich projevu
a způsob jakým je požaduje odstranit. Aplikace ustanovení ~ 2618 a ~ 2629 občanského zákoníku
na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.

4. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstraňování
reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zahájit do (i) 24 hodin od oznámení reklamace v případě
vad bránících řádnému užívání nebo (ii) do 5 dnů v případě vad nebránících řádnému užívání a
ukončit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení reklamace
Objednatelem, s výjimkou vad, které není technologicky možné do té doby odstranit. V takovém
případě datum odstranění vady bude dohodnuto Objednatelem a Zhotovitelem, nebo pokud se
Objednatel a Zhotovitel nedohodnou, bude toto datum stanoveno Objednatelem podle jeho uvážení
s přihlédnutím k proveditelnosti nejdéle však jako termín „do 2 měsíců ode dne oznámení
reklamace“. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude znaleckým posudkem
uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Zhotovitel se
zavazuje bezvýhradně řídit závěry tohoto Znaleckého posudku.

5. Zhotovitel bude provádět bezplatně také záruční servis. Po dobu záruční doby provede Zhotovitel
nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem
dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o zdravotnických prostředcích), nebo pravidelné
revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací
nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a
případný update softwaru, to vše po celou dobu záruky bez povinnosti Objednatele platit Zhotoviteli
jakékoliv poplatky nebo jiné platby či náklady nad rámec sjednané celkové ceny uvedené v této
smlouvě. Zhotovitel prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení
prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající
prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v
tomto bodu výše.

6. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv
z vad, včetně případných nákladů na právní či jiné služby.

7. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo
údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení Objednatelem nebo nepovolanou osobou.

10
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Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno Zhotovitelem na základě dohody smluvních stran a
za úplatu v cenách obvyklých v termínech uvedených v odst. 4. tohoto článku.

8. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady
dodáním nového zařízeni popř. jeho části bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení,
na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.

9. Práva Objednatele z vadného plnění předchozími ustanoveními nejsou dotčena a řídí se dle ust.
~ 2615 a násl. občanského zákoníku.

1O.V případě prodleni Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne
vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám nebo nechat odstranit na náklady
Zhotovitele a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad
s přirážkou ve výši 20% z ceny nákladů na odstranění vad, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného
uplatnění u Zhotovitele, Tento postup nebude mít vliv na trvání práva ze záruky za jakost za ostatní
části Díla, V případě, že Zhotovitel náklady vynaložené na odstranění vad vč. sjednané přirážky
v uvedeném termínu Objednateli neuhradí, je Objednatel na základě této dohody smluvních stran
oprávněn použít k úhradě svého nároku zádržné, nebo bankovní záruku vystavenou dle této
Smlouvy.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může ad této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této
smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy bude tato Smlouva ukončena dnem
doručení platného písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení,
u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto
porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem
smlouvu uzavřít.

3. Objednatel je tak oprávněn odstoupit ad této Smlouvy zejména v těchto případech:
a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla z důvodů neležících na straně Objednatele, které je

delší než 20 dnů; nebo
b) Zhotovitel bez přiměřeného důvodu nezahájil provádění Díla ve stanoveném termínu; nebo
c) Zhotovitel na sebe podal dobrovolný insolvenční návrh nebo na likvidaci nebo byl insolvenční

návrh nebo na likvidaci společnosti Zhotovitele podán jinou osobou a tento návrh není zcela
zjevně bezdůvodný; nebo

d) Zhotovitel převede jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele; nebo

e) Objednatel se z jakéhokoli důvodu rozhodne zastavit práci na Díle nebo jeho části; nebo
f) Prováděné Dílo nebo materiál, kdykoli vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou

odporovat Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými Pracemi. Vznikne-li tímto nahrazením
Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené
Objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od Smlouvy.

1,1~
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4. Odstoupení od této smlouvy o dílo musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán
důvod odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této
smlouvy o dílo neplatné.

5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, včetně jakýchkoliv dalších
ustanovení sankční a odpovědnostní povahy a ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva,
včetně volby místní příslušnosti soudu.

6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele bude mít Zhotovitel právo na zaplacení
pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plněni provedeného Zhotovitelem, jež bude
pro Objednatele bez vad využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota využitelného plnění
bude určena znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel na náklady Zhotovitele. Náklady na
zpracování znaleckého posudku je pak Objednatel oprávněn započísti oproti ceně, jež má být
doplacena Zhotoviteli. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo
Objednatel dokončit Dílo dle své úvahy prostřednictvím jiného dodavatele - zhotovitele.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která Objednateli vznikla vadným
plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy či plynoucí
z právních předpisů.

2. Zhotovitel uhradí Objednateli veškeré náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel se zavazuje mít na realizaci této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně deset milionů
Kč a tuto pojistnou smlouvu udržovat nejméně do doby řádně předání Díla Objednateli, kde kopie
dokladu o pojištění tvořit přílohu této smlouvy. Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám,
tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny v plné výši Zhotovitelem.

X. Sankce

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla včetně
DPH uvedené v čí. II této smlouvy, a to za každý byt‘ i započatý den prodlení.

2. V případě, že Zhotovitel nevyklidí Staveniště řádně a včas, tj. do 5 kalendářních dnů od data
předání a převzetí Díla, vyjma dohodnuté části Staveniště nezbytně nutné pro součinnost
Zhotovitele při zajištění zkušebního provozu a k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byt‘ jen započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době
se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny Díla, minimálně však 5 000,- Kč za každý byt‘ jen
započatý den prodlení s odstraněním jakékoli reklamované vady, tedy za každou jednotlivou
reklamovanou vadu zviášt‘.
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4. Smluvní pokuta pro případ opakovaného porušeni vyhlášky a předpisů BOZP, Plánu BOZP pro
předmětné staveniště, je-li tento pro stavbu vypracován na stavbě se sjednává ve výši 5.000~ Kč
za každý jednotlivý prokazatelný případ jejího porušení.

5. Smluvní pokuta pro případ zjištění nepořádku na stavbě nebo staveništi a jeho okolí zjevně
ohrožujícího bezpečnosti práci na něm se sjednává ve výši 10.000- Kč za každý jednotlivý
prokazatelný případ.

6. Účastnící této smlouvy si sjednávají právo Objednatel zvolit, zda smluvní pokuty započte na cenu
Díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu), nebo zda vystaví Zhotoviteli samostatnou fakturu
na úhradu těchto pohledávek vůči Zhotoviteli.

7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě doručené faktury vystavené oprávněnou
smluvní stranou smluvní straně povinné.

8. Pro výpočet smluvní pokuty určeně procentem je rozhodná celková cena díla včetně DPH.
9. Účastníci této smlouvy si sjednali, že vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým

zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní
pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Vznikem smluvních pokut
není nijak dotčeno právo Objednatele ze záruky za jakost Díla vůči Zhotoviteli.

XI. Bankovní záruka

1. Na základě dohody mezi účastníky může Zhotovitel nahradit zádržné dle článku Ill. odst. 2 písm. c)
této smlouvy tím, že doručí Objednateli bankovní záruku znějící na částku ve výši příslušné části
zádržného vystavenou renomovanou bankou předem odsouhlasenou Objednatelem, kde tato
bankovní záruka bude nepodmíněná, neodvolatelná a splatná na první požádání Objednatelem, a
která bude zajišťovat splnění jakékoli pohledávky či nároku Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajících
z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že bankovní záruka bude platná až do dne, kdy uplyne
celková záruční doba za jakost Díla.

XII. Doručování a kontaktní osoby

1. Styk mezi smluvními stranami bude zásadně písemný a sdělení budou bud zapsána do stavebního
deníku, osobně doručena nebo zaslána doporučeným dopisem. Korespondence zasílaná e-mailem
bude mít odkaz ve stavebním deníku. Adresy Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v záhlaví této
Smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně
prokazatelnou formou,

2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem Objednatele je pro účely této smlouvy určen pan
- ~- - - -..

3. Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen pan ~L-~—- ~
mail:~

4.
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XIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Zhotovitel je dle ustanovení ~ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislostí s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2027. Po tuto dobu je
Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje při poskytování předmětu plnění využít výhradně poddodavatele, kteří jsou
uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které
specifikuje příloha č. 2 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však
odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude
užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy je možná jen s
předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či
zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele,
pomoci kterého zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení na plnění zakázky, jenž je předmětem
této smlouvy (dále jen „Zadávací řízení“) kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným
pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v němž ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Zadavatel je
rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový
poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval
objednateli služby, na jejichž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto
poskytovaným službám námitky související a kvalitou, rozsahem či účtováním služeb, Objednatel
je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému
poskytování předmětu plnění a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
Porušeni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce zhotovitelem opravňuje objednatele k odstoupení
od této smlouvy.

5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či
jiných elektronických zpráv.

6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto
smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

7. Smluvní strany ~a sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
smluvních stran vzniklými n~ základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanoveni ~
1765 odst. 1 a ~ 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah zalóžený touto smlouvou.

8. Účastníci této smlouvy využívají možnosti daného ustanovením ~ 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu
prvního stupně Objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
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výlučnou.
9, Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost

nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo
neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se
pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného
nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší
možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

10. Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanoveni této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11 Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit
podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech
náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou
souvisejících.

12. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě
podepsaným oběma smluvními stranami.

13. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží Po dvou
exemplářích.

14. Smluvní strany Po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí 5 jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 - Dokumentace nabízeného plnění
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 3 - Závazný časový a finanční harmonogram postupu provádění Díla
- Příloha č. 4 - Pojistná smlouva

I‘i

VPrazedne

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL

Oblastní nemocnice Kolín, as., HB ALARM spol. s.r.o.
Nemocnice Středočeského kraje Jiří Bauer, jednatel HB ALARM spol. s r.ol.
MUDr. Petr Chudomel, MBA
ředitel a člen představenstva
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SPECIFIKACE PŘEDMÉTU PLNENI

„Požární signalizace“

příloha Č. 2

Název zadavatele:
IČO zadavatele:
Kontaktní adresa zadavatele:
Osoba zastupující zadavatele:
Telefon / fax:
e-mail:

Oblastní nemocnice Kolín, aSs., nemocnice Středočeského kraje
272 56 391
Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
MUDr. Petr Chudomel, MBA, ředitel nemocnice

452 886,00

ID Popis ks/m Materiálová cena f Montážni cena Materiálová cena Montážní cena Cena za položku

bez DPH - za jednotkLFez DPH - za jednotk bez DPH - za položku bez DPH - za položku bez DPH

EPS Elektrická požární signalizace - komponenty

1 Ústřena komplet - sesitovaná s OS, MENVIER, (2 linky) 1

2 Akumulátor 17 Ah 12V 2

3 Sitová karta 2

4 Optický hlásič kouře 76

5 Patice pro optický hlásič kouře 76

6 Teplotní hlásič 15

7 Patice pro teplotní hlásič kouře 15

7 Tlačítkový hlásič požáru, vnitřní 29

8 Ovládací jenotka systému EPS (releová) 17

9 Přepět‘ová ochrana propojeni ústředen (mezi objekty) 2

10 Rozvaděč pro přepět‘ovou ochranu 2

11 Kabel3CxlSmm 20

12 Kabel pro hlásičové linky Fl-HJE 1x2x0.8 250

13 Kabel bezhalogenový, nešířící plamen FI-JXFE-R 2x2x0.8 250
Ostatní materiál (komponenty) systému EPS I požární krabice

14 17 ks a 950/, požární příchytky kabelu 600 ks a 9,5 1

H



Osoba zastupující zadavatele:
Telefon / fax:
e-mail:

MUDr. Petr Chudomel, MBA, ředitel nemocnice

452 886,00

EPS Elektrická požární signalizace - elektroinstalační materiál,_ostatní

láklady za

28 Pvc_pohyblivá_trubka_průměr_16 mm 100 [
29 Požární ucpávky 10

30 Ostatní elektroinstalační materiál systému EPS 1

31 Měřeni a dohladání kabeláže 1

32 Demontáže stávajiciho systému 1

33 vizualizace do systému Nemocnice Kohn 1

34 Zapojení a naprogramování do stávajícího systému nemocnice 1

35 Výchozí elektrická revize systému EPS 1

36 Výchozí požární revize systému EPS 1

37 Programováni a uvedení do provozu systému EPS 1

38 Dokumentace skutečného provedení systému EPS 1

39 Zaškolení obsluhy systému EPS 1

40 Předání uživateli 1

41 Náklady ostatní 1

Celková cena



Název akce:

„Požární signalizace“

Objednatel:
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Oblastní nemocnice Kolín, a,s.
Nemocnice Středočeského kraje

Žižkova 146
280 02, Kolín III

HB ALARM spol. s r.o.
Freyova 1/12

190 00 Praha 9 - Vysočany

Dokumentace nabízeného plnění

Květen 2017



Použité podklady

Dokumentace nabízeného plnění vychází z Výzvy k podání nabídky a přílohy č.2 této
výzvy - Specifikace předmětu plnění.

Úvod

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektrické požární
signalizace v pavilonu Interny v areálu Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice
Středočeského kraje, a to v souladu s přílohou č. 2 výzvy - Specifikace předmětu plnění.

Vlastní řešení

V pavilonu Interny je instalována stávající elektrická požární signalizace, která bude
nyní demontována a nahrazena novou.

Stávající kabeláž bude řádně zmapována a proměřena.

Vzhledem k tomu, že v objektu nemocnice již je instalován systém EPS od firmy
COOPER, bude použit systém COOPER Menvier CF30002, aby byla možná snadná integrace
nové EPS do stávajícího systému.

Jako detekční část budou použity optickokouřové hlásiče, teplotní hlásiče a manuální
tlačítkové hlásiče v počtu dle přílohy č. 2 výzvy - Specifikace předmětu plnění.

Jako optickokouřové hlásiče budou použity hlásiče CAP32O, jako teplotní hlásiče
CAH33O ajako tlačítkové hlásiče budou použity hlásiče CBG3‘70S vše od firmy COOPER.

Pro ovládaná zařízení budou instalovány ovládací reléové jednotky systému EPS
CM10353 od firmy COOPER.

Ústředna bude zasít‘ována se stávajícím systémem EPS. Na sít‘ovém kabelu budou
mezi budovami instalovány přepět‘ové ochrany.

Všechny prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou protipožárně utěsněny.

Plnění veřejné zakázky bude probíhat za plného provozu všech oddělení v celém
objektu interny. Dodávka a instalace bude provedena v nejvyšší kvalitě s maximálním
využitím znalostí a odborných kapacit dodavatele.



projekce, montáž, servis a opravy zabezpečovacích zařízení

Čestné prohlášení

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka
podílČást plnění vz,‚‘F ~„Pozaľn~ s~gnaflzace“ kterou hodlá uchazeč na

plněníVZzadat subdodavateli
v Kč

1. Název:
Sídlo/místo pod nH~ání:
Tel/fax:
E-mail:
IČ:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Osoby zmocněné k dalším jednáním: —~

Dodavatel:
HB ALARM spol. s r.o., Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 Vysočany

iČ: 48536644, DIČ:CZ48536644

Tímto čestně prohlašuji,

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).

Dále prohlašuji, že veškeré práce budeme provádět vlastními kapacitami a že

jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena

V Praze dne 11. 05. 2017

Toto prohlášení podepisuji jako:

zadavatelem

un Hauer

J 1~s4?9j. S ľO.

~AHA 9



DODATEK č~ 3

pojistné smlouvy ČQ 8053541115

SmluVní strany:

ČSOB Pojišťovn~i, ~i. S., člen holdingu ČSOB
Sídlo: Zelené p~edměstí

Masarykovo náměstí Čp. 1458
532 IS PARDUBICE

IČ: 45534306
7.apsa1:~ \‘ obch rejstí~íku vedeném Kraisk~m soudem ~‘ liv~dH 1K válové, oddíl B, vložka 567
‘1cl.:
(dále
zast O

a

HB ALARI\‘l spoLs.r.o.
Frcyova l/l 2
I 9() 00 Praha 9 - VysoČany
IC: 48536644
Zapsána v: MS v Praze, oddíl C. vložka 19130
(dále jen ~poj i stn fk‘)
zstoupenÝ:Ji~ I Bauer— jednatel



Článek L

Úvodní ustanovení

Smluvni strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy Č. 8053541115 podle zákona Č. 37/2004 Sb.. o
pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve zněni pozdějších
předpisů (dále Jen “zákon o pojistně smlouvěTM).
Pojištěný(í), vjehož(jejichž) prospěch je sjednáno pojištěni die této pojistné smlouvy:

HB ALARM spots. r.o.
Freyova 1/12
19000 Praha 9- Vysočany
IC: 48536644

V pojištění odpovědnosti za Škoduje oprávněnou osobou pojištěný.
Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná
touto pojistnou smlouvou s pojistnou dobou od 05.12.2015 00:00 hodin as dobu neurčitou.

Článek IL

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění ajejich rozsah

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Sjednává se:

V souladu s Článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami -

zvláštní Část Pojištění odpovědnosti za Škodu fyzických a právnických osob VPP ODP 2012 (dále jen
“V PP QDP 201 2). které jsou nedílnou souČásti a přílohou této pojistné smlouvy.

Ujednává se. že text uvedený v Čl. IV odst. 7. VPP QDP 2012 se ruší a nahrazuje následujícím textem:
Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále, Či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce
nebo jiné platby. které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

Pojištění odpovědnosti za škodu z Činnosti a ze vztahu

Poj ištčni se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za Škodu
vzniklou jin‘3niu. ato v rozsahu dle Čl. Ii odst. 1. VPP ODP 2012.

Limit pojistného plntni: 10 000 000,- KČ
SpoluúČast: 10000,- Kč
V souladu s Čl. Víl odst. 1. VPP OC 2005 se ujednává pojištění s územním rozsahem: Česká republika

.‚



Článek III.

HIóšenĺ š/codnýcÍz událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení 14 odst. 2 zákona o poj ktné
smlouvě povinen oznámit pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na littp:/Iwww.csobpoj.cz nebo
na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 458. 532 1$
Paid u hi cc

\‘Ýše poj siného za jednotlivá pojištění činí:

Článek IV

Pojistné

Poj iŠtČIIÍ

I. ~ivclní pojištění
2. Pojištění odcizení
3. Poiišténí odpovědnosti za škodu

Součet

Změna pojistného celkem
Od 05,12.2015 00:00 hodin (10 01.08.2016 00:00 hodin

C

C

I
Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a P° změnách provedených tímto
dodatkem poiistné smlou\‘y SC (10 01.08.2016 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného Splátka poj istného~
L 05.12.2015

kon

účet ČSOB Pojišt‘ovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
dkoslovenské obchodní banky, a. s..

vai•
Pojí end dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

\! souladu s ustanovením š 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a ixlcilyiilě od ustanovení Či, V odst. L
V PP 00 2005 pojistitel a pojistník sjednávají cidl ku pojistného období ve všech pojištěních sjcdnan~‘ch

min dodatkem pojistné smlouvy následovně:

Poj;
Čísl



a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjcdnává v
délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího
následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou1
neho je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné
době:
b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy
se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou
pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátkti
dalšího pojistného období.

Článek V

Závěrečná ustanoven‘

Ostatní ujednáni pojistné smlouvy se nemění.
Sprá‘cc pojistné smlouvy: Šmejkal Toman . telefon: 604290061

I. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy, a že skutečnosti
uvedené v dodatku pojistné smlouvy a jeho přílohách jsou pravdivé.
2. PoČet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 4
3. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno
‘yliotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.

Í .1.‘.

V Praze dne 04.12.2015 ;‚.tt,t:~n;s~o;.,
razítko a podpis pojistníka

VPrazedneO4,12.2015
razítko a podpis,~ojistitelc

‚.

4



Časový a finanční harmonogram postupu provádění díla
VZ „Požární signalizace“ v objektu Oblastní nemocnice Kolín, aSs.

Týden 1 2 3
Staženíkonfiguracestávajícíústředny
Projektovápříprava
Převzetístavenjště
Úpravaamontážkabelážeproústřednu
MontážústřednyEPS
~nstalacehlásičůasirén ~ ~
lnstalaceV/Vprvku
Připojenínanovouústřednu EPS =
ryden =
Propojení na centrální ústředenu EPS
Stavebnízapravení po pracech
Dokončovacipráce
Programování, oživováni
Výchozí revize a funkční zkouška
Předání dokumentace
Předánídila
Platební milník

V Praze dne 19. 07. 2017 Za HB ALARM sool~~-.o. : Jiří Bauer, jed~tel




