

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
ve věcech této zakázky:
bankovní spojení:
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SHP TS s.r.o.**
se sídlem v **Brně, Bohunická 50, PSČ: 619 00**
zastoupeným
bankovní spojení:

IČO: 283 42 771 DIČ: CZ 283 42 771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – Šumavská 33, 602 00 Brno,
vedoucí společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem v **Brně, Bohunická 133/50, PSČ: 619 00**
zastoupeným
bankovní spojení:

IČO: 188 27 527 DIČ: CZ 188 27 527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **Mostní a silniční, s.r.o.**
se sídlem v **Brně, Havlíčkova 72, PSČ: 602 00**
zastoupeným
bankovní spojení:

IČO: 262 74 337 DIČ: CZ 262 74 337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.**
se sídlem v **Ostravě – Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ: 702 00**
zastoupeným
bankovní spojení:

IČO: 427 67 377 DIČ: CZ 427 67 377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem v Brně, Tomešova 503/1, PSČ: 602 00
zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 255 64 901 DIČ: CZ 255 64 901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy objednatele: 01PU-003299, č. smlouvy zhotovitele: TS/17/.....)
Hlavní a mimořádné prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 23

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Hlavní a mimořádné prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 23.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
 - ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;
 - ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;
 - ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;
 - ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
 - ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanoveníJedná se o technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Součástí díla budou písemné výstupy (protokoly) z činnosti zhotovitele.
5. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **1.989.000,00 Kč**

DPH: **417.690,00 Kč**

včetně DPH: **2.406.690,00 Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (oceněný soupis prací).

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 2. zahájení prací: po podpisu smlouvy, na základě výzvy ŘPÚ.
 3. uskutečnění prohlídek a zápis do systému pro hospodaření s mosty:
HPM – zápis do BMS2 do 30.11.2017
MPM – seznam zjištěných závad do 31.7.2017, zápis do BMS2 do 30.11.2017
 4. projednání protokolů o provedených prohlídkách s majetkovým správcem mostů a zapracování připomínek majetkového správce do 14 (čtrnácti) dnů od projednání. Protokoly budou předány ve dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnou osobou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016)
 5. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: předání dokladové části: ŘSD ČR, OSDM, Šumavská 33, 602 00 Brno, 5. patro.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy: osobní projednání konceptů prohlídek na pracovišti OSDM GR ŘSD: Šumavská 33, 602 00 Brno, 5. patro.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů před prováděním prohlídky oznámí datum prohlídky s ev. číslem mostu majetkovému správci mostů – oddělení správy dálnic provozního úseku GR ŘSD.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu podle čl. III této smlouvy: Protokoly podepsané osobou oprávněnou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů a jejich specifikace“
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy
 3. Podrobná specifikace ceny – Oceněný soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel pět.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 20. 07. 2017

V Brně dne 28.6.2017

PODEPSÁN

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za zhotovitele: „RS Mosty – Morava“

evidenční číslo mostu	staničení	název mostu	délka přemostění (m)	počet polí	druh NK	st stav NK	st stav SS	použitelnost	typ prohlídky	délka přemostění						plošina malá	plošina velká
										< 10 m	10 až 20 m	20-50m	50-90m	150-250m	250-400m		
D1 - 417.1	343,107	Most na D1 přes polní cestu a potok	23,00	0	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná	HPM			1					
D1 - 417.2	343,023	Most na D1 přes polní cestu a potok	23,00	0	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 418.3	343,686	Most na D1 přes údolí	7,21	1	Tubosider	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná		1							
D1 - 419.1	344,243	Most na D1 přes polní cestu a potok	23,00	0	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 419.2	344,158	Most na D1 přes polní cestu a potok	23,00	0	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 422.1	346,307	Most na D1 přes údolí potoka Polančice	154,40	5	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1		1 den	
D1 - 422.2	346,085	Most na D1 přes údolí potoka Polančice	154,40	5	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1		1 den	
D1 - 424.1	348,060	Most na D1 přes údolí potoka Rakovec	276,20	7	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná							1		1 den
D1 - 424.2	347,736	Most na D1 přes údolí potoka Rakovec	276,20	7	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná							1		1 den
D1 - 425.1	348,315	Most na D1 přes silnici III/4693	46,10	2	Deska spojitá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 425.2	348,223	Most na D1 přes silnici III/4693	46,10	2	Deska spojitá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 426.3	348,909	Most na D1 přes potok	10,75	1	Tubosider	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 427.1	349,467	Most na D1 přes silnici II/647	154,50	6	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1		1 den	
D1 - 427.2	349,271	Most na D1 přes silnici II/647	154,50	6	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1		1 den	
D1 - 427.1	349,271	Most na větvi MUK Klimkovic přes vodoteč	10,50	1	Tubosider	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 431.1	351,847	Most na D1 přes ul. Příměstská	25,40	1	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 431.2	351,777	Most na D1 přes ul. Příměstská	25,40	1	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 432.1	353,126	Most na D1 přes polní cestu	25,40	1	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 432.2	353,061	Most na D1 přes polní cestu	25,40	1	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 435.3	0,134	Most na rampě 2 MUK Rudná přes rybník Dymač	176,83	6	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1		1 den	
D1 - 437.1	354,629	Most na D1 a rampách 2 a 3 MUK Rudná přes Mlýnku	11,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 437.2	354,560	Most na D1 a rampách 2 a 3 MUK Rudná přes Mlýnku	11,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 438.3	354,687	Most na D1 přes podchod na ul. Bratří Sedláčků	5,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 439.1	354,827	Most na D1 přes Porubku	25,30	1	Deska prostá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná									
D1 - 439.2	354,742	Most na D1 přes Porubku	25,30	1	Deska prostá	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 442.1	357,231	Most na D1 přes Severní spoj	66,30	3	Trám spojitý	V - Špatný	IV - Uspokojivý	II - Podmíněné použitelné					1				
D1 - 442.2	357,112	Most na D1 přes Severní spoj	66,30	3	Trám spojitý	V - Špatný	IV - Uspokojivý	II - Podmíněné použitelné					1				
D1 - 443.1	357,745	Most na D1 přes ul. Broskvoňovou	51,34	3	Deska spojitá	V - Špatný	IV - Uspokojivý	II - Podmíněné použitelné					1				
D1 - 443.2	357,632	Most na D1 přes ul. Broskvoňovou	51,34	3	Deska spojitá	V - Špatný	IV - Uspokojivý	II - Podmíněné použitelné					1				
D1 - 444.1	359,410	Most na D1 přes Odru, průplav a sběrač	395,47	5	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná							1	1 den	
D1 - 444.2	359,001	Most na D1 přes Odru, průplav a sběrač	398,86	5	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná							1	1 den	
D1 - 445.1	360,159	Most na D1 přes ul. Na náspu	24,82	1	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 445.2	360,114	Most na D1 přes ul. Na náspu	24,82	1	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 450.1	361,806	Most na D1 přes Černý příkop	34,78	1	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 450.2	361,762	Most na D1 přes Černý příkop	34,78	1	Trám prostý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná				1					
D1 - 451.3	362,044	Most na D1 přes podchod k vesl. klubu	4,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná		1							
D1 - 452.1	363,290	Most na D1 přes Ostravici	287,24	4	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná							1	1 den	
D1 - 452.2	362,979	Most na D1 přes Ostravici	298,78	4	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná							1	1 den	
D1 - 454.1	365,139	Most na D1 přes větev 2 MUK Vrbice	65,29	3	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1			
D1 - 454.2	365,029	Most na D1 přes větev 2 MUK Vrbice	65,29	3	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1			
D1 - 454.1	0,320	Most na kolektor D1 přes větev 2 MUK Vrbice	63,81	3	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná						1			
D1 - 454.2	0,019	Most na větvích 9 a 10 MUK Vrbice přes stezku pro pěší	4,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná		1							
D1 - 455.1	365,624	Most na D1 přes větev 3 MUK Vrbice	44,18	3	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná					1				
D1 - 455.2	365,575	Most na D1 přes větev 3 MUK Vrbice	43,94	3	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná					1				
D1 - 455.1	0,222	Most na kolektor D1 přes větev 3 MUK Vrbice	44,28	3	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná					1				
D1 - 460.1	369,503	Most na D1 přes Odru	262,44	5	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná									
D1 - 460.2	369,226	Most na D1 přes Odru	264,79	5	Trám spojitý	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná							1	1 den	
D1 - 463.1	370,855	Most přes potok Bajčůvka	7,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	MPM	1							
D1 - 463.2	370,855	Most přes potok Bajčůvka	7,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné		1							
D1 - 466.1	0,340	Most na rampě R3 MUK Bohumín přes Bohumínskou Stružku	11,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné			1						
D1 - 467.1	372,327	Most přes potok Bohumínská Stružka	11,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné			1						
D1 - 467.2	372,327	Most přes potok Bohumínská Stružka	11,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné			1						
D1 - 468.1	372,540	Most přes odvodňovací příkop	11,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné			1						
D1 - 468.2	372,540	Most přes odvodňovací příkop	11,00	1	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné			1						
D1 - 469.1	373,364	Most přes potok Lutyňka	25,00	3	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné				1					
D1 - 469.2	373,364	Most přes potok Lutyňka	25,00	3	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné				1					
D1 - 470.1	373,740	Most přes meliorační kanál	19,50	3	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné			1						
D1 - 470.2	373,740	Most přes meliorační kanál	19,50	3	ŽB rám	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné			1						
D1 - 472.3	373,949	Most přes meliorační kanál	7,50	1	Tubosider	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné		1							
D1 - 473.3	374,609	Most přes meliorační kanál	8,00	1	Tubosider	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné		1							
D1 - 474.1	375,335	Most přes inundaci řeky Olše a přeložku polní cesty	71,00	3	Dvojitřím	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné					1				
D1 - 474.2	375,335	Most přes inundaci řeky Olše a přeložku polní cesty	71,00	3	Dvojitřím	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné					1				
D1 - 475.1	376,220	Most na D47 v km 169,650 přes řeku Olši	180,00	4	Dvojitřím	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné						1		1 den	
D1 - 475.2	376,220	Most na D47 v km 169,650 přes řeku Olši	180,00	4	Dvojitřím	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné						1		1 den	
CELKEM										5	11	21	9	7	8	7 dnu	8 dnu

Příloha č. 2
Technické podmínky
Čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy

i) Technické podmínky, jmenovitě:

1. Pro provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:
 1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
 2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
 3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
 4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
 5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
 6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplnující ustanovení

NÁZEV AKCE:

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek

Dílčí veřejné zakázka č. 01PU-003299 - "Hlavní a mimořádné prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 23"

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní a mimořádné prohlídky mostů			
Cena celkem bez DPH			
DPH (21%)			
Cena celkem vč. DPH			

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH *)

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

V Brně dne 28. 6. 2017

Soupis prací akce:

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, příloha č. 3 Prováděcí smlouvy

Dílčí veřejná zakázka č. 01PU-003299

Hlavní a mimořádné prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 23

F Hlavní a mimořádné prohlídky mostů					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j. (Kč bez DPH)	CENA celkem (Kč bez DPH)
	most s délkou přemostění < 10 m	8	ks		
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	11	ks		
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	21	ks		
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	9	ks		
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	0	ks		
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	7	ks		
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	8	ks		
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	0	podpěra		
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	0	ks		
4	Zpřístupnění mostu plošina malá	7	den		
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí (v případě že není k dispozici zapůjčení plošiny v majetku ŘSD)	8	den		
Celkem bez DPH (část F)					1 989 000

V Brně dne 28. 6. 2017