
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Smlouva o dílo    

(dále jen „smlouva“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

  

1.1. Objednatel:  

  

Město Písek   

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek  

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města 

IČO: 00249998  

DIČ: CZ00249998  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: 127271/0100  

Zástupce ve věcech technických: xxx 

 
(dále jen jako „objednatel“)  

  

 

1.2 Zhotovitel: 
 

AŽD Praha s.r.o. 

Sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice 

Zastoupen: xxx, obchodním ředitelem pro STM 

IČO: 48029483 

DIČ: CZ48029483  

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Č. účtu: 2303101/0100 

Zástupce ve věcech technických: xxx 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616.  
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení  

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 8. 2024 (dále jen „nabídka“) 
podaná ve veřejné zakázce nazvané „Obnova dětského dopravního hřiště v Písku” (dále jen „Veřejná 
zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“).    

2.2. Výchozí údaje:   

a)  Název:   Obnova dětského dopravního hřiště v Písku (dále jen „Předmět realizace“)  

b)  Místo plnění:  město Písek, parcelní číslo 300/6, 300/7, 543/5, 543/7, 543/8, 543/9, 543/11, 2251/1 

a 2251/5, katastrální území Písek [720755].  

c)  Investor:   Město Písek, IČO:00249998, se sídlem Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek 

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby, včetně 

soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovenou společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 

3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO 48029483, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné 

zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „Realizační projekt“). Realizační 

projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel 

stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím 

podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 

předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem 

(dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za 

dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr na předmět díla.      

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné 

vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, 

spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných 

objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, prověří zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich 

převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky 

k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. 

 

3. Předmět smlouvy (díla)  

3.1.  Předmětem smlouvy je obnova stávajícího dětského dopravního hřiště v Písku včetně světelné 
signalizace a nutných stavebních úprav. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro 
objednatele Předmět realizace zejména dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných 
rozhodnutí orgánů státní správy, zápisu z předání staveniště a dodatků k této smlouvě. V případě, že 
zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.  

3.2.  Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:  

• vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;  

• vytýčení stavby;  

• potřebné průzkumné a geotechnické práce;  

• součinnost při vypracování změn plánu BOZP;  

• vybavení stavby podle požární zprávy;  

• zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 

do původního stavu;    

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady;  

• zajištění příslušných povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy 

a všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované práce, a to na 

náklady zhotovitele 

• zařízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 

tabulkami a zařízeními;  

• úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;  

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.);  
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• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;  

• provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 

protokolů;   

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;  

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., 

stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto 

zákonu – zejména vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., popř. dle nového prováděcího 

předpisu (pokud původní prováděcí předpis pozbyde svoji účinnost) a její předání objednateli 1x 

v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku)   

/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky 

plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, závazných stanovisek 

dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 

konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného 

provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 

budoucímu uživateli zajistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a 

průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;  

• vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 

podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje v  digitální formě 1x v datové 

formě (na CD, DVD nebo flash disku), obsahující geometrické, polohové a výškové určení 

dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve 

struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška 

DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 

geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní;     

• zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

ve znění pozdějších předpisů);  

• provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;  

• celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím  

/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště 

a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní 

okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu 

podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do 

stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním 

projektem řešeny) /;  

• zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 

odpadu. 

• vyhotovení pasportů (fotodokumentace) staveniště a jeho okolí. Zejména příjezdových cest, 

zeleně v okolí, chodníků, budov atd. Pasport bude předán v datové formě (na CD, DVD nebo 

flash disku) s datem pořízení na fotografii, a to do 5 dnů od předání staveniště. 

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě 

stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.  

3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to 

i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré 

výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně 

vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými 

technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které 

zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy 

dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu 

jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu 

smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně 

pracích.  
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3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou 

pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.  

3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 

jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je 

oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku 

víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí 

ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je 

/oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve 

věcech technických a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Objednatel může souhlasit s tím, že 

deník víceprací bude nahrazen zápisy ve stavebním deníku.  

3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel 

povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku) předložit 

objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, 

který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle 

bodu 8. 8. smlouvy. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto 

skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku 

a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích 

bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, 

aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou 

nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.   

3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele 

uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. 

V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. 

Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla 

jako celku.  

 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1.  Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných 
rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy 
a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.  

4.2.  Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při provedení díla a musí odpovídat 
požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti 
srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot 
a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách.   

4.3.  Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů 
i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou 
stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn 
odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS zápisem ve stavebním deníku, 
avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy 
všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této 
smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této 
smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena 
v průběhu zhotovování díla.  

4.4.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

4.5. Zhotovitel se dále v rámci plnění díla zavazuje dodat v maximální možné míře tzv. otevřené technologie, 
u kterých budou práva přístupu, přístupové revize, kódy a plomby převedeny do dispoziční sféry 
objednatele. Zejména se zavazuje zasadit o to, aby objednatel nebyl povinen objednávat pravidelné 
revize dodaných technologií výlučně u zhotovitele, či pouze u jediného dodavatele majícího k takové 
činnosti výlučná práva. V těch případech, kdy princip tzv. otevřených technologií nebude možné 
z objektivních důvodů uplatnit, potom potřebné revize budou vykonávány pouze v rozsahu splnění 
zákonných parametrů, a to dle cen v místě a čase obvyklých. 

 



5 
 

5. Doba plnění 

5.1.  Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli 
předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejdéle 
do 7 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou 
doručí objednatel zhotoviteli. 

5.2.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 7 měsíců ode dne zahájení provádění díla dle bodu 

5.1. této smlouvy, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací. Do této doby se 
nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.5. až 5.8. této smlouvy, pokud byly 
takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.   

Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od uzavření smlouvy ke schválení 
harmonogram provádění stavebních prací. 

5.3.  V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 (slovy deseti) dnů 
po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.  

5.4.  Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.  

5.5.  Jakékoliv prodlení při provádění díla kteroukoliv smluvní stranou nebude neplněním závazku ani nebude 
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší 
moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za 
okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.  

5.6.  Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání 
předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.  

5.7.  Pokud trvání okolnosti vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude 
prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se 
bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.  

5.8.  V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce jdoucí po sobě, má druhá strana právo 
odstoupit od smlouvy.    

5.9.  Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního 
termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této 
smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, poddodávek, činností smluvních partnerů a objem 
vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl 
splněn.  

5.10.  Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny 
v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může 
vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla 
v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po 
odsouhlasení objednatelem nebo TDS.  Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do 
pěti pracovních dní, vyhovět.  

 

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění  

6.1.  Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do 
jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného 
díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.  

6.2.  Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu 
se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám 
nebo poškozením díla, a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.  

6.3.  Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.  
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6.4.  V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, 
zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.  

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši dle čl. 21 
této smlouvy. 

 

7. Cena díla a fakturace  

7.1.  Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 
obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací 
souvisejících s provedením díla:   

Celková cena bez DPH činí ……………………………………………………………10 496 191,34 Kč 

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy 

k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH 

odpovídá zhotovitel. 

7.2.     Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.   

7.3.  V čl. 7.1 uvedená cena díla se sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako 
cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, 
zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do 
skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, 
s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou veřejnou zakázku.   

7.4.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním 
projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této 
smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle 
§ 98 ZZVZ veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného 
díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy 
všechny okolnosti a poměry související se staveništěm i prováděním díla s tím, že v cenových 
kalkulacích již existujících položek dle výkazu výměr již zohlednil a započítal všechny náklady zejména 
(nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této 
smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení 
stavby i osob při provádění díla.  

7.5. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě 
faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí 
plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední 
den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné 
faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.   

7.6.  Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem 
zaručujícím jejich trvalost. Objednatel preferuje přijímat faktury v elektronické podobě, nejlépe ve formátu 
ISDOC, zaslané buď přímo do datové schránky nebo e-mailem na e-podatelna@mupisek.cz. Každá 
faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů 
a dále tyto údaje:  

• pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění;  

• identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;  

• označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;  

• celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;  

• předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;  

• evidenční údaje akce („název akce“);  

• identifikátor veřejné zakázky: P24V00278254;  
• soupis provedených prací (vycházející z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb) po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDS. Na 

faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku 

a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná 

jednotka (např. komplet, soubor, R - položka), ze které není jednoznačně poznat, co je 

konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

file:///C:/Users/cizkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JN81GBPT/e-podatelna@mupisek.cz


7 
 

7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.6. nebo bude 

obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data 

její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 

7.11. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je 

oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za 

vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy.   

7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 

z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného 

neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě 

existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) 

uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena 

a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou 

svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.  

7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 

popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.  

7.10. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu 

provedených prací díla ze strany TDS. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis 

skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDS. TDS připojí své 

stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 

pěti kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele 

předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout 

úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu 

s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti 

harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.  

7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 (slovy třicet) kalendářních dnů ode 

dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří pracovních dnů 

ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční 

prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.  

7.12. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. 

Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se 

splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů 

ode dne jejího vystavení.  

 

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu 

8.1.  Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr – 
(Příloha č. 1 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, (náklady na zřízení, údržbu a 
demontáž zařízení staveniště a ostatní časově vázané náklady, jako jsou náklady strojů, energií, úklidu 
staveniště, likvidace odpadů, náklady personálu vedení stavby apod.), v rozsahu předmětu smlouvy dle 
čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné 
dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, 
konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této smlouvy 
a zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu 
výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za 
vícepráce / dodatečné práce.  

8.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném 
výkazu výměr-položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

8.3.  Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 
cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci 
musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke 
smlouvě).  

8.4.  O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 
písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání 
víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ.  
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8.5.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele 
písemně upozornit.  

8.6.  Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve 
kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické 
podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDS, 
projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této 
smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.  

8.7.  Po odsouhlasení změnových listů zhotovitelem, TDS, projektantem a zástupcem objednatele ve věcech 
technických může být objednatelem vydán pokyn k provedení díla dle schválených změnových listů. 

8.8.  Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena následovně:  

 a)  prioritně bude vycházeno z jednotkových cen z oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a 
služeb, jež tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,  

 b)  pokud není možné postupovat dle písm. a) (taková položka se v soupisech prováděných prací, 
dodávek a služeb nevyskytuje), bude použita jednotková cena do výše dle ceníku společnosti ÚRS 
CZ, a.s. nebo RTS, a.s. Brno v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na 
provedení změny,  

 c)  pokud ceníky ÚRS CZ, a.s., nebo RTS, a.s. Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem 
navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla (tuto cenu je však zhotovitel 
povinen objednateli na jeho žádost prokázat). 

8.9.  Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 

odkladu.  

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady  

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla 
bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci 
a podmínkám zadávacího řízení.  

9.2.  Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje 
se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení 
a kolaudačním souhlasu, a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním 
projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude 
mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách 
(ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za 
jakost specifikovaná v tomto bodě označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).  

9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné 
v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této 
smlouvě o dílo.  

9.4.  Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, 
a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které 
vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po 
záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich 
odstranění k tíži zhotovitele.  

9.5.  Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce 60 (slovy šedesát) měsíců. Po dobu záruční lhůty 

zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto 
smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční 
doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně 
dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně 
užívat. Výše uvedená délka záruční doby se nevztahuje na spotřební materiál a výrobky a zařízení, pro 
které jejich výrobce na základě samostatného záručního listu stanovil kratší záruční lhůtu, avšak s tím, že 
tato záruční lhůta stanovená výrobcem nesmí být kratší jak 24 měsíců. 

9.6.  V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.  
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9.7.  Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.  

9.8.  Oznámení vady bude objednatelem uplatněno e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. 
Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo 
a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. Telefonní číslo, e-mail, IDDS a adresa pro 
uplatnění vady jsou:   

tel: xxx      
e-mail: xxx  
IDDS: z77cc7s 
adresa pro doručení oznámení o vadě:  

AŽD Praha s.r.o., oddělení STM/DST, Žirovnická 3146/2, 
106 00 Praha 10                        

9.9.  Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel 
povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady 
nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.  

9.10.  V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel 
započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna při 

vynaložení veškeré možné péče a bezodkladně.  

9.11.  Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této 
skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit škodu.  

9.12.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během 
odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku 
škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich 
uplatnění objednatelem.  

9.13.  Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.   

9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je 
provozovatel díla.  

9.15.  V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do čtrnácti dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní 
pokutu podle čl. 17. této smlouvy.  

9.16.  Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této 
smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:  

a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, 

dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké 

lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do dvaceti 

dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;  

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.  

9.17. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě 

dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) 

pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související 

s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož 

i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.  

9.18. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 

věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 

neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 

zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže 

zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.  

mailto:servis.dast@azd.cz
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10. Stavební deník  

10.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu účinných právních 
předpisů v době provádění stavby a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo 
projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen 
stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 
stavební deník k archivaci objednateli.  

10.2.  Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením stavebního zákona a příslušných 
prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli 
v pracovní době. 

10.3.  Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za 
účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a zhotovitele projektu pro provedení stavby. 
Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 
7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních 
dnů.  

10.4.  Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy.  

 

11. Staveniště  

11.1.  Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 9 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba, 
zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce. Staveniště zahrnuje jak vlastní stavební pozemek nebo 
jeho část anebo část stavby, tak i případně též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby 
potřebné pro provedení nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy, a to v rozsahu 
vymezeném stavebním úřadem v souladu s Realizačním projektem. Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 
Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

11.2.  Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. 
O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje 
den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob 
objednatele, zhotovitele a TDS a soupis organizačních požadavků objednatele.   

11.3.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese 
zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel 
platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření 
jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.  

11.4.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.  

11.5.  Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do 
původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění 
uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli 
samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště 
(pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.  

11.6.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění 
vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:  

• provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 

příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně 

životního prostředí;  

• přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;  

• výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované 

výstavby.  
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11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 

pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch 

v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil.  

11.8.  Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, 
podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů 
a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně 
oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese 
jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.   

12. Zařízení staveniště  

12.1.  Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním 

a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty 
a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány 
k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 
2., čl. 3. smlouvy). Zařízení staveniště je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné 
poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.  

12.2.  Dodávku a přístup k médiím (elektřina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou 
zahrnuty v ceně díla.  

12.3.  Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění 
nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch, odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně 
nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.   

 

13. Provádění díla  

13.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost 
a ve sjednané době.  

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení 
dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své náklady, 
není-li stanoveno jinak.  

13.3.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které 
mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně čtyři pracovní dny předem. Pokud se 
objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na 
náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 
provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, 
a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.  

13.4.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce.  

13.5. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. 
K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. 
Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových 
výrobků bude prováděno bezprašnou technologií.  

13.6.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel 
odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační 
potvrzení pro provádění díla.  

13.7.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti 
vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.  

13.8.  Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, 
bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním 
projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení 
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financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací 
nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.  

13.9.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujících osob: 

 Stavbyvedoucí: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx 

 Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na 
komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinny mít na vlastní 
náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu 
výkonu činnosti u tohoto díla.  

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedenou osobu ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.  

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků.   

13.10.  Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní 
požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.   

13.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.  

13.12.  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a je povinen 
závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. 
Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované 
příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky 
citovaných právních předpisů.  

13.13.  Objednatel určil dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů po celou dobu provádění díla jako 
koordinátora xxx, kontakt xxx. 

13.14. Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s § 16 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat přípravu 
a realizaci stavby prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí 
součinnosti koordinátorovi ve stejném rozsahu. Zhotovitel zajistí účast poddodavatelů na kontrolních 
dnech koordinátora. 

13.15. V případě, že koordinátor zastaví či přeruší práce na staveništi z důvodů nedodržení jeho pokynů 
týkajících se pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele či jeho 
poddodavatelů, nebude toto mít vliv na cenu díla ani na termín dokončení díla. 

13.16. V případě, že objednateli bude udělena sankce vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zhotovitel tuto sankci uhradit v plné výši objednateli. 

13.17. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
koordinátora dle § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

13.18. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, tak i za jejich další 
veškerou činnost související s plněním předmětu díla.   

13.19. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby 
zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh 
a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS 
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, 
které z takového zpoždění vyplynou.  
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13.20. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje 
pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny 
termíny provádění díla.  

13.21. Zhotovitel oznámí TDS a objednateli tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS 
a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel.  

13.22. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby nebyly překračovány nejvýše přípustné 
limity hluku dle platné právní úpravy (zejm. Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). Zhotovitel je dále povinen organizovat vlastní provádění stavebních 
prací tak, aby byly prováděny výlučně v pracovní dny od 7:00 hod. do 21:00 hod., s výjimkou činností, 
které nemohou žádným způsobem rušit okolí. 

 

 

14. Práva a povinnosti objednatele  

14.1.  Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. 

14.2.  Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že 

tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní 

náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném 

případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel. 

14.3.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 

 

15. Práva a povinnosti Zhotovitele  

15.1.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při 

operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro koordinátora bezpečnosti práce.  

15.2.  Zhotovitel je povinen žádat TDS o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení 
uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.   

15.3.  Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím/osobou 

pověřenou prováděním stavby, popř. i dalšími osobami uvedenými v čl. 13 této smlouvy.  

15.4.  Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se 
v prostoru stavby a nepřerušený přístup k obchodním jednotkám včetně zásobování a dále příjezd 
a průjezd složkám integrovaného záchranného systému. 

15.5.  Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby 
apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany 
objednatele podle čl. 17. této smlouvy.  

15.6.  Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy 
na třetí osobu.  

15.7.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za 
následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.     

15.8.  Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla 

a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.  

15.9.  Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. 
Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.   

15.10.  Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:   
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• název akce;  

• termín výstavby;  

• stavebník – název, IČO, kontaktní osoba - jméno, tel.;  

• dodavatel – název, IČO, stavbyvedoucí – jméno, tel.;   

• generální projektant – jméno, tel.;  

• technický dozor stavebníka – jméno, tel.;  

• koordinátor BOZP – jméno, tel.  

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne 
předání staveniště. Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.10. a bodu 15.9. se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).  

Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po výzvě objednatele uvedené ve 
stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto 
případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby. 
V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel 
informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své 
vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady 
nejpozději do pěti pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.  

 

 

16. Předání díla  

16.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 
případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, objednatele a zhotovitele či jimi písmeně zmocněných 
osob. Zhotovitel nejpozději sedm kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo 
je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS a objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

16.2.  Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, 
zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je 
zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 
3. a 16.9. této smlouvy.  

16.3.  Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil 
případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami 
a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání 
a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze 
strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy. 

16.4.  Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.  

16.5.  V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací 
řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení, jak se vady projevují 
včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení 
pokračovat.  

16.6.  Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku 
objednatele či příslušného orgánu.   

16.7.  Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou 
nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této 
skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy.  Při 
nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele 
s dokončením díla.  

16.8.  Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu stavby musí obsahovat chronologicky řazené 
změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. 
Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. 
Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě 
elektronické formou excelové tabulky.  

16.9.  Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré 
nezbytné doklady, zejména: 

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 

a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;  
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• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;  

• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;  

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;  

• geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;  

• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;  

• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

použitých materiálů a výrobků;  

• dokumentace skutečného provedení díla v 1x datové formě (na CD, DVD nebo flash disku);  

• doklady o individuálním vyzkoušení;  

• doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 

provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;  

• manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;  

• ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.  

16.10.  Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této 
smlouvy.  

 

17. Smluvní pokuty 

17.1.  V případě prodlení zhotovitele s plněním díla oproti termínům vyznačeným ve schváleném 
harmonogramu prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 2 000 Kč (slovy 
dva tisíce korun českých) za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V 
případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli 
jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za 
konkrétní dny prodlení je nevratná.  

17.2.  V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 13 000 Kč (slovy třináct tisíc korun českých) bez DPH za 
každý i započatý den prodlení až do termínu splnění. 

17.3.  Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

17.4.  V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý 
případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli při prodlení s 
plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den 
prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokutu dle tohoto bodu ve dvojnásobné výši.  

17.5.  V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.  

17.6.  V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý 
den prodlení.  

17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) 
za každý případ.  

17.8.  V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné 
písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě 
do čtyř dnů od jejich doručení, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy 
dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně 
při prodlení objednatele v tomtéž případě a termínu.  

17.9.  V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení a každý 
den prodlení.  
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17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun 
českých), kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  

17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na 
objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden 
tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.  

17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 
porušení.  

17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho 
činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy 
dva tisíce korun českých), při opakování 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý 
případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních a veřejných komunikací v průběhu 
provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc 
korun českých), při opakování 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

17.14. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením 
ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.  

17.15. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení 
v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku 
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

17.16. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (slovy třiceti) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

17.17. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která 
souvisí s dřívějším porušením povinností.  

17.18. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn 
účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

17.19. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše sankce.  

17.20. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko 
strany povinné zaslané objednateli.  

17.21. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.  

 

 

18. Ukončení smlouvy  

18.1.  Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, 
bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:  

• Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to 

jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním 

deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.  

• Nedochází k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani do 

dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.  

• Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti 

díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.  

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není 
dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy 
v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká 
své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem 
na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.  

18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho 

části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím 
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spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky 

zhotovitele.  

18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující;  

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  

• prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 25 dnů,  

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,   

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě deseti dnů,  

• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 

objednatele,   

• nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,  

• nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném 

díle na více než deset kalendářních dnů,  

• provádění díla v rozporu s touto smlouvou,  

• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné 

upozornění ze strany objednatele.  

18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly 

zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  V případě zrušení veřejné zakázky na 

základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 

straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za 

to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 

deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.  

18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.  

18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen 

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.  

18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany 

jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 

objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 

v důsledku porušení této povinnosti.  

18.10.Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran 

týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.  

18.11.Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil 

a které se staly součástí díla.  

18.12.Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 

jsou následující:  

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 

cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,  

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,  
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• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  

• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 

doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,  

• smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.  

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací  

19.1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 
uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti 
s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 
referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 
objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.   

19.2.  Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 

objednatelem.  

19.3.  Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné 
informace žádné třetí osobě ani subjektu.  

19.4.  Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 
jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho 
strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního 
vztahu. 

19.5.  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 
Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných 
informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

19.6.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky.  

 

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost  

20.1.  Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li 
to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

20.2.  Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný 
soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 
a povinnosti objednatele ze smlouvy, pak obecný soud této osoby.   

 

 

21. Práva a povinnosti smluvních stran  

21.1.  Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy a samosprávy kontrolu díla (stavby). 
Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě 
vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.  
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21.2.  Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve 
smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně.  

21.3.  Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.  

21.4.  Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami 
či nedodělky nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se 
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese 
odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, 
nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, 
šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.   

21.5.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o tom, 
že pojistná smlouva, uzavřená zhotovitelem, je platná.  

21.6.  Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy 
či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 
uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit.  

 

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím  

22.1.  Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 

které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

22.2.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.  

22.3.  Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti 
potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:  

• objednateli na adresu jeho sídla  

• zhotoviteli na adresu: AŽD Praha s.r.o., oddělení STM/DST, Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10    

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž 
tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se 
považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.  

22.4.  Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne 
objednateli do tří pracovních dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami textový obsah 
smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že 
žádnou část této smlouvy, včetně jejích příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu 
uveřejnění či poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které by 
mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 
Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. 

22.5.  Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle § 219 ZZVZ. 
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23. Závěrečná ustanovení, podpisy  

23.1.  S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením 

a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, 

v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím 

Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz. 

23.2.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 

23.3.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

23.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

23.5.  Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za 
neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 
a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné 
či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymáhatelné.  

23.6.  Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  

23.7.  Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně 

druhé smluvní straně písemně.  

23.8.  Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 5. 9. 2024 usnesením č. 487/24. Toto prohlášení se 
činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.    

 

 

24. Přílohy  

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:   

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr   

 

 

     
ZHOTOVITEL:     OBJEDNATEL:  

 

V Praze dne 25. 9. 2024     V Písku dne  25. 9. 2024 

    

……………………….  ……………………….  

xxx         JUDr. Ing. Michal Čapek 

obchodní ředitel pro STM       starosta 

  
 

http://www.mesto-pisek.cz/


REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Písek Datum: 19.8.2024

Zadavatel: IČ: 249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0012,00% 0,00

10 496 191,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

10 496 191,3421,00% 2 204 200,18

12 700 391,52CZK

052024

DDH Písek

AŽD Praha s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052024

Stavba:

Místo: Písek Datum:

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 101 4 064 967,08Komunikace 4 918 610,17

10 496 191,34 12 700 391,52

SO 102 129 723,16 156 965,02

4 600 239,47SO 201 Sadové úpravy 3 801 850,80

SO 401 Technologie SSZ

232 320,00192 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

2 792 256,862 307 650,30

Oplocení

DDH Písek

19.08.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: IČ: 249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 064 967,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 064 967,08 21,00% 853 643,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 918 610,17

DDH Písek

SO 101 - Komunikace

AŽD Praha s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Město Písek Projektant:  

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 064 967,08

D HSV Práce a dodávky HSV 4 064 967,08

D 1 Zemní práce 1 313 282,09

1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 195,600 117,10 140 004,76 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222

VV "pod zpevněnými povrchy. Tl. 0.15m" 1195,6 1 195,600

VV Součet 1 195,600

2 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 195,600 277,31 331 551,84 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107232

VV "pod asfaltovou vozovkou, tl. 0,1 m"1195,6 1 195,600

VV Součet 1 195,600

3 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 195,600 110,66 132 305,10 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107241

VV "asfaltovoá vozovka, tl. 0,05 m" 1195,6 1 195,600

VV Součet 1 195,600

4 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 514,000 123,76 63 612,64 CS ÚRS 2024 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových 

ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111

5 K 122351501 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 1 054,100 269,95 284 554,30 CS ÚRS 2024 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351501

6 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 054,100 51,13 53 896,13 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 015,000 91,65 93 024,75 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 5 575,000 7,13 39 749,75 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

9 K 167101101-R Nakládání, skládání a překládání ornice m3 8,200 130,45 1 069,69 Cena pro projekt

PP Nakládání, skládání a překládání ornice

10 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 15,170 484,72 7 353,20 CS ÚRS 2024 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "dodávka 8,2 m3 ornice" 8.2*1,85 15,170

VV Součet 15,170

11 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 322,800 181,77 58 675,36 CS ÚRS 2024 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky t 2 108,400 22,22 46 848,65 CS ÚRS 2024 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

13 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 82,000 96,82 7 939,24 CS ÚRS 2024 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 82,000 60,59 4 968,38 CS ÚRS 2024 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,230 181,77 223,58 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní parková

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 705,400 26,96 45 977,58 CS ÚRS 2024 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

17 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 75,600 9,69 732,56 CS ÚRS 2024 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161

18 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 82,000 9,69 794,58 CS ÚRS 2024 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v 

rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184853511

D 5 Komunikace pozemní 1 887 324,57

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 608,000 180,09 109 494,72 CS ÚRS 2024 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

20 K 564861115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm m2 1 009,000 213,60 215 522,40 CS ÚRS 2024 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861115

21 K 564871116-R Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/125 plochy přes 100 m2 tl 500 mm m2 1 617,000 218,18 352 797,06 Cena pro projekt

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 500 mm

22 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 1 009,000 14,06 14 186,54 CS ÚRS 2024 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111

23 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 1 009,000 14,06 14 186,54 CS ÚRS 2024 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106

24 K 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 009,000 306,72 309 480,48 CS ÚRS 2024 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577143111

25 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 617,000 328,13 530 586,21 CS ÚRS 2024 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155112

26 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 608,000 345,70 210 185,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 

300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112

27 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 24,926 367,81 9 168,03 CS ÚRS 2024 01

DDH Písek

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

VV 24,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 24,926

VV Součet 24,926

28 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 595,630 204,35 121 716,99 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 610 973,08

29 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 643,000 577,50 371 332,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213

30 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 643,000 82,89 53 298,27 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm

31 K 916331112-R
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 25/30
m 329,000 522,64 171 948,56 Cena pro projekt

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

25/30

32 M 59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm m 329,000 43,75 14 393,75 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm

D 997 Přesun sutě 253 387,34

33 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 290,600 145,42 42 259,05 CS ÚRS 2024 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601

VV "Obruby betonové" 51,4 51,400

VV "Podkladní beton" 239,2 239,200

VV Součet 290,600

34 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 110,500 302,95 33 475,98 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645

VV "Bourání asfaltu" 110,5 110,500

VV Součet 110,500

35 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 322,800 118,15 38 138,82 CS ÚRS 2024 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

36 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 519,200 9,09 41 079,53 CS ÚRS 2024 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

37 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 401,100 118,15 47 389,97 CS ÚRS 2024 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

VV "Podkladní beton" 239,2 239,200

VV "Bourání asfaltu" 110,5 110,500

VV "Obruby betonové" 51,4 51,400

VV Součet 401,100

38 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 615,400 9,09 51 043,99 CS ÚRS 2024 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV "Podkladní beton" 239,2*14 3 348,800

VV "Bourání asfaltu" 110,5*14 1 547,000

VV "Obruby betonové" 51,4*14 719,600

VV Součet 5 615,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: IČ: 249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 723,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129 723,16 21,00% 27 241,86

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 965,02

DDH Písek

SO 102 - Oplocení

AŽD Praha s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Město Písek Projektant:  

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 723,16

D HSV Práce a dodávky HSV 118 855,94

D 1 Zemní práce 21 630,71

18 K 00025897R Demontáž stávajícího oplocení vč. sloupků se základem m 40,000 272,66 10 906,40

PP Demontáž stávajícího oplocení vč. sloupků se základem

1 K 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 3,800 1 640,70 6 234,66 CS ÚRS 2024 01

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213702

2 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,800 191,33 727,05 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

3 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 30,000 89,07 2 672,10 CS ÚRS 2024 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302

4 K 182112121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m2 30,000 36,35 1 090,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182112121

D 2 Zakládání 15 579,01

5 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 3,800 1 942,08 7 379,90 CS ÚRS 2024 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611

6 M 58932563 beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8 m3 3,800 2 157,66 8 199,11 CS ÚRS 2024 01

PP beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 240,12

7 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním kus 24,000 140,88 3 381,12 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113

8 M 55342251-R sloupek plotový Pz 1600 - 1800 mm kus 24,000 287,83 6 907,92 Cena pro projekt

PP sloupek plotový Pz 1600 - 1800 mm

10 M 55342202 Příchytka plotová kus 102,000 38,90 3 967,80 CS ÚRS 2024 01

PP objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm

11 K 348262404-R Montáž betonové podhrabové desky kus 17,000 719,91 12 238,47 Cena pro projekt

PP Montáž betonové podhrabové desky

12 M 59232544-R betonová podhrabová deska 2450x300x50mm včetně příslušenství kus 17,000 1 026,41 17 448,97 Cena pro projekt

PP betonová podhrabová deska 2450x300x50mm včetně příslušenství

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příslušenství: koncový držák průběžný držák držák 

vzpěry k betonové podhrabové desce šroub k držáku podhrabové desky šroub k držáku vzpěry na podhrabovou desku

13 K 348401153 Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m kus 17,000 413,42 7 028,14 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153

14 M 31324812-R svařovaný plotový panel 3D šířky 2,00 m, výšky do 2,00 m průměr drátu 5 mm povrchová úprava Pz a komaxit kus 17,000 898,10 15 267,70 Cena pro projekt

PP svařovaný plotový panel 3D šířky 2,50 m, výšky do 2,00 m průměr drátu 5 mm povrchová úprava Pz a komaxit

D 998 Přesun hmot 15 406,10

15 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 55,884 275,68 15 406,10 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110

D OST Ostatní 10 867,22
16 K 0002 Mimostaveništní doprava kpl 6 626,357 1,01 6 692,62 Cena pro projekt

PP Mimostaveništní doprava

17 K 0003 Ostatní materiál - drobný montážní mteriál kpl 6 626,357 0,63 4 174,60 Cena pro projekt

PP Ostatní materiál

DDH Písek

SO 102 - Oplocení

Strana 7 z 18

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213702
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182112121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: IČ: 249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 801 850,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 801 850,80 21,00% 798 388,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 600 239,47

DDH Písek

SO 201 - Sadové úpravy

AŽD Praha s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Město Písek Projektant:  

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 801 850,80

D D1 Nezařazeno 0,00

D 000VD Ost. vlastní konstrukce 35 142,19
1 K 0000100 Ochrana stromů na staveništi - viz popis v PD kpl 1,000 35 142,19 35 142,19 Cena pro projekt

PP Ochrana stromů na staveništi - viz popis v PD

D 12 Odkopávky a prokopávky 12 015,38
2 K 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 86,785 92,56 8 032,82 RTS II / 2023

PP Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

VV 32*0,4 12,800

VV (83+60)*0,4 57,200

VV 0,7*0,5*0,3*2*4 0,840

VV 0,7*0,5*0,3*2*9 1,890

VV 0,6*0,4*0,4*3 0,288

VV 0,7*0,5*0,3*5*3 1,575

VV 0,09+0,44+1,64+0,21+1,06 3,440

VV 11*1,8*0,8*0,3 4,752

VV 16*0,5*0,5*1 4,000

VV Součet 86,785

3 K 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 86,785 45,89 3 982,56 RTS II / 2023

PP Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v 

nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje

VV 32*0,4 12,800

VV (83+60)*0,4 57,200

VV 0,7*0,5*0,3*2*4 0,840

VV 0,7*0,5*0,3*2*9 1,890

VV 0,6*0,4*0,4*3 0,288

VV 0,7*0,5*0,3*5*3 1,575

VV 0,09+0,44+1,64+0,21+1,06 3,440

VV 11*1,8*0,8*0,3 4,752

VV 16*0,5*0,5*1 4,000

VV Součet 86,785

D 16 Přemístění výkopku 56 037,14
4 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 87,000 9,16 796,92 RTS II / 2023

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

5 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 87,000 91,65 7 973,55 RTS II / 2023

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

6 K 460371123 Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 m3 87,000 88,87 7 731,69 CS ÚRS 2024 01

PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371123

7 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 t 217,500 181,77 39 534,98 RTS II / 2023

PP Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

VV 87*2,5 217,500

VV Součet 217,500

D 17 Konstrukce ze zemin 717,24
8 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,000 358,62 717,24 RTS II / 2023

PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

D 18 Povrchové úpravy terénu 529 945,90
9 K 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 kus 11,000 605,90 6 664,90 RTS II / 2023

PP Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5

10 K 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 980,000 9,69 9 496,20 RTS II / 2023

PP Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

11 K 183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 kus 52,000 24,24 1 260,48 RTS II / 2023

PP Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5

VV 50 50,000

VV 2 2,000

VV Součet 52,000

12 K 184102115R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 11,000 605,90 6 664,90 RTS II / 2023

PP Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině

13 M 0265600322 Alejový strom viz seznam v PD kus 11,000 4 241,30 46 654,30 RTS II / 2023

PP Alejový strom viz seznam v PD

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: OK 12-14, zemní bal

14 K 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině kus 50,000 24,24 1 212,00 RTS II / 2023

PP Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině

15 M 026621321 rostlinný materiál - keře  - viz PD kus 50,000 163,59 8 179,50 RTS II / 2023

PP rostlinný materiál - keře  - viz PD

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: velikost 40-60 cm kontejner o objemu 2

16 K 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině kus 2,000 24,24 48,48 RTS II / 2023

PP Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině

17 M 02656030 Vrba bílá - odrostek kus 2,000 302,95 605,90 RTS II / 2023

PP Vrba bílá - odrostek

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: špičák velikost 200-250 cm stromy jsou dodávány s balíčkem (textilie

18 K 183204116R00 Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm kus 980,000 9,69 9 496,20 RTS II / 2023

PP Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm

19 M 026100055 Trvalky a trávy- průměrná cena kus 980,000 78,77 77 194,60 RTS II / 2023

PP Trvalky a trávy- průměrná cena

20 K 183400012RAA Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní m2 841,000 21,81 18 342,21 RTS II / 2023

PP Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: chemické odplevelení, frézování, hnojení

VV 8+8+77+13 106,000

VV 28 28,000

VV 50 50,000

VV 92+39+13+50+200+60 454,000

VV 110+53 163,000

VV 100*0,4 40,000

VV Součet 841,000

21 K 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 841,000 18,18 15 289,38 RTS II / 2023

PP Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

VV 8+8+77+13 106,000

VV 28 28,000

VV 50 50,000

VV 92+39+13+50+200+60 454,000

VV 110+53 163,000

VV 100*0,4 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 841,000

22 K 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 194,000 36,35 7 051,90 RTS II / 2023

PP Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina

VV 10 10,000

VV 8+8+77+13 106,000

VV 28 28,000

VV 50 50,000

VV Součet 194,000

23 M 10391100R Štěpka jemná mulčovací m3 20,000 1 454,16 29 083,20 RTS II / 2023

PP Štěpka jemná mulčovací

24 K 180400120RA0 Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením, včetně dodání osiva m2 454,000 121,18 55 015,72 RTS II / 2023

PP Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením, včetně dodání osiva

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 

dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou 

zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání

VV 92+39+13+50+200+60 454,000

VV Součet 454,000

25 K 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 163,000 90,89 14 815,07 RTS II / 2023

PP Založení trávníku lučního výsevem v rovině

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání

VV 110+53 163,000

VV Součet 163,000

26 M 005020 Trávobylinná směs s podílem letniček (20/50/30%), složení viz PD kg 1,000 12 118,00 12 118,00 RTS I / 2022

PP Trávobylinná směs s podílem letniček (20/50/30%), složení viz PD

27 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 100,000 30,30 3 030,00 RTS II / 2023

PP Založení trávníku parkového výsevem v rovině

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

28 K 184901111R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 2,000 90,88 181,76 RTS II / 2023

PP Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29 M 00515223 Druhově obohacená jetelotravní směs vhodná pro krajinné projektování dle SPPK Krajinné trávníky kg 5,290 1 030,03 5 448,86 RTS I / 2022

PP Druhově obohacená jetelotravní směs vhodná pro krajinné projektování dle SPPK Krajinné trávníky

30 K 184901112R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 36,000 181,77 6 543,72 RTS II / 2023

PP Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m

VV 3*12 36,000

VV Součet 36,000

31 M 70836130.A Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 30 mm m 16,500 18,18 299,97 RTS II / 2023

PP Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 30 mm

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 361501030010/71  tkací vazba: vícevrstvá, spojovaná materiál: bavlna a její 

směsi provedení jednobarevné, režná, bílá bez úprav

VV 11*0,5*3 16,500

VV Součet 16,500

32 M 60850016 Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm kus 33,000 145,42 4 798,86 RTS II / 2023

PP Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: frézovaný válec délka 250 cm průměr 8 cm 1 x fazeta 1 x špice vakuotlaková 

impregnace - zelen

VV 11*3 33,000

VV Součet 33,000

33 M 608500305 Příčka spojovací ke kůlům 50 x 8 cm kus 99,000 36,35 3 598,65 RTS II / 2023

PP Příčka spojovací ke kůlům 50 x 8 cm

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: spojovací příčka k vyvazovacím kůlům frézovaná půlkulatina (půlválec) bez 

impregnac

VV 9*11 99,000

VV Součet 99,000

34 K 184813161 Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm ks 11,000 181,77 1 999,47 URS2023

PP Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm

35 K 251100 Ochranný nátěr dřevin - podkladový nátěr - 0.5l/strom l 6,000 424,13 2 544,78 Cena pro projekt

PP Ochranný nátěr dřevin - podkladový nátěr - 0.5l/strom

36 K 251101 Ochranný nátěr kmene dřevin - svrchní nátěr (trvanlivost min. 5 let), bal. 5 kg - 1 kg/1m2 bal 1,200 2 908,32 3 489,98 RTS I / 2022

PP Ochranný nátěr kmene dřevin - svrchní nátěr (trvanlivost min. 5 let), bal. 5 kg - 1 kg/1m2

VV 12*0,25*2/5 1,200

VV Součet 1,200

37 K 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 901,000 36,35 32 751,35 RTS II / 2023

PP Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: doplnění substrátu s vyzrálým kompostem a pískem, cca 5 cm plošně, 

včetně lehkého tzapravení Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.

VV 8+8+77+13 106,000

VV 28 28,000

VV 50 50,000

VV 92+39+13+50+200+60 454,000

VV 110+53 163,000

VV 100 100,000

VV Součet 901,000

38 M 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 54,050 1 030,03 55 673,12 RTS II / 2023

PP Substrát zahradnický B VL

VV 1081*0,05 54,050

VV Součet 54,050

39 K 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,110 6 059,02 666,49 RTS II / 2023

PP Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině

40 M 10391505.A Kondicionér fyzikální půdní kg 9,800 181,77 1 781,35 RTS II / 2023

PP Kondicionér fyzikální půdní

VV 12*0,7 8,400

VV 0,2*2 0,400

VV 0.02*50 1,000

VV Součet 9,800

41 K 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 22,300 181,77 4 053,47 RTS II / 2023

PP Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: při výsadbě

VV 11*0,1 1,100

VV 50*0,03 1,500

VV 2*0,05 0,100

VV 980*0,02 19,600

VV Součet 22,300

42 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 22,300 181,77 4 053,47 RTS II / 2023

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

43 M 08211320 Voda pitná - vodné m3 23,000 181,77 4 180,71 RTS II / 2023

PP Voda pitná - vodné

44 K 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 67,200 181,77 12 214,94 RTS II / 2023

PP Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3 zálivky do předání

45 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 68,000 181,77 12 360,36 RTS II / 2023

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

46 K 185804214R00 Vypletí dřevin ve skupinách v rovině m2 100,000 30,30 3 030,00 RTS II / 2023

PP Vypletí dřevin ve skupinách v rovině

VV 50*2 100,000

VV Součet 100,000

47 K 185804211R00 Vypletí záhonu květin v rovině - 2 pletí do předání m2 268,000 30,30 8 120,40 RTS II / 2023

PP Vypletí záhonu květin v rovině - 2 pletí do předání

VV (8+8+77+13)*2 212,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 28*2 56,000

VV Součet 268,000

48 K 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 190,840 60,59 11 563,00 RTS II / 2023

PP Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

VV 32 32,000

VV (83+60) 143,000

VV 11*1,8*0,8 15,840

VV Součet 190,840

49 M 70836130.A Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 30 mm m 1,000 18,18 18,18 RTS II / 2023

PP Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 30 mm

VV 2*0,5 1,000

VV Součet 1,000

50 M 60850010 Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm kus 2,000 133,30 266,60 RTS II / 2023

PP Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: frézovaný válec délka 200 cm průměr 6 cm 1 x fazeta 1 x špice vakuotlaková 

impregnace - zelen

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

51 K 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 46,350 605,90 28 083,47 RTS II / 2023

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

D 27 Základy 37 264,68
52 M 275314116R00 Beton základových patek prostý C 25/30 XA2 m3 9,920 3 756,52 37 264,68 RTS II / 2023

PP Beton základových patek prostý C 25/30 XA2

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo 

nezapaženém, popř. nad terénem

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 86 879,47
53 K 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 47,840 410,00 19 614,40 RTS II / 2023

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: štěrkodrť frakce 0-32 mm

VV 11*1,8*0,8 15,840

VV 32 32,000

VV Součet 47,840

54 K 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 32,000 272,01 8 704,32 RTS II / 2023

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: štěrkodrť frakce 0-32 mm

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

55 K 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 143,000 326,77 46 728,11 RTS II / 2023

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: štěrkodrť frakce 0-32 mm

VV (83+60) 143,000

VV Součet 143,000

56 K 564932111R00 Kryt z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 32,000 369,77 11 832,64 RTS II / 2023

PP Kryt z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm.

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 542 630,66

57 K 589651111R01 Dopadová plocha SBR+EPDM granulát, 2 vrstvy, tloušťka dle výšky pádu jednotlivých prvků, včetně materiálu m2 143,000 3 794,62 542 630,66 RTS II / 2023

PP Dopadová plocha SBR+EPDM granulát, 2 vrstvy, tloušťka dle výšky pádu jednotlivých prvků, včetně materiálu

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Materiál musí mít certifikaci pro použití na hračky

VV 83+60 143,000

VV Součet 143,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 9 430,74
58 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 15,840 345,70 5 475,89 RTS II / 2023

PP Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! 

Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.

VV 11*1,8*0,8 15,840

VV Součet 15,840

59 M 592480591 Dlažba pod lavičky m2 11,000 204,35 2 247,85 Cena pro projekt

PP Dlažba pod lavičky

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: propustný beton systém Dreno, bude vzorkováno

60 K 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 15,000 113,80 1 707,00 RTS II / 2023

PP Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

D 711 Izolace proti vodě 4 665,37
61 K 711823121R00vl Montáž nopové fólie svisle m2 6,300 121,18 763,43 RTS II / 2023

PP Montáž nopové fólie svisle

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: instalace závlahového lemu - 1,5m/1 strom

VV 14*1,5*0,3 6,300

VV Součet 6,300

62 M 10056 Spojka lemu - Speciální spona určena pro spojení konců zavlažovacího lemu ks 14,000 96,94 1 357,16 I/2024

PP Spojka lemu - Speciální spona určena pro spojení konců zavlažovacího lemu

63 M 10055 Závlahový lem -  3mm širokého speciálního plastu LDPE, který je odolný vůči tlaku vody bm 21,000 121,18 2 544,78 I/2024

PP Závlahový lem -  3mm širokého speciálního plastu LDPE, který je odolný vůči tlaku vody

VV 1,5*14 21,000

VV Součet 21,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 67 427,93
64 K 917862114RT5 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 m 46,000 143,28 6 590,88 RTS II / 2023

PP Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně obrubníku 1000 x 100 x 250 mm Osazení betonového silničního 

nebo chodníkového obrubníku

65 K 916581112RV00 Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného m 88,200 448,64 39 570,05 RTS II / 2023

PP Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Osazení obrubníku z ocelové pásoviny - do betonového lože

VV 5,2*11 57,200

VV 25 25,000

VV 6 6,000

VV Součet 88,200

66 M 135111_210
Obruba z ocel. pásoviny - ocelová pásovina, 100 x 8 mm, roxory prům 10 mm, délka 600mm, vzdálenost po 500-

700 mm
bm 90,000 236,30 21 267,00 Cena pro projekt

PP Obruba z ocel. pásoviny - ocelová pásovina, 100 x 8 mm, roxory prům 10 mm, délka 600mm, vzdálenost po 500-700 mm

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 820 063,17
67 K 936124112R00 Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh kus 31,000 2 154,11 66 777,41 RTS II / 2023

PP Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž mobiliáře na patky

VV 9 9,000

VV 4 4,000

VV 3 3,000

VV 15 15,000

VV Součet 31,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 M 010003 Stůl šířka 1200 mm s dřevěnými latěmi 30x30, akát, Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022 ks 12,000 15 802,94 189 635,28 Cena pro projekt

PP Stůl šířka 1200 mm s dřevěnými latěmi 30x30, akát, Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

69 M 010001 Lavička s dřevěnými latěmi 30x30, akát, opěrkou a područkami, Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022 ks 9,000 11 371,84 102 346,56 Cena pro projekt

PP Lavička s dřevěnými latěmi 30x30, akát, opěrkou a područkami, Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022

70 M 010002 Lavička s dřevěnými latěmi 30x30, akát,bez opěrky a područek. Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022 ks 28,000 7 499,19 209 977,32 Cena pro projekt

PP Lavička s dřevěnými latěmi 30x30, akát,bez opěrky a područek. Dřevo s nátěrem, kostra RAL 7022

VV 4 4,000

VV 12*2 24,000

VV Součet 28,000

71 M 010004 Odpadkový koš s víkem, celokovový, RAL 7022, dle specifikace v PD ks 3,000 13 603,64 40 810,92 Cena pro projekt

PP Odpadkový koš s víkem, celokovový, RAL 7022, dle specifikace v PD

72 M 0102001 Stojan na kolo, kruhový trubkový, specifikace v PD, FeZn+RAL 7022 - kotvení za přírubu pod povrch ks 10,000 11 530,22 115 302,20 Cena pro projekt

PP Stojan na kolo, kruhový trubkový, specifikace v PD, FeZn+RAL 7022 - kotvení za přírubu pod povrch

VV 2*5 10,000

VV Součet 10,000

73 K 0102004 Kotevní patka pro odpadkový koš k zabetonování M12x330 mm ks 3,000 5 178,56 15 535,68 Cena pro projekt

PP Kotevní patka pro odpadkový koš k zabetonování M12x330 mm

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

74 K 0102003 Kotevní sada pro mobiliář M8, kotvení do betonové patky kpl 52,000 766,10 39 837,20 Cena pro projekt

PP Kotevní sada pro mobiliář M8, kotvení do betonové patky

VV 4*9 36,000

VV 4*4 16,000

VV Součet 52,000

75 K 0102002 Kotevní sada pro mobiliář M10, kotvení pod dlažbu kpl 60,000 664,01 39 840,60 Cena pro projekt

PP Kotevní sada pro mobiliář M10, kotvení pod dlažbu

VV 4*15 60,000

VV Součet 60,000

D 002VD Herní prvky 1 599 630,93
76 K 002101 D+M H1 Boulderová sestava, ekologická řada kpl 1,000 406 265,95 406 265,95

PP D+M H1 Boulderová sestava, ekologická řada

77 K 002102 D+M H2 herní prvek supernova kpl 1,000 148 360,42 148 360,42

PP D+M H2 herní prvek supernova

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: ekologická řada

78 K 002103 D+M H3 Dvojitá prolézačka kpl 1,000 174 904,99 174 904,99

PP D+M H3 Dvojitá prolézačka

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: ekologická řada

79 K 002104 D+M H4 Vláček - lokomotiva kpl 1,000 92 656,82 92 656,82

PP D+M H4 Vláček - lokomotiva

80 K 002105 D+M H5 vagon kpl 1,000 225 439,28 225 439,28

PP D+M H5 vagon

83 K 0002106 D+M H6 Houpadlo pružinové kus 2,000 35 162,19 70 324,38

PP D+M H6 Houpadlo pružinové

81 K 002202
D+M Plachtové stínění 3,5x3,5, 2 trojúhelníkové plachty, barva světle béžová, UV stabilní, systém rolovací 

manuální, 4 sloupky z eloxovaného hliníku
kpl 4,000 110 073,36 440 293,44

PP
D+M Plachtové stínění 3,5x3,5, 2 trojúhelníkové plachty, barva světle béžová, UV stabilní, systém rolovací manuální, 4 sloupky z eloxovaného 

hliníku

82 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 181,000 228,65 41 385,65 RTS II / 2023

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: IČ: 249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 307 650,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 307 650,30 21,00% 484 606,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 792 256,86

DDH Písek

SO 401 - Technologie SSZ

AŽD Praha s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Město Písek Projektant:  

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 307 650,30

D HSV Práce a dodávky HSV 320 011,20

D 1 Zemní práce 27 219,40

1 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 36,100 117,00 4 223,70 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 36,100 415,00 14 981,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 180,500 32,00 5 776,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky t 72,200 31,00 2 238,20 CS ÚRS 2024 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 791,80

5 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 35,000 599,00 20 965,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132

6 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 66,000 370,00 24 420,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

7 M 404454990-R značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, zmenšená velikost kus 66,000 810,00 53 460,00 Cena pro projekt

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, zmenšená velikost

8 M 40412032-R objímka pro uchycení dopravní značky kus 144,000 80,00 11 520,00 Cena pro projekt

PP objímka pro uchycení dopravní značky

9 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 47,000 481,00 22 607,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111

10 M 404452250-R sloupek Zn 63/3 - 250 kus 45,000 599,00 26 955,00 Cena pro projekt

PP sloupek Zn 63/3 - 250

11 M 404452251-R sloupek Zn 63/3 - 300 kus 2,000 718,00 1 436,00 Cena pro projekt

PP sloupek Zn 63/3 - 300

12 M 404452400-R patka pro sloupek SDZ kus 47,000 633,00 29 751,00 Cena pro projekt

PP patka pro sloupek SDZ

13 K 915231111-R Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 90,300 702,00 63 390,60 Cena pro projekt

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

14 K 915621111-R
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a plošné 

(šipky, symboly, nápisy)
m2 90,300 424,00 38 287,20 Cena pro projekt

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a plošné (šipky, symboly, nápisy)

D PSV Práce a dodávky PSV 69 293,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 69 293,00

15 K 741210006 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná včetně podstavce kus 1,000 4 123,00 4 123,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných včetně podstavce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210006

16 M 7412100060-R Elektrorozvaděč RE1 na podstavci(komplet) kus 1,000 33 250,00 33 250,00 Cena pro projekt

PP Elektrorozvaděč ER1 na podstavci(komplet)

17 M 7412100061-R Podstavec pro elektrorozvaděč ER1 kus 1,000 11 970,00 11 970,00 Cena pro projekt

PP Podstavec pro elektrorozvaděč ER1

18 M 7412100064-R Vybavení elektrorozvaděčů kpl 1,000 19 950,00 19 950,00 Cena pro projekt

PP Vybavení elektrorozvaděčů

D M Práce a dodávky M 1 918 346,10

D 21-M Elektromontáže 382 209,00

19 K 21010001-R Ukončení kabelu do 20x1,5, dodávka a montáž kus 8,000 896,00 7 168,00 Cena pro projekt

PP Ukončení kabelu do 20x1,5, dodávka a montáž

20 K 21010002-R Ukončení kabelu do 10x1,5, dodávka a montáž kus 6,000 544,00 3 264,00 Cena pro projekt

PP Ukončení kabelu do 10x1,5, dodávka a montáž

21 K 21010004-R Ukončení kabelu do 3x4, dodávka a montáž kus 2,000 158,00 316,00 Cena pro projekt

PP Ukončení kabelu do 3x4, dodávka a montáž

22 K 21010005-R Ukončení kabelu do 12x1,5, dodávka a montáž kus 2,000 544,00 1 088,00 Cena pro projekt

PP Ukončení kabelu do 12x1,5, dodávka a montáž

23 K 21010051-R Ukončení kabelu do 12x2,5, dodávka a montáž kus 4,000 544,00 2 176,00 Cena pro projekt

PP Ukončení kabelu do 12x2,5, dodávka a montáž

24 K 21010041-R Ukončení kabelu do 2x0,75, dodávka a montáž kus 4,000 158,00 632,00 Cena pro projekt

PP Ukončení kabelu do 2x0,75, dodávka a montáž

25 K 21010042-R Ukončení kabelu do 4x10 dodávka a montáž kus 22,000 233,00 5 126,00 Cena pro projekt

PP Ukončení kabelu do 4x10 dodávka a montáž

26 K 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 10,000 751,00 7 510,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210203901

27 M 2209600-P4-R Svítidlo VO - LED VO - 30W kus 9,000 9 310,00 83 790,00 Cena pro projekt

PP Svítidlo VO - LED VO - 30W

28 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 9,000 4 110,00 36 990,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011

29 M 20601146-R sloup VO bezpatkový 6000 kus 9,000 10 268,00 92 412,00 Cena pro projekt

PP sloup VO bezpatkový 6000

30 K 210220452 Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování pevně m 303,000 85,00 25 755,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220452

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 

doplňků ochranného pospojování pevně

31 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 280,000 47,00 13 160,00 CS ÚRS 2024 01

PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: drát D 8mm FeZn pro hromosvod

32 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 45,000 169,00 7 605,00 CS ÚRS 2024 01

DDH Písek

SO 401 - Technologie SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

33 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 45,000 18,00 810,00 CS ÚRS 2024 01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: svorka spojovací pro lano D 8-10mm

34 K 210810018R
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, 

NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 10 x 1,5 mm2
m 40,000 63,00 2 520,00 Cena pro projekt

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a 

průřezu žil 10 x 1,5 mm2

35 M 341111100R kabel silový s Cu jádrem CYKY 10x1,5 mm2 m 40,000 91,00 3 640,00 Cena pro projekt

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 10x1,5 mm2

36 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště
m 50,000 37,00 1 850,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 

počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011

37 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 50,000 55,00 2 750,00 CS ÚRS 2024 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2

38 K 210812033
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště
m 303,000 41,00 12 423,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 

počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033

39 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 303,000 168,00 50 904,00 CS ÚRS 2024 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2

40 K 210812081
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 

nebo v liště
m 10,000 41,00 410,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 

počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812081

41 M 34111130 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2 m 10,000 91,00 910,00 CS ÚRS 2024 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2

42 K 210812082
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 

nebo v liště
m 50,000 46,00 2 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 

počtu a průřezu žil 12x2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812082

43 M 34111134 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x2,5mm2 m 50,000 146,00 7 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x2,5mm2

44 K 210812101
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 19x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého volně nebo v liště
m 50,000 46,00 2 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 

počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812101

45 M 34111150 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2 m 50,000 142,00 7 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2

VV 43,4782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 50,000

VV Součet 50,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 156 183,50

46 K 220271106 Montáž šnůry volně uložené CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm2 m 30,000 31,00 930,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž šňůry volně uložené včetně rozvinutí šňůry, odříznutí na potřebnou délku a prozvonění CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220271106

47 M 341111650R kabel silový s Cu jádrem CYSY 2x0,75 mm2 m 30,000 15,00 450,00 Cena pro projekt

PP kabel silový s Cu jádrem CYSY 2x0,75 mm2

48 K 220860075 Montáž plastového výstražníku s jedním výstražníkem kus 2,000 13 194,00 26 388,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž výstražníku včetně usazení betonového základu, smontování kompletního výstražníku, propojení a postavení na základ, zatažení kabelu, 

opravy nátěru s jedním výstražníkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220860075

49 M 404000R04 návěstidlo železniční kus 2,000 31 399,00 62 798,00 Cena pro projekt

PP návěstidlo železniční

50 K 220860205 Montáž parkovištní závory kus 2,000 17 423,00 34 846,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a přezkoušením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220860205

51 M 404000R07 silniční závora včetně základu kus 2,000 77 140,00 154 280,00 Cena pro projekt

PP silniční závora včetně základu

52 K 220860310 Montáž venkovní rozvodné skříně pro ovládací prvky kus 1,000 3 764,00 3 764,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž venkovní rozvodné skříně včetně kotvení a usazení pro ovládací prvky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220860310

53 M 370000R01 výukový mikroprocesorový řadič např. MD-2+ kus 1,000 103 453,00 103 453,00 Cena pro projekt

PP výukový mikroprocesorový řadič např. MD-2+

54 K 220960003 Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového patkového kus 4,000 8 911,00 35 644,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960003

55 M 31600001-R sloup SSZ výložníkový patkový, včetně základového rámu kus 4,000 20 748,00 82 992,00 Cena pro projekt

PP stožár výložníkový pro vyložení 3000

56 K 220960002 Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu kus 2,000 11 677,00 23 354,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960002

57 M 31600003-R sloup SSZ patkový, včetně základového rámu kus 2,000 12 635,00 25 270,00 Cena pro projekt

PP sloup SSZ patkový, včetně základového rámu

58 K 220960036 Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár kus 8,000 3 126,00 25 008,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 

zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960036

59 M 404135599 Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  (komplet) kus 8,000 7 275,00 58 200,00 Cena pro projekt

PP Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  (komplet)

60 M 404135560 Symbol stojící chodec - signály pro chodce kus 8,000 146,00 1 168,00 Cena pro projekt

PP Symbol stojící chodec - signály pro chodce

61 M 404135561 Symbol kráčející chodec  - signály pro chodce kus 8,000 133,00 1 064,00 Cena pro projekt

PP Symbol kráčející chodec  - signály pro chodce

62 M 404135571 Držák návěstidla (AL) - chodecká kus 16,000 545,00 8 720,00 Cena pro projekt

PP Držák návěstidla (AL) - chodecká

63 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 8,000 519,00 4 152,00 Cena pro projekt

PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

64 K 220960041 Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár kus 6,000 3 325,00 19 950,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 

zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960041

65 K 220960042 Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník kus 6,000 5 546,00 33 276,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 

zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960042

66 M 404135562 Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED  (komplet) kus 12,000 9 616,00 115 392,00 Cena pro projekt

PP Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED  (komplet)

67 M 404611007-R Symbol červené šipky (vlevo/rovně+vpravo) kus 8,000 146,00 1 168,00 Cena pro projekt

PP Symbol červené šipky (vlevo/rovně+vpravo)

68 M 404611007-R.1 Symbol červené barvy (plný signál) kus 4,000 146,00 584,00 Cena pro projekt

PP Symbol červené barvy (plný signál)

69 M 404611008-R Symbol žluté šipky (vlevo/rovně+vpravo) kus 8,000 146,00 1 168,00 Cena pro projekt

PP Symbol žluté šipky (vlevo/rovně+vpravo)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 M 404611007-R.2 Symbol žluté barvy (plný signál) kus 4,000 146,00 584,00 Cena pro projekt

PP Symbol žluté barvy (plný signál)

71 M 404611009-R Symbol zelené šipky (vlevo/rovně+vpravo) kus 8,000 146,00 1 168,00 Cena pro projekt

PP Symbol zelené šipky (vlevo/rovně+vpravo)

72 M 404611007-R.3 Symbol zelené barvy (plný signál) kus 4,000 146,00 584,00 Cena pro projekt

PP Symbol zelené barvy (plný signál)

73 M 404135572 Držák návěstidla (AL) - vozidlová kus 24,000 545,00 13 080,00 Cena pro projekt

PP Držák návěstidla (AL) - vozidlová

74 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 12,000 519,00 6 228,00 Cena pro projekt

PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

75 K 220960031 Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár kus 1,000 3 046,00 3 046,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 

zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960031

76 M 404135598 Návěstidlo jednokomorové 1x100 (vyklizovací šipka zelená) - světelný zdroj LED  (komplet) kus 1,000 4 450,00 4 450,00 Cena pro projekt

PP Návěstidlo jednokomorové 1x100 (vyklizovací šipka zelená) - světelný zdroj LED  (komplet)

77 M 404611011-R Symbol zelené šipky (vlevo) kus 1,000 146,00 146,00 Cena pro projekt

PP Symbol zelené šipky (vlevo)

78 M 404135571 Držák návěstidla (AL) - chodecká kus 2,000 545,00 1 090,00 Cena pro projekt

PP Držák návěstidla (AL) - chodecká

79 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 1,000 519,00 519,00 Cena pro projekt

PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

80 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 30,000 62,00 1 860,00 CS ÚRS 2024 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

81 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,500 1 229,00 614,50 CS ÚRS 2024 01

PP spona upínací 12,7mm

82 M 404451648 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 (SSZ, VO) kus 16,000 1 463,00 23 408,00 Cena pro projekt

PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54 (SSZ, VO, CCTV)

83 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 16,000 532,00 8 512,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960021

84 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 16,000 2 860,00 45 760,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960134

85 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 8,000 1 036,00 8 288,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, 

zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960126

86 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 8,000 6 703,00 53 624,00 Cena pro projekt

PP Tlačítko pro chodce

87 K 225412111-R Práce montážní plošiny kus 1,000 10 640,00 10 640,00 Cena pro projekt

PP Práce montážní plošiny

88 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 33 250,00 33 250,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960182

89 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče kus 1,000 54 796,00 54 796,00 CS ÚRS 2024 01

PP Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960192

90 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 4,000 5 653,00 22 612,00 CS ÚRS 2024 01

PP Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960199

91 K 22032001-R Oživení systému SSZ kus 1,000 6 650,00 6 650,00 Cena pro projekt

PP Oživení systému SSZ

92 K 22032002-R Komplexní zkoušky zapojení SSZ kus 1,000 7 980,00 7 980,00 Cena pro projekt

PP Komplexní zkoušky zapojení SSZ

93 K 22032021-R Komplexní zkoušky zapojení VO kus 1,000 3 325,00 3 325,00 Cena pro projekt

PP Komplexní zkoušky zapojení VO

94 K 22032004-R Revize SSZ a VO kus 1,000 19 950,00 19 950,00 Cena pro projekt

PP Revize SSZ, VO, CCTV

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 379 953,60

95 K 460050001R

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na 

rovině, délky třídy 1 přes 6 do 8 m, v hornině

kus 77,000 1 037,00 79 849,00 Cena pro projekt

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 

včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 1 přes 6 do 8 m, v hornině 3

96 K 460171422 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 m 303,000 229,00 69 387,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením 

na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171422

97 K 460431442 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 40 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 303,000 181,00 54 843,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 

šířky 65 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431442

98 K 460520173 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 340,000 68,00 23 120,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460520173

99 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 340,000 39,00 13 260,00 CS ÚRS 2024 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

100 K 460520166R Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 220 mm uložených do základů m 9,000 140,00 1 260,00 Cena pro projekt

PP Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 220 mm uložených do základů

101 M 2861212R01 trubka PVC, průměr 220 mm m 9,000 374,00 3 366,00 Cena pro projekt

PP trubka PVC, průměr 220 mm

102 K 460520174 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm m 110,000 78,00 8 580,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460520174

103 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 110,000 53,00 5 830,00 CS ÚRS 2024 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

104 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 300,000 23,00 6 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460620007

105 K 460641125 Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí m3 17,800 5 852,00 104 165,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 

25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641125

106 K 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm m 303,000 31,00 9 393,00 CS ÚRS 2024 01

PP Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671114
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: IČ: 249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 192 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 192 000,00 21,00% 40 320,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 320,00

DDH Písek

VON - Vedlejší a ostatní náklady

AŽD Praha s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Město Písek Projektant:  

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 192 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 192 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 000,00

1 K 460010025-R Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 Cena pro projekt

PP Vytyčení inženýrských sítí

2 K 010001000 Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000

3 K 012002000 Zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zaměření skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

4 K 013244000-R Dopracování realizační dokumentace kus 1,000 40 000,00 40 000,00 Cena pro projekt

PP Dopracování realizační dokumentace

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 42 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 42 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

DDH Písek

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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