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SMLOUVA O DÍLO 
 číslo: 2024033 

 
 

 o výkonu autorského dozoru uzavřená ve smyslu §2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

 
 

 
 
Čl. 1.   SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 OBJEDNATEL:    VHS SITKA, s.r.o. 
 

 Adresa:     Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk 
  
 Jednající:     Mgr. Antonínem Kostrůnkem 
       ředitelem společnosti 
        
 Kontaktní osoba:   Mgr. Antonín Kostrůnek 
       Jindřich Novák 

        
 IČ:   47150891 
 DIČ: CZ47150891      
 
Společnost VHS SITKA, s.r.o., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3780. 

 

 

 
 
 
 
1.2. ZHOTOVITEL:     AQOL s.r.o. 
 
  Adresa:      Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 
 
  Zastoupený:     Ing. Lukášem Zimmermannem, 
       jednatelem společnosti  
   
 Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:        Ing. Lukáš Zimmermann 
  -  ve věcech technických:  Ing. Lukáš Zimmermann 
     
 
 IČ: 05109469    Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. 
 DIČ: CZ05109469   č. účtu: 4304899359/0800 
 

Společnost   AQOL s.r.o.  je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289. 
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Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele v souladu s touto smlouvou vykonávat 

autorský dozor (dále jen AD) při provádění stavby: 
 

ŠTERNBERK – ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI DALOV 
 

 
2.2 Objednatel se zavazuje, že za výkon AD zaplatí dohodnutou cenu a poskytne 

zhotoviteli dojednanou spolupráci. 
 
 
 
ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH DÍLA 
 
3.1 Předmětem smlouvy je zajištění autorského dozoru (AD) projektanta v souladu s §152 

zákona č. 183/2006 Sb. AD je nabízen jako občasný, přizpůsobený rozsahu a 
potřebám stavby.  
 

3.2 AD bude vykonáván pro stavbu „Šternberk – odkanalizování místní části Dalov“ 
v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby. 
 

3.3 AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do 
stavebního deníku. 
 

3.4  Předmětem výkonu AD budou tyto činnosti: 

• Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby 

• Vyžádaná účast na kontrolních dnech stavby a vyvolaných jednáních 

• Poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci 

• Kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby 

• Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení   
technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně 
dalších údajů a ukazatelů 

• Vyjádření k požadavkům na změny použitých materiálů, na větší množství výrobků    
a výkonů oproti projektové dokumentaci 

• Poskytování součinnosti a spolupráce při převzetí stavby, odstraňování vad 
a nedodělků a při případných reklamačních řízeních 

• Účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

• Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí 
 

 
3.5 Předmětem smlouvy není, avšak zhotovitel se zavazuje v průběhu výkonu AD, nad        

rámec činností dohodnutých v čl. 3.4 a po předchozí dohodě s objednatelem zajistit: 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby 

• Provozní řády 

• Kanalizační řád 

• Zpracování projektové dokumentace, jejíž potřeba nevznikla na základě chyb   
v původní dokumentaci, ale na základě nových skutečností a je nutná k výstavbě 
nebo administrativním úkonům v průběhu stavby, uváděním do provozu a 
předáváním díla 
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ČL. 4.  ZPŮSOB VÝKONU AD 
 
4.1 AD bude vykonáván formou občasného dozoru v souladu s postupem výstavby, 

předmětnými požadavky objednatele a v návaznosti na jednotlivé kontrolní dny stavby. 
 

4.2 Při výkonu AD bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické 
normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit zápisy a dohodami smluvních stran a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 

 
 
Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ 
 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat AD od zahájení stavby do doby podání 

žádosti o kolaudační souhlas – předpoklad 15 měsíců. 
 
5.2 Dodržení tohoto termín je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, 

dojednané v této smlouvě. 
 

 
 

ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE 
 
6.1 Objednatel bude zvát zhotovitele, pokud uváží nutnost jeho přítomnosti na jednáních k 

výkonu autorského dozoru nejpozději 2 pracovní dny přede dnem požadované účasti 
zhotovitele na stavbě nebo po dohodě obou smluvních stran. 
 

6.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace a 
průběžně předávat veškeré informace a podklady, které v průběhu zpracování díla 
získá, a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla.  
 

6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu výkonu AD poskytne zhotoviteli potřebnou 
spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se 
bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta 
stanovena dohodou. 

 
6.4 Zhotovitel se zavazuje, že předané podklady a data využije jen pro účely této zakázky. 
 
 
 
ČL.7.  CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY   
 
7.1 Cena za výkon AD v rozsahu Čl. 3 této smlouvy je dojednaná dohodou smluvních 

stran.  
 
7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a 

inženýrských činností UNIKA 2022. 
 

7.3 Cena za výkon AD je stanovena na částku 240 000,- Kč bez DPH.  
 

 



Strana 4 (celkem 5) 
 

7.4 Případné práce nad rámec standardního výkonu AD (vypracování alternativních řešení 
apod.), kterými bude pověřen objednatelem, budou kalkulovány individuálně sazbou 
1050,- Kč/hod.  
 

7.5 K uvedeným cenám bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace. 
 
7.6 Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury vystavované zhotovitelem měsíčně ve 

výši alikvótního podílu z celkové doby stavby.  
 

7.7  Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení. 
 

7.8 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel 
oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 
7.9 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele zpracováním návrhů 

řešení oprav částí objektu mimo rozsah uvedený ve smlouvě, budou náklady na jejich 
zpracování po předchozím odsouhlasení objednatelem připočteny k výše uvedené 
ceně při fakturaci. 

 
7.10 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu 

objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou 
o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil. 
 
 

 
Čl. 8.  ZMĚNA ZÁVAZKU 
 
8.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po 

uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo 
vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě. 

 
8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-

ti dnů od odeslání dodatku druhé straně. 
 
 
 
Čl. 9. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 
9.1  Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený 

 zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 
 

9.2  Obě strany berou na vědomí, že údaje v této Smlouvě budou uveřejněny dle zákona 
 „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
 uveřejnění v Registru smluv. 

 
9.3  Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím 

 předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh. 
 
9.4  Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou 

 smluvních stran. 
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9.5  Objednavatel se zhotovitelem prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní 

 tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly nebo neměly být zveřejněné. 
 

 *** 
 
 
Ve Šternberku                         V Olomouci 
 
Objednatel:                 Zhotovitel: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mgr. Antonín Kostrůnek     Ing. Lukáš Zimmermann 
ředitel        jednatel společnosti 
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