

SMLOUVA O DÍLO

č. S936/2017/161

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem,

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

_____ hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) _____

_____ technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) _____

(dále jen „objednatel“)

a

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČO: 25003810

DIČ: CZ2500810

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01 Frýdlant

zastoupený: Radek Haas, Miroslav Dostál, jednatelé

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: _____

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC U Kapličky - realizace**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/161**, a to dle projektové dokumentace zak. č. 17/2016 vypracované projektovou kanceláří **ALB plus spol. s.r.o.** za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právními předpisy, vč. předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 6. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3.497.742,48 Kč bez DPH, slovy Třimilionyčtyřistadevadesátisícšedmsetčtyřicet dva korun a čtyřicet osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli nejpozději do 14. dne následujícího měsíce; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

Fakturační adresa: **Lesy České republiky, s. p.**
 Lesní správa Frýdlant
 Žitavská 3276
 464 01, Frýdlant v Čechách

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného **Městským úřadem Frýdlant** (Odbor dopravy) dne **8. 3. 2017** pod č.j. **MUF 615/2017/OD/Bu/330.1-038-ohl.**

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídková ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyllynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1. 6. 2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **28. 2. 2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení

platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy

účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.



Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Frýdlantu, dne:



V LIBERCI 10-05-2017
 dne:

.....
 Rač



Za objednatele
 Ing. Ludvík Řiřář
 Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]
 se sídlem Přímýhoř 1103/9, 460 01 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krapákové ředitelství Liberec
 Svatá Lúka 132/11, Liberec I-Stará Lúka, 460 01 Liberec

10-05-


SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016181a
Stavba: LC U Kapličky

JKSO:
 Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

CC-CZ:
 Datum: 10.4.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 CZ-ANEK'S s.r.o.

IČ: 25003810
 DIČ: CZ25003810

Projektant:
 ALB plus spol. s r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů		3 497 742,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		3 497 742,48
DPH základní	21,00% ze	3 497 742,48
DPH snížená	15,00% ze	734 525,92
		0,00
Cena s DPH		4 232 268,40
v CZK		


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 

Objednavatel

10-05-  Lesy České republiky, s.p. [05]
 idosa Pražského 1168/19, Nový Hradec Králové
 1 08 Hradec Králové
 42196451, DIČ: CZ42196451
 Jiskřákův náhon, Liberec
 ul. 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016181a

Stavba: LC U Kapličky

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

Datum: ##

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB plus spol. s r.o.

Zhotovitel: CZ-ANEK'S s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 497 742,48	4 232 268,40
001	LC U Kapličky	3 497 742,48	4 232 268,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 497 742,48	4 232 268,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC U Kapličky

Objekt: 001 - LC U Kapličky

JKSO:

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

CC-CZ:

Datum: 10.04.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČ:

25003810

DIČ:

CZ25003810

Projektant:

ALB plus spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 497 742,48

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 497 742,48

DPH základní

21,00%

ze

3 497 742,48

734 525,92

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 232 268,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC U Kapličky

Objekt: 001 - LC U Kapličky

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

Datum: 10.04.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB plus spol. s r.o.

Zhotovitel: CZ-ANEK'S s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 497 742,48
HSV - Práce a dodávky HSV	3 431 742,48
1 - Zemní práce	199 345,63
2 - Zakládání	1 851 540,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 764,00
4 - Vodorovné konstrukce	88 200,00
5 - Komunikace pozemní	784 438,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	360 105,00
997 - Přesun sutě	11 818,16
998 - Přesun hmot	101 031,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	66 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 497 742,48

ROZPOČET

Stavba: LC U Kapličky

Objekt: 001 - LC U Kapličky

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

Datum: 10.04.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB plus spol. s r.o.

Zhotovitel: CZ-ANEK'S s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 497 742,48

HSV - Práce a dodávky HSV

3 431 742,48

1 - Zemní práce

199 345,63

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 40*1+30*1+2*10*1	m2	90,000	30,00	2 700,00
					90,000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	90,000	10,00	900,00
3	K	111211111	Spálení jehličnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 "ořezané větve jehličnanů"	kus	50,000	10,00	500,00
			50		50,000		
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm "vč. zavlečení do lesa do vzdálenosti 50 m"	kus	30,000	200,00	6 000,00
			30		30,000		
5	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců "KÚ - pro zpětné použití" "hmotnost započeta do přesunu hmot"	m2	27,000	40,00	1 080,00
			9*3*1		27,000		
6	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky "konstrukce č. 3 - skládka dřeva (+15%) (30+225)*1,15 "konstrukce č. 4 - sjezdy (+15%) (9*41)*1,15 Součet	m2	717,600	10,00	7 176,00
					293,250		
					424,350		
					717,600		
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "propady (+15%) 30*0,5*1,15 "sjezdy pro konstrukci č.4 (+15%) 9*41*0,3 "sjezdy - odkopávky svahu" 30*10 "rozšíření komunikace v oblouku (+15%) 40*0,5*1,15 "skládky dřeva (+15%)"	m3	187,425	50,00	9 371,25
					17,250		
					110,700		
					40,000		
					23,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			255*0,4*1,15		117,300		
			"křížovatka (+15%)"				
			135*0,4*1,15		62,100		
			"modelace 9 ks zemních svodnic"				
			9*0,5		4,500		
			Mezisoučet		374,850		
			"třída 3 - 50%"				
			374,85*50/100		187,425		
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	93,713	10,00	937,13
			"pro třídu 3 - 50% objemu"				
			187,425*50/100		93,713		
9	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	187,425	100,00	18 742,50
			"propady (+15%)"				
			30*0,5*1,15		17,250		
			"sjezdy pro konstrukci č.4 (+15%)"				
			9*41*0,3		110,700		
			"sjezdy - odkopávky svahu"				
			30+10		40,000		
			"rozšíření komunikace v oblouku (+15%)"				
			40*0,5*1,15		23,000		
			"skládky dřeva (+15%)"				
			255*0,4*1,15		117,300		
			"křížovatka (+15%)"				
			135*0,4*1,15		62,100		
			"modelace 9 ks zemních svodnic"				
			9*0,5		4,500		
			Mezisoučet		374,850		
			"třída 4 - 50%"				
			374,85*50/100		187,425		
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,250	100,00	2 125,00
			"zatažení příkopů 0,25 m3/m"				
			170*0,25		42,500		
			Mezisoučet		42,500		
			"třída 3 - 50%"				
			42,5*50/100		21,250		
11	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,625	50,00	531,25
			"pro třídu 3 - 50% objemu"				
			21,25*50/100		10,625		
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	102,500	80,00	8 200,00
			"pro propusty P1-P4, P6, P8-P10 vč.čel, výtoku, nátočku (25 m3 / propust)"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8*25		200,000		
			"pro základ čel propustu P11"				
			5		5,000		
			Mezisoučet		205,000		
			"třída 3 - 50%"				
			205*50/100		102,500		
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	51,250	20,00	1 025,00
			"pro třídu 3 - 50% objemu"				
			102,5*50/100		51,250		
14	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,250	100,00	2 125,00
			"zatažení příkopů 0,25 m3/m"				
			170*0,25		42,500		
			Mezisoučet		42,500		
			"třída 4 - 50%"				
			42,5*50/100		21,250		
15	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	102,500	80,00	8 200,00
			"pro propusty P1-P4, P6, P8-P10 vč.čel, výtoku, nátoků (25 m3 / propust)"				
			8*25		200,000		
			"pro základ čel propustu P11"				
			5		5,000		
			Mezisoučet		205,000		
			"třída 4 - 50%"				
			205*50/100		102,500		
16	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	942,350	40,00	37 694,00
			"střední rozvozová vzdálenost 1 km"				
			"odkopávky"				
			374,85		374,850		
			"rýhy (zatažení do lesa)"				
			42,5		42,500		
			"rýhy pro propustí (výkop minus zásyp)"				
			205-100		105,000		
			"z obnovy příkopů (0,3 m3/m)"				
			1210*0,3		363,000		
			"bahno"				
			57		57,000		
			Součet		942,350		
17	K	162301302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 1000 m	m2	717,600	5,00	3 588,00
18	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	942,350	10,00	9 423,50
			"uložení výkopku v místě"				
			942,35		942,350		
19	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	30,000	55,00	1 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	100,000	100,00	10 000,00
			"propusty (12,5 m3 / propust) materiálem z výkopů"				
			8*12,5		100,000		
21	K	181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	57,000	20,00	1 140,00
			"km 0,130 - 0,315"				
			185*2*0,1		37,000		
			"km 0,430 - 0,530"				
			100*2*0,1		20,000		
			Součet		57,000		
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	3 186,850	20,00	63 737,00
			"konstrukce č. 1 - pod panely (+15%)"				
			565*3*1,15		1 949,250		
			"konstrukce č. 2 - mezi panely"				
			520		520,000		
			"konstrukce č. 3 - skládka dřeva (+15%)"				
			(30+225)*1,15		293,250		
			"konstrukce č. 4 - sjezdy (+15%)"				
			(9*41)*1,15		424,350		
			Součet		3 186,850		
23	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m	kus	50,000	50,00	2 500,00
			"ořezání větví jehličnanů v délce 100 m"				
			50		50,000		
2 - Zakládání							1 851 540,00
24	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	1 722,000	70,00	120 540,00
			"konstrukce č. 1 - panely 3x1 m"				
			"km 0,130 - 0,315 (137 ks)"				
			137*3		411,000		
			"km 0,430 - 0,470 (68 ks)"				
			68*3		204,000		
			"km 0,470 - 0,900 (315 ks)"				
			315*3		945,000		
			"KÚ křižovatka (45 ks)"				
			45*3		135,000		
			Mezisoučet		1 695,000		
			"zpětné uložení vybouraných panelů"				
			9*3		27,000		
			Mezisoučet		27,000		
			Součet		1 722,000		
25	M	593813350	panel silniční IZD 300/100/22 20t 300 x 99 x 21,5 cm	kus	577,000	3 000,00	1 731 000,00
			"konstrukce č. 1"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"km 0,130 - 0,315"				
		137			137,000		
			"km 0,430 - 0,470"				
		68			68,000		
			"km 0,470 - 0,900"				
		315			315,000		
			"KÚ křižovatka"				
		45			45,000		
			Mezisoučet		565,000		
			"ztratné 2%"				
		12			12,000		
			Mezisoučet		12,000		
			Součet		577,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 764,00

26	K	334313117	Mostní opěry z betonu prostého C 25/30 "přibetonávky kamenných čel propustů P1-P4, P6, P8-P11" 2*9*2,6*1,2*0,2	m3	11,232	2 000,00	22 464,00
					11,232		
27	K	334361226	Výztuž křidel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 "trny R 20 (4-6 ks/m2)" 2*9*2,6*0,6*6*1*2,466/1000	t	0,415	20 000,00	8 300,00
					0,415		

4 - Vodorovné konstrukce

88 200,00

28	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm "podklad po základ čel propustu" 2*9*3*1	m2	54,000	150,00	8 100,00
					54,000		
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku "pod propusty P1-P4, P6, P8-P10" 8*7,5*1,2*0,1	m3	7,200	400,00	2 880,00
					7,200		
30	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm "pod dlažbu propustu - na vtoku 3 m2 a výtoku 3 m2 (+10%)" "P1-P4, P6, P8-P11" 2*9*3*1,1	m2	59,400	50,00	2 970,00
					59,400		
31	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop "propusty P1-P4, P6, P8-P10" 8*7,5*1,1*0,45	m3	29,700	2 000,00	59 400,00
					29,700		
32	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop "propusty P1-P4, P6, P8-P10" 2*8*7,5*0,45	m2	54,000	100,00	5 400,00
					54,000		
33	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně "propusty - na výtoku 1,5 m3, zához 63/125"	m3	13,500	700,00	9 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"P1-P4, P6, P8-P11"				
			9*1,5		13,500		
5 - Komunikace pozemní							784 438,25
34	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 100 mm	m2	1 949,250	50,00	97 462,50
			"konstrukce č. 1 - pod panely (+15%)"				
			565*3*1,15		1 949,250		
35	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 150 mm	m2	520,000	80,00	41 600,00
			"konstrukce č. 2 - mezi panely"				
			520		520,000		
36	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	424,350	120,00	50 922,00
			"konstrukce č. 4 - sjezdy (+15%)"				
			(9*41)*1,15		424,350		
37	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	293,250	150,00	43 987,50
			"konstrukce č. 3 - skládka dřeva (+15%)"				
			(30*225)*1,15		293,250		
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	686,400	95,00	65 208,00
			"štěrkodrt' 0/63 mm"				
			"konstrukce č. 3 - skládka dřeva (+10%)"				
			(30*225)*1,1		280,500		
			"konstrukce č. 4 - sjezdy (+10%)"				
			(9*41)*1,1		405,900		
			Součet		686,400		
39	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	520,000	135,00	70 200,00
			"štěrkodrt' 0/63 mm"				
			"konstrukce č. 2 - mezi panely"				
			520		520,000		
40	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	2 456,250	45,00	110 531,25
			"reprofilace stáv.příčného profilu se zapravením ŠDB tl. 100 mm do podkladů"				
			"předpoklad šíře 3,75 m"				
			"km 0,130 - 0,315"				
			185*3,75		693,750		
			"km 0,430 - 0,900"				
			470*3,75		1 762,500		
			Součet		2 456,250		
41	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	675,000	45,00	30 375,00
			2*(185+490)*0,5		675,000		
42	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	236,250	150,00	35 437,50
			"krajnice za ŠDB - 0,175 m2/m"				
			2*(185+490)*0,175		236,250		
43	M	583312020	štěrkodrt' ŠDB	t	413,438	250,00	103 359,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			236,25*1,75		413,438		
44	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 50 kg/m ²	m ²	1 144,000	20,00	22 880,00
			"konstrukce č. 2 - mezi panely"				
			520		520,000		
			"konstrukce č. 3 - skládka dřeva"				
			30+225		255,000		
			"konstrukce č. 4 - sjezdy"				
			9*41		369,000		
			Součet		1 144,000		
45	K	572212111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích štěrkopískem	m ³	297,500	250,00	74 375,00
			"např. Řasnice nestandard 0/250 mm"				
			"zvýšená dosypávka kolejí tl. 0,5 m"				
			2*(20+50)*1*0,5		70,000		
			"dosypávka koleje (km 0,130 - 0,315), tl. 0,25 m"				
			2*(185-70)*1*0,25		57,500		
			"dosypávka koleje (km 0,430 - 0,500), tl. 0,25 m"				
			2*70*1*0,25		35,000		
			"dosypávka koleje (km 0,500 - 0,900), tl. 0,15 m"				
			2*400*1*0,15		120,000		
			"propad"				
			10*3*0,5		15,000		
			Součet		297,500		
46	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m ²	54,000	650,00	35 100,00
			"propusty - na vtoku 3 m ² a výtoku 3 m ² "				
			"P1-P4, P6, P8-P11"				
			2*9*3		54,000		
47	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m	600,000	5,00	3 000,00
			"spáry na stycích panelů"				
			600		600,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 500,00
48	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m ²	20,000	100,00	2 000,00
			"čela propustů P5, P7 (5 m ² /čelo)"				
			4*5		20,000		
49	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m ²	10,000	250,00	2 500,00
			"čela propustů P5, P7 (5 m ² /čelo) - odhad oprava 50% plochy"				
			4*5*100		10,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							360 105,00
50	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	100,00	200,00
51	M	404441100	značka svíslá zákazová B FeZn JAC 700 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"B11" 1		1,000		
52	M	404443160	značka svíslá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	1,000	500,00	500,00
			"E13" 1		1,000		
53	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	500,00	500,00
54	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	850,00	850,00
55	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	12,000	9 000,00	108 000,00
			"propust P1-P4, P6, P8 (DN 400)"				
			2*6		12,000		
56	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	19 000,00	114 000,00
			"nový propust P9, P10 (DN 600)"				
			2*2		4,000		
			"stávající propust P11 (DN 600), nová čela"				
			2*1		2,000		
			Součet		6,000		
57	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	45,000	400,00	18 000,00
			"propust P1-P4, P6, P8 (DN 400)"				
			6*7,5		45,000		
58	M	592231130	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 40/250 D 40x250 cm	kus	18,180	1 900,00	34 542,00
			45/2,5*1,01		18,180		
59	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	15,000	400,00	6 000,00
			"nový propust P9, P10 (DN 600)"				
			2*7,5		15,000		
60	M	592231190	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 60/250 D 60x250 cm	kus	6,060	3 300,00	19 998,00
			15/2,5*1,01		6,060		
61	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m ³ /m	m	1 210,000	40,00	48 400,00
62	K	938902452	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN	m	15,000	100,00	1 500,00
			"P5, P11 - DN 600"				
			2*5		10,000		
			"P7 - DN 400"				
			5		5,000		
			Součet		15,000		
63	K	962021112	Bourání mostních zdí a piliřů z kamene	m ³	3,000	500,00	1 500,00
			"čela - stávající propust km 0,500 - DN 400 (P6)"				
			2*1,5		3,000		
64	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	100,00	100,00
65	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	5,000	500,00	2 500,00
			"stávající propust DN 400 (P6) - km 0,500"				
			5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního "čela propustů P5, P7 (5 m2/čelo) - odhad oprava 50% plochy" 4*5*50/100	m2	10,000	30,00	300,00
67	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého "vybourané panely pro zpětné použití" 9*3*1	m2	27,000	45,00	1 215,00

997 - Přesun sutě

11 818,16

68	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,612	200,00	2 522,40
69	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	176,568	10,00	1 765,68
70	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) "trubní propust, oprava spárování čel" 4,9+0,16	t	5,060	750,00	3 795,00
71	K	99722185x	Poplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládkovné) "čela stáv. propustu" 7,47	t	7,470	500,00	3 735,00
72	K	99722186x	Uložení kovového odpadu pro druhotné využití - bez poplatku "odstraněné DZ" 0,082	t	0,082	1,00	0,08

998 - Přesun hmot

101 031,44

73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným	t	2 525,786	40,00	101 031,44
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

66 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 000,00

74	K	012002000	Geodetické práce "vytýčení a zaměření skutečného provedení vč. GP pro vklad do KN" 1	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
75	K	013002000	Projektové práce "dokumentace skutečného provedení" 1	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

21 000,00

76	K	04313401x	Zkoušky zatěžovací - statická zkouška na pláni (4x)	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00
77	K	04319402x	Ostatní zkoušky - ověření šterkové části konstrukce kopanou sondou (2x) s vyhodnocením oprávněnou zkušebnou	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

78	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	--------------	----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

