

SMLOUVA O DÍLO**č. S947/2024/375**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

AQUASYS spol. s r.o.

se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 253 44 447

DIČ: CZ25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

zastoupená: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 176725996/0300

datová schránka: ms4my27

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Opravy LC na LR Hlinsko a Smrček, LS Nasavrky**, evidenční číslo zakázky: **S947/2024/375**, a to dle technické dokumentace **Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček**, vypracované zaměstnancem objednatele [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
 2. Předmětem závazku je úprava pláně, odstranění nánosů na krajnicích, obnova odvodnění, oprava trubního propustku, oprava povrchu LC – doplnění kameniva, zhutnění.
 3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při předání díla.
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
 5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 3 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **22. 11. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **7. 10. 2024**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 344 600 Kč** (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet čtyři tisíc šest set korun českých) **bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly ceníkové ceny z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem

řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 1 vyhotovení technické dokumentace v elektronické podobě.

4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s předanou technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou zemínou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. C) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. C) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. E) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené

práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

- narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
 - e) nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
 - j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky,
 - fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 19 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P

V dne:

za objednatele:

.....
[Redacted]
OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V dne:

za zhotovitele:

.....
Jiří Peřina, jednatel společnosti
Ing. Radek Lunzar, prokurista
AQUASYS spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-01_03-001
Stavba: Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

KSO:
Místo: revír Hlinsko a Smrček

CC-CZ:
Datum: 26.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 344 600,00
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 344 600,00	282 366,00
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 626 966,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-01 03-001

Stavba: Oprava LC na LR Hlinsko a Smrčec

Místo: revír Hlinsko a Smrčec

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 344 600,00	1 626 966,00
157078	LC Petrkovská	206 672,72	250 074,02
513172	LC Štětovka	324 248,07	392 340,17
513297	LC Vojenská	34 565,47	41 824,27
513316	LC K Chaloupce	150 801,07	182 469,37
513266	LC Vranovská	211 789,96	256 265,86
513268	LC Strkovská	118 203,23	143 025,93
513306	LC Stříbrný mostek	120 274,46	145 532,16
513283	LC Kubátov	178 045,02	215 434,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

157078 - LC Petrkovská

KSO:

Místo: revír Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

206 672,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 672,72	21,00%	43 401,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 074,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

157078 - LC Petrkovská

Místo:

revír Hlinsko

Datum:

26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

206 672,72

HSV - Práce a dodávky HSV

206 672,72

1 - Zemní práce

5 886,13

5 - Komunikace pozemní

194 018,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 103,20

998 - Přesun hmot

664,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

157078 - LC Petrkovská

Místo: revír Hlinsko

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

206 672,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				206 672,72
D	1		Zemní práce				5 886,13
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	542,500	10,85	5 886,13
	VV		km 0,575 - 0,730				
	VV		(730-575)*3,5		542,500		
D	5		Komunikace pozemní				194 018,48
4	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	130,000	134,54	17 490,20
	VV		km 0,585 - 0,625 L kolej				
	VV		(625-585)*1,0		40,000		
	VV		km 0,730 HS vlevo				
	VV		30*3		90,000		
	VV		Součet		130,000		
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	682,500	106,33	72 570,23
	VV		km 0,575 - 0,730				
	VV		(730-575)*3,5		542,500		
	VV		km 0,100 - 0,140				
	VV		(140-100)*3,5		140,000		
	VV		Součet		682,500		
6	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	105,000	166,01	17 431,05
	VV		zasypání zemních svodnic v km 0,060; 0,100; 0,140; 0,180;				
	VV		0,245; 0,320; 0,420				
	VV		7*(5*3)		105,000		
7	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	50,000	1 730,54	86 527,00
	VV		km 0,060; 0,100; 0,140; 0,180; 0,245; 0,320; 0,375; 0,420;				
	VV		0,465; 0,575				
	VV		10*5		50,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 103,20
3	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	60,000	32,55	1 953,00
	VV		výtoky ze svodnic km 0,060; 0,100; 0,140; 0,180; 0,245;				
	VV		0,320; 0,375; 0,420; 0,465; 0,757; 0,760; 0,800				
	VV		12*5		60,000		
2	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	50,000	54,25	2 712,50
	VV		km 0,575 - 0,625				
	VV		50		50,000		
9	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	5,000	287,54	1 437,70
	VV		km 0,605 TP				
	VV		5		5,000		
D	998		Přesun hmot				664,91
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	221,635	3,00	664,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513172 - LC Štětovka

KSO:

Místo: revír Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

324 248,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 248,07	21,00%	68 092,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

392 340,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513172 - LC Štětovka

Místo: revír Hlinsko

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

324 248,07

HSV - Práce a dodávky HSV

324 248,07

1 - Zemní práce

36 691,83

2 - Zakládání

640,57

5 - Komunikace pozemní

197 242,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 331,85

998 - Přesun hmot

1 341,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513172 - LC Štětovka

Místo: revír Hlinsko

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

324 248,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				324 248,07
D	1		Zemní práce				36 691,83
7	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	569,63	4 101,34
	VV		km 0,430 (TP)				
	VV		6,0*1,2*1,0		7,200		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,477	252,81	1 384,64
	VV		km 0,430 (TP)				
	VV		(6,0*1,2*0,8)-(3,14*0,3*0,3)		5,477		
9	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	10,954	422,07	4 623,35
	VV		5,477*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,954		
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 450,000	10,85	26 582,50
	VV		km 0,000 - 0,700				
	VV		700*3,5		2 450,000		
D	2		Zakládání				640,57
6	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	0,480	1 334,53	640,57
	VV		km 0,430 (TP)				
	VV		6,0*0,8*0,1		0,480		
D	5		Komunikace pozemní				197 242,15
12	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 855,000	106,33	197 242,15
	VV		km 0,000 - 0,530				
	VV		530*3,5		1 855,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 331,85
10	K	919541014	Zřízení propustků z trub ocelových DN 600	m	6,000	1 768,55	10 611,30
	VV		km 0,430				
	VV		6		6,000		
11	M	1403324R	trubka ocelová bezešvá hladká D 630 mm	m	6,000	4 788,80	28 732,80
	VV		6		6,000		
	VV		objednatel připouští dodání použité trubky bez deformací, s min. tl. stěny nedegradovaného materiálu 6 mm, a to pouze po předchozím odsouhlasení objednatelům a potvrzením ve stavebním deníku.				
2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	550,000	32,55	17 902,50
	VV		km 0,000 - 0,530				
	VV		530		530,000		
	VV		km 0,125 (TP-výtok)				
	VV		10		10,000		
	VV		km 0,430 (TP-výtok)				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		550,000		
3	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	530,000	54,25	28 752,50
	VV		km 0,000 - 0,530				
	VV		530*0,5*2		530,000		
4	K	966008R01	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 včetně likvidace trub	m	5,000	466,55	2 332,75
	VV		km 0,430				
	VV		5		5,000		
D	998		Přesun hmot				1 341,67
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	447,222	3,00	1 341,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513297 - LC Vojenská

KSO:

Místo: revír Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 565,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 565,47	21,00%	7 258,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 824,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513297 - LC Vojenská

Místo: revír Hlinsko

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 565,47

HSV - Práce a dodávky HSV

34 565,47

1 - Zemní práce

1 898,75

5 - Komunikace pozemní

32 506,60

998 - Přesun hmot

160,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513297 - LC Vojenská

Místo: revír Hlinsko

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 565,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 565,47
D	1		Zemní práce				1 898,75
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	175,000	10,85	1 898,75
	VV		km 0,075 - 0,125				
	VV		(125-75)*3,5		175,000		
D	5		Komunikace pozemní				32 506,60
4	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,000	258,23	11 620,35
	VV		km 0,325 HS vlevo				
	VV		15*3,0		45,000		
2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	175,000	119,35	20 886,25
	VV		km 0,075 - 0,125				
	VV		(125-75)*3,5		175,000		
D	998		Přesun hmot				160,12
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	53,372	3,00	160,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513316 - LC K Chaloupce

KSO:

Místo: revír Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 801,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 801,07	21,00%	31 668,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

182 469,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513316 - LC K Chaloupce

Místo: revír Hlinsko

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 801,07

HSV - Práce a dodávky HSV

150 801,07

1 - Zemní práce

11 392,50

5 - Komunikace pozemní

134 736,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 906,00

998 - Přesun hmot

765,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513316 - LC K Chaloupce

Místo: revír Hlinsko

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 801,07

D HSV Práce a dodávky HSV 150 801,07

D 1 Zemní práce 11 392,50

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 050,000	10,85	11 392,50
	VV		km 0,060 - 0,250				
	VV		(250-60)*3,5		665,000		
	VV		km 0,400 - 0,490				
	VV		(490-400)*3,5		315,000		
	VV		km 0,555 - 0,575				
	VV		(575-555)*3,5		70,000		
	VV		Součet		1 050,000		

D 5 Komunikace pozemní 134 736,70

4	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	70,000	134,56	9 419,20
	VV		km 0,420 - 0,440				
	VV		20*3,5		70,000		

3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1 050,000	119,35	125 317,50
	VV		km 0,060 - 0,250				
	VV		(250-60)*3,5		665,000		
	VV		km 0,400 - 0,490				
	VV		(490-400)*3,5		315,000		
	VV		km 0,555 - 0,575				
	VV		(575-555)*3,5		70,000		
	VV		Součet		1 050,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 906,00

2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	120,000	32,55	3 906,00
	VV		km 0,400 - 0,490				
	VV		90		90,000		
	VV		km 0,480 (TP výtok)				
	VV		10		10,000		
	VV		km 0,555 - 0,575				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		120,000		

D 998 Přesun hmot 765,87

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	255,290	3,00	765,87
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513266 - LC Vranovská

KSO:

Místo: revír Smrček

CC-CZ:

Datum: 26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

211 789,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 789,96	21,00%	44 475,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

256 265,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513266 - LC Vranovská

Místo:

revír Smrček

Datum:

26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

211 789,96

HSV - Práce a dodávky HSV

211 789,96

1 - Zemní práce

24 119,15

4 - Vodorovné konstrukce

3 723,72

5 - Komunikace pozemní

132 911,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 252,14

998 - Přesun hmot

783,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513266 - LC Vranovská

Místo: revír Smrček

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

211 789,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				211 789,96
D	1		Zemní práce				24 119,15
2	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	0,900	2 441,24	2 197,12
	VV		km 0,610				
	VV		(2*0,3)+(1*0,3)		0,900		
7	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,680	541,41	4 158,03
	VV		rýha pro potrubí TP km 0,555				
	VV		8,0*1,2*0,8		7,680		
12	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,680	46,65	358,27
	VV		rýha pro potrubí TP km 0,555				
	VV		8,0*1,2*0,8		7,680		
13	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	7,680	28,21	216,65
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,320	252,80	1 092,10
	VV		TP km 0,555				
	VV		6,0*1,2*0,6		4,320		
9	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	8,640	422,06	3 646,60
	VV		4,32*2 Přepočtené koeficientem množství		8,640		
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 147,500	10,85	12 450,38
	VV		km 0,080 - 0,180				
	VV		(180-80)*3,5		350,000		
	VV		km 0,280 - 0,300				
	VV		(300-280)*3,5		70,000		
	VV		km 0,375 - 0,480				
	VV		(480-375)*3,5		367,500		
	VV		km 0,675 HS vlevo a vpravo				
	VV		((6+3)/2*20)*2		180,000		
	VV		km 0,890 HS vlevo a vpravo				
	VV		((6+3)/2*20)*2		180,000		
	VV		Součet		1 147,500		
D	4		Vodorovné konstrukce				3 723,72
14	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	1,200	3 103,10	3 723,72
	VV		km 0,555				
	VV		2,5*1,2*0,4		1,200		
D	5		Komunikace pozemní				132 911,68
4	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	360,000	184,45	66 402,00
	VV		km 0,675 HS vlevo a vpravo				
	VV		((6+3)/2*20)*2		180,000		
	VV		km 0,890 HS vlevo a vpravo				
	VV		((6+3)/2*20)*2		180,000		
	VV		Součet		360,000		
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	595,000	106,33	63 266,35
	VV		km 0,080 - 0,180				
	VV		(180-80)*3,5		350,000		
	VV		km 0,280 - 0,300				
	VV		(300-280)*3,5		70,000		
	VV		km 0,430 - 0,480				
	VV		(480-430)*3,5		175,000		
	VV		Součet		595,000		
5	K	597311R01	Znovu uložení uvolněných ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	5,000	350,00	1 750,00
	VV		km 0,080				
	VV		1*5,0		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	597592R01	Zemní svodnice	ks	1,000	1 493,33	1 493,33
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vyhloubení rýhy (prohlubně) na lesní cestě - urovnání příčného profilu svodnice - zhutnění povrchu svodnice - svodnice musí být provedena tak, aby byl zajištěn její přejezd pro personál pracující v lese.				
	VV		km 0,290 (hosp. sjezd vpravo)				
	VV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 252,14
10	K	919541014	Zřízení propustků z trub ocelových DN 600	m	6,000	1 768,55	10 611,30
11	M	1403324R	trubka ocelová bežešvá hladká D 630 mm	m	6,000	4 789,44	28 736,64
	VV		km 0,555, délka potrubí 6,00 m				
	VV		6,00		6,000		
	VV		objednatel připouští dodání použité trubky bez deformací, s min. tl. stěny nedegradovaného materiálu 6 mm, a to pouze po předchozím osouhasení objednatelem a potvrzením ve stavebním deníku				
15	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	210,000	32,55	6 835,50
	VV		km 0,080 - 0,155				
	VV		155-80		75,000		
	VV		km 0,125 TP výtok				
	VV		5		5,000		
	VV		km 0,165 - 0,180				
	VV		180-165		15,000		
	VV		km 0,170 TP výtok				
	VV		5		5,000		
	VV		km 0,290 HS vpravo				
	VV		5		5,000		
	VV		km 0,555 TP vtok				
	VV		10		10,000		
	VV		km 0,640; km 0,705; km 0,790 svodnice výtok				
	VV		3*5		15,000		
	VV		km 0,895 - 0,975				
	VV		975-895		80,000		
	VV		Součet		210,000		
18	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	287,52	2 875,20
	VV		km 0,125				
	VV		5		5,000		
	VV		km 0,170				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		10,000		
6	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	10,000	119,35	1 193,50
	VV		km 0,640; km 0,705				
	VV		2*5		10,000		
	D	998	Přesun hmot				783,27
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	261,089	3,00	783,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513268 - LC Strkovská

KSO:

Místo: revír Smrček

CC-CZ:

Datum: 26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 203,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 203,23	21,00%	24 822,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 025,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513268 - LC Strkovská

Místo:

revír Smrček

Datum:

26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 203,23

HSV - Práce a dodávky HSV

118 203,23

1 - Zemní práce

8 230,86

5 - Komunikace pozemní

102 062,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 378,00

998 - Přesun hmot

531,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513268 - LC Strkovská

Místo: revír Smrček

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 203,23

D HSV Práce a dodávky HSV 118 203,23

D 1 Zemní práce 8 230,86

1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	817,01	1 634,02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

VV km 0,035 HS vlevo

VV 2 2,000

10	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	2,000	260,42	520,84
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

VV km 0,035 HS vlevo

VV 2 2,000

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	560,000	10,85	6 076,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV km 0,120 - 0,220

VV (220-120)*3,5 350,000

VV km 0,315 - 0,340

VV (340-315)*3,5 87,500

VV km 0,615 - 0,650

VV (650-615)*3,5 122,500

VV Součet 560,000

D 5 Komunikace pozemní 102 062,75

5	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	768,000	119,35	91 660,80
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV km 0,120 - 0,220

VV (220-120)*3,5 350,000

VV km 0,315 - 0,340

VV (340-315)*3,5 87,500

VV km 0,615 - 0,650

VV (650-615)*3,5 122,500

VV km 0,650 - 0,705

VV (705-650)*0,8*2 88,000

VV km 0,765 - 0,840

VV (840-765)*0,8*2 120,000

VV Součet 768,000

6	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 730,39	8 651,95
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

VV km 0,840

VV 5 5,000

8	K	597311R01	Znovu uložení uvolněných ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	5,000	350,00	1 750,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV km 0,120

VV 1*5,0 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 378,00

4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	40,000	54,25	2 170,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV km 0,160 - 0,180

VV 20 20,000

VV výtok ze svodnice km 0,120; 0,705; 0,765; 0,840

VV 4*5 20,000

VV Součet 40,000

7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	5,000	119,35	596,75
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------

VV km 0,705

VV 5 5,000

3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	85,000	54,25	4 611,25
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV km 0,170 - 0,220

VV (220-170)*0,5*2 50,000

VV km 0,615 - 0,650

VV (650-615)*0,5*2 35,000

VV Součet 85,000

D 998 Přesun hmot 531,62

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	177,205	3,00	531,62
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513306 - LC Stříbrný mostek

KSO:

Místo: revír Smrček

CC-CZ:

Datum: 26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 274,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 274,46	21,00%	25 257,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 532,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513306 - LC Stříbrný mostek

Místo:

revír Smrček

Datum:

26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 274,46

HSV - Práce a dodávky HSV

120 274,46

1 - Zemní práce

16 827,67

5 - Komunikace pozemní

59 088,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 010,68

998 - Přesun hmot

347,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513306 - LC Stříbrný mostek

Místo: revír Smrček

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

120 274,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 274,46
D	1		Zemní práce				16 827,67
1	K	121151213	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	195,000	35,80	6 981,00
	VV		km 0,120 - 0,185				
	VV		(185-120)*3,0		195,000		
3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,680	541,41	4 158,03
	VV		rýha pro potrubí TP km 0,170				
	VV		8,0*1,2*0,8		7,680		
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,680	95,48	733,29
	VV		rýha pro potrubí TP km 0,170				
	VV		8,0*1,2*0,8		7,680		
13	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	7,680	28,21	216,65
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,320	252,80	1 092,10
	VV		TP km 0,170				
	VV		6,0*1,2*0,6		4,320		
5	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	8,640	422,06	3 646,60
	VV		4,32*2 *Přepočtené koeficientem množství		8,640		
D	5		Komunikace pozemní				59 088,77
2	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	195,000	246,31	48 030,45
	VV		km 0,120 - 0,185				
	VV		(185-120)*3,0		195,000		
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	104,000	106,33	11 058,32
	VV		km 0,120 - 0,185				
	VV		(185-120)*0,8*2		104,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 010,68
6	K	919541014	Zřízení propustků z trub ocelových DN 600	m	6,000	1 768,34	10 610,04
7	M	1403324R	trubka ocelová bezešvá hladká D 630 mm	m	6,000	4 789,19	28 735,14
	VV		km 0,170 délka potrubí 6,00 m				
	VV		6,00		6,000		
	VV		objednatel připouští dodání použité trubky bez deformací, s min. tl. stěny nedegradovaného materiálu 6 mm, a to pouze po předchozím osouhasení objednatelem a potvrzením ve stavebním deníku				
11	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	10,000	32,55	325,50
	VV		km 0,000 vtok a výtok TP				
	VV		5+5		10,000		
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	80,000	54,25	4 340,00
	VV		km 0,120 - 0,185				
	VV		185-120		65,000		
	VV		km 0,170 TP vtok a výtok				
	VV		5+10		15,000		
	VV		Součet		80,000		
D	998		Přesun hmot				347,34
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	115,781	3,00	347,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513283 - LC Kubátov

KSO:

Místo: revír Smrček

CC-CZ:

Datum: 26.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

178 045,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 045,02	21,00%	37 389,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

215 434,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513283 - LC Kubátov

Místo: revír Smrček

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

178 045,02

HSV - Práce a dodávky HSV

178 045,02

1 - Zemní práce

28 980,33

5 - Komunikace pozemní

147 686,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

542,70

998 - Přesun hmot

835,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Hlinsko a Smrček

Objekt:

513283 - LC Kubátov

Místo: revír Smrček

Datum: 26.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

178 045,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV					178 045,02
D	1	Zemní práce					28 980,33
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	431,83	1 295,49
	VV		km 0,025				
	VV		3		3,000		
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	817,01	2 451,03
	VV		km 0,025				
	VV		3		3,000		
1	K	112251108	Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	5 642,00	5 642,00
	VV		km 0,025				
	VV		1		1,000		
7	K	121151214	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	187,500	41,23	7 730,63
	VV		km 0,025 obratiště				
	VV		((20+3)/2*15)+(3*5)		187,500		
11	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	13,500	186,62	2 519,37
	VV		km 0,995 - 1,025				
	VV		(30*1+(30*1/2))*0,3		13,500		
5	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	3,000	260,40	781,20
	VV		km 0,025				
	VV		3		3,000		
4	K	174251207	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 1300 do 1500 mm strojně	kus	1,000	1 963,81	1 963,81
	VV		km 0,025				
	VV		1		1,000		
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	380,000	17,36	6 596,80
	VV		km 0,025 obratiště				
	VV		((20+3)/2*15)+(3*5)		187,500		
	VV		km 0,985 - 1,040				
	VV		(1040-985)*3,5		192,500		
	VV		Součet		380,000		
D	5	Komunikace pozemní					147 686,80
12	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	232,500	246,30	57 264,75
	VV		km 0,025 obratiště				
	VV		((20+3)/2*15)+(3*5)		187,500		
	VV		km 0,995 - 1,025				
	VV		(30*1+(30*1/2))		45,000		
	VV		Součet		232,500		
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	545,000	159,49	86 922,05
	VV		km 0,025 obratiště				
	VV		((20+3)/2*15)+(3*5)		187,500		
	VV		km 0,915 - 0,985 P kolej				
	VV		(985-915)*1,2		84,000		
	VV		km 0,985 - 1,040				
	VV		(1040-985)*3,5		192,500		
	VV		km 0,995 - 1,025				
	VV		(30*1+(30*1/2))		45,000		
	VV		km 1,055 - 1,085 L kolej				
	VV		(1085-1055)*1,2		36,000		
	VV		Součet		545,000		
15	K	597311R01	Znovu uložení uvolněných ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	10,000	350,00	3 500,00
	VV		km 0,035; 1,040				
	VV		2*5,0		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				542,70
16	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	10,000	54,27	542,70
	VV		výtok ze svodnic km 0,035; 1,040				
	VV		2*5		10,000		
	D	998	Přesun hmot				835,19
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	278,395	3,00	835,19