

Smlouva o společném zadávání a úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

uzavřena podle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle § 1724 a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která jedná na základě článku IX, odst. 3), písm. d) zřizovací listiny

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO: 00095711


DIČ: CZ00095711

zastoupena ředitelem příspěvkové organizace [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988

Pověřen k jednání ve

věcech smluvních:



(dále jen MSK/SSMSK)

2. Město Rychvald

se sídlem: Orlovská 678, 735 32 Rychvald

zastoupena: [REDACTED], starostkou

IČO: 00297615

DIČ: CZ00297615

Pověřen k jednání ve

věcech smluvních:

[REDACTED], starostka

Pověřen k jednání ve

věcech technických:

[REDACTED], vedoucí úředník
odboru investic a správy majetku

(dále jen město Rychvald)

(město Rychvald a MSK/SSMSK společně dále jen „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“)

uzavřely tuto smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám:

I. Úvod

Na silnici II/471 ul. Bohumínská v Rychvaldě bude realizována veřejně prospěšná stavba (číslo VPS VD3), vedená v Bílé knize staveb moravskoslezského kraje pod číslem KI/S/6 stavba: „**Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa**“ (dále také stavba) v rozsahu dle projektové dokumentace a stavebního povolení.

- 1.1 Jedná se o společnou investiční dopravní stavbu.
- 1.2 Cílem této stavby je výstavba nové okružní křižovatky a zřízení autobusové zastávky s točnou autobusů, nástupišti, chodníky, jako souvisejícími stavebními objekty.
- 1.3 Stavebníky předmětné stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy jsou MSK/SSMSK a Město Rychvald.
- 1.4 Financování stavby bude probíhat jak z prostředků MSK/SSMSK, tak z prostředků Města Rychvald. Předpokládá se, že MSK/SSMSK se bude na těchto nákladech podílet z 70 % a Město Rychvald se bude na těchto nákladech podílet částkou z 30 %.
- 1.5 Pro realizaci stavby je nutno vysoutěžit zhotovitele stavby hlavní, zhotovitele odborně způsobilé k realizaci přeložek a další dozorní činnosti (viz. členění v Příloze č. 1 této smlouvy).
- 1.6 SSMSK zajistila zpracování projektové dokumentace na své náklady. Projektová dokumentace DÚR byla zpracována Ing. Idou Macháčkovou v 11/2019. Bylo vydáno územní rozhodnutí sp. zn. MUBO/11576/2020/STAV/La, č. j. MUBO/00008/2021 dne 18. 3. 2021 (nabylo právní moci dne 20.4.2021). Projektová dokumentace DSP byla zpracována Ing. Idou Macháčkovou v 03/2022. Bylo vydáno stavební povolení sp. zn. MUBO/30899/2022/STAV/La, č. j. MUBO/17831/2023 dne 3. 4. 2023 (nabylo právní moci dne 4. 5. 2023). Projektová dokumentace DPS z 02/2023 (dále též projektová dokumentace), byla doplněna a předána [REDAKCE] v 04/2024 a předána každému z účastníků této dohody. Součástí projektové dokumentace je rovněž oceněný výkaz výměr. Realizace investiční stavby byla zařazena do plánu účelových staveb MSK/SSMSK na rok 2025.
- 1.7 Smluvní strany MSK/SSMSK a Město Rychvald se dohodly na společném financování investiční akce uvedené v čl. 1. odst. 1 této smlouvy. Celkové náklady na stavební práce dle rozpočtu PDPS projektanta a dalších předpokládaných souvisejících nákladů stavby se předpokládají ve výši 30.619.457,88 Kč bez DPH. Celkem včetně DPH 37.049.544,03 Kč.

Celá stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

000 Ostatní a vedlejší náklady stavby

VN – vedlejší náklady stavby

ZOV – Dopravně inženýrská opatření

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

SO 101 – Okružní křižovatka silnic II/471 x III/4712

SO 102 – Komunikace II/471, k. ú. Rychvald

SO 103 – Komunikace II/471, k. ú. Bohumín Záblatí

SO 104 – Autobusová zastávka

SO 105 – Místní komunikace ul. Záblatská

300 Vodohospodářské objekty

SO 301 – Dešťová kanalizace

SO 302 – Přeložka a ochrana vodovodu

400 Elektro a sdělovací objekty

SO 401 – Přeložka a ochrana vedení NN

SO 402 – Přeložka a ochrana vedení CETIN

SO 403 – Přeložka a ochrana veřejného osvětlení

800 - Objekty úpravy území

SO 801 - Rekultivace a vegetační úpravy ploch po výstavbě (Náhradní výsadba)

Část A) Společná ustanovení

II.

Účel smlouvy

2.1 Smluvní strany MSK/SSMSK a Město Rychvald, jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) si touto smlouvou o společném zadávání a úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám podle § 7 odst. 2 ZZVZ (dále jen „smlouva o společném zadávání“) nastavují společný postup při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem má být výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele pro realizaci stavby **„Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa“** v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby pro stavbu **„Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa“**, včetně uzavření příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě.

(dále veřejná zakázka č. I)

2.2 Smluvní strany této smlouvy se dále dohodly na společném postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž cílem má být výběr nejvhodnější nabídky na **výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a na technický dozor stavby**, včetně uzavření příslušné smlouvy při realizaci stavby **„Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa“**, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě. (dále veřejná zakázka č. II)

2.3 Smluvní strany této smlouvy se dále dohodly na společném postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž cílem má být výběr nejvhodnější nabídky na **autorský**

dozor, včetně uzavření příslušné smlouvy při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa“, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě. (dále veřejná zakázka č. III)

- 2.4 Účelem této smlouvy je taktéž úprava dalších práv a povinností smluvních stran souvisejících s realizací stavby „Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa“, zejména týkajících se **financování veřejné zakázky a souvisejících dalších nákladů, zejména vyjmenovaných přeložek.**
- 2.5 K dosažení účelu uvedeného v odst. 2.1, 2.2 a 2.3 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

Část B) Zadávání veřejné zakázky na stavbu „Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa“

III.

Specifikace veřejné zakázky č.I

- 3.1 Předmětem veřejné zakázky na stavební práce podle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy bude stavba „**Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa**“, podrobně specifikovaná v zadávací dokumentaci, jejíž součástí bude projektová dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „**Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa**“ (datum vyhotovení 02/2023, číslo zakázky 612303) vyhotovená Ing. Idou Macháčkovou., IČ: 64638162, adresa Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava – Hrabůvka (dále též „veřejná zakázka č.I“). Zadavateli této veřejné zakázky jsou MSK/SSMSK a město Rychvald.
- 3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle odst. 3.1 tohoto článku byla stanovena podle rozpočtu projektanta, pro hlavní stavbu, mimo samostatně soutěžených stavebních objektů uvedených v článku VIII a činí 27.886.349,45 Kč bez DPH. Veřejná zakázka č.I bude zakázkou podlimitní a bude zadána v otevřeném podlimitním řízení (dle ZZVZ).
- 3.3 Předpokládaná doba realizace stavby dle článku 3.1. je 6 měsíců.

IV.

Jednání

- 4.1 K veškerému jednání, k úkonům a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je podle této smlouvy oprávněna:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková

organizace se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

zastoupena:

████████████████████ – ředitelem organizace

IČO: 00095711

DIČ: CZ00095711

(dále jen „zástupce“)

- 4.2 Zástupce postupuje v zadávacím řízení pro tuto veřejnou zakázku dle ustanovení zákona platných pro veřejného zadavatele.
- 4.3 Zástupce sdružení je dále oprávněn jednat a činit veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k veřejné zakázce podle této smlouvy.
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s provedením zadávacího řízení bude hradit zástupce.

V.

Povinnosti smluvních stran při zadávání veřejné zakázky č. I

- 5.1 Zástupce je povinen zejména:
- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace zadávacího řízení, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“),
 - b) akceptovat a zpracovat v zadávací dokumentaci rovněž obchodní a platební podmínky Města Rychvald,
 - c) zahájit a vést zadávání veřejné zakázky a činit veškeré úkony související s tímto zadávacím řízením podle ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
 - d) kdykoliv na požádání předložit druhému účastníku smlouvy příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce,
 - e) rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky, o vyloučení účastníka, o námitkách,
 - f) zrušit zadávací řízení z důvodů a na základě podmínek uvedených v ZZVZ,
 - g) po uzavření smlouvy o dílo dle čl. VII. odst. 7.4 této smlouvy předat Městu Rychvald kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání veřejné zakázky a výběru nejvýhodnější nabídky,
 - h) zastupovat smluvní strany v případném dalším řízení po přezkoumání námitek dodavatelů, zejména v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
- 5.2 Město Rychvald je povinno zejména:
- a) informovat zástupce o všech podstatných skutečnostech majících vliv na průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost a poskytovat mu součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky,
 - b) jmenovat své 2 zástupce a jejich 2 náhradníky k účasti v hodnotící komisi,
 - c) předat zástupci sdružení obchodní a platební podmínky smlouvy o dílo pro svou část stavby pro jejich zpracování do zadávací dokumentace,
 - d) po výběru nejvýhodnější nabídky zástupcem sdružení uzavřít s vybraným dodavatelem Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací.
- 5.3 Zpracovaná zadávací dokumentace na veřejnou zakázku bude společně projednaná účastníky smlouvy formou zaslání písemných připomínek. Připomínky budou zasílány elektronicky.

- 5.4 Smluvní strany jsou povinny zejména:
- a) poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci přípravy a zpracování zadávací dokumentace zadávacího řízení a při procesu zadávání veřejné zakázky,
 - b) po rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky uzavřít smlouvu podle čl. VII. odst. 7.4 této smlouvy.
- 5.5 Originál dokumentace o zadání veřejné zakázky bude uchován zástupcem po dobu určenou příslušnými právními předpisy.
- 5.6 Náklady vzniklé v důsledku porušení povinnosti při zadávání veřejné zakázky nese ta smluvní strana, která je prokazatelně způsobila.

VI.

Veřejná zakázka č. I – posuzování a hodnocení nabídek

- 6.1 Hodnotící komise bude složena z 6 členů, přičemž 4 členové komise budou jmenováni dle návrhu zástupce (MSK/SSMSK) a 2 členové komise budou jmenováni dle návrhu Města Rychvald. Za tímto účelem Město Rychvald navrhne na základě elektronické žádosti zástupce ve lhůtě jím určené výše uvedený počet členů hodnotící komise a ke každému z nich jejich náhradníka.
- 6.2 Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem, v jeho sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

VII.

Výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy – veřejná zakázka č. I

- 7.1 Zástupce informuje Město Rychvald o pořadí nabídek a to tak, že mu zašle kopii zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek, a to elektronicky nejpozději následující pracovní den po obdržení této zprávy od hodnotící komise.
- 7.2 Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí zástupce rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky, a to v souladu se ZZVZ. Současně zástupce o výběru nejvýhodnější nabídky informuje druhého účastníka smlouvy.
- 7.3 Zástupce informuje Město Rychvald o okamžiku uplynutí lhůty pro podání námitek a o případné zadávací lhůtě.
- 7.4 Po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podle ZZVZ a poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy o dílo účastníci této smlouvy bezodkladně uzavřou s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo v souladu se zadávací dokumentací.

VIII.

Financování předmětu veřejné zakázky č. I

8.1 Účastníci této smlouvy MSK/SSMSK a Město Rychvald se dohodli na společném financování veřejné zakázky č. I. pro hlavní stavbu, uvedené v čl. 1. odst. 1 této smlouvy.

Hlavní stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

000 Ostatní a vedlejší náklady stavby

VN – vedlejší náklady stavby

ZOV – Dopravně inženýrská opatření

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

SO 101 – Okružní křižovatka silnic II/471 x III/4712

SO 102 – Komunikace II/471, k. ú. Rychvald

SO 103 – Komunikace II/471, k. ú. Bohumín Záblatí

SO 104 – Autobusová zastávka

SO 105 – Místní komunikace ul. Záblatská

300 Vodohospodářské objekty

SO 301 – Dešťová kanalizace

400 Elektro a sdělovací objekty

SO 403 – Přeložka a ochrana veřejného osvětlení

800 - Objekty úpravy území

SO 801 - Rekultivace a vegetační úpravy ploch po výstavbě (Náhradní výsadba)

8.2 MSK/SSMSK se zavazuje financovat tyto stavební objekty, které budou v budoucnu v jeho vlastnictví:

- SO 101 – Okružní křižovatka silnic II/471 x III/4712
- SO 102 – Komunikace II/471, k. ú. Rychvald
- SO 103 – Komunikace II/471, k. ú. Bohumín Záblatí
- SO 301 – Dešťová kanalizace

Podíl MSK/SSMSK je dán rozsahem stavebních nákladů objektů převážně v budoucím vlastnictví Moravskoslezského kraje a správě SSMSK.

Dále mimo veřejné zakázku uvedenou v části B se MSK/SSMSK zavázalo k financování vyvolaných přeložek inženýrských sítí na základě smlouvy o přeložce

- SO 401 – Přeložka a ochrana vedení NN
- SO 402 – Přeložka a ochrana vedení CETIN

Tyto stavební objekty jsou nezbytně nutné pro realizaci veřejné zakázky uvedené v části B. Tyto stavební objekty musí být realizovány odborně způsobilým zhotovitelem vybraným mimo soutěž MSK/SSMSK vlastníkem inženýrské sítě.

MSK/SSMSK se zavazuje uhradit mimo veřejnou zakázku uvedenou v části B související náklady na následné nutné práce, jejichž realizace je možná až po dokončení stavby. Ověřovací měření prašnosti a hluku, které může být realizováno až ve vhodném ročním období, tedy po ukončení stavby.

8.3 Město Rychvald se zavazuje financovat tyto stavební objekty, které budou v budoucnu v jeho vlastnictví:

- SO 104 – Autobusová zastávka
- SO 105 – Místní komunikace ul. Záblatská
- SO 403 – Přeložka a ochrana veřejného osvětlení
- SO 801 – Rekultivace a vegetační úpravy ploch po výstavbě

Dále mimo veřejné zakázku uvedenou v části B se Město Rychvald zavázalo k financování vyvolané přeložky inženýrských sítí na základě smlouvy o přeložce

- SO 302 – Přeložka a ochrana vodovodu (vyvoláno umístěním točny autobusů)

Tento stavební objekt je nezbytně nutný pro realizaci veřejné zakázky uvedené v části B. Tento stavební objekt musí být realizován odborně způsobilým zhotovitelem vybraným mimo soutěž MSK/SSMSK vlastníkem inženýrské sítě.

Podíl Města Rychvald je dán rozsahem stavebních nákladů objektů převážně v budoucím vlastnictví Města Rychvald.

Dále mimo veřejné zakázky uvedené v části B se Město Rychvald zavazuje uhradit související náklady na tyto očekávané nutné následné práce, jejichž realizace je možná až po dokončení stavby. Jde o pětiletou následnou péči o náhradní výsadbu.

8.4 Finanční náklady dle rozpočtu stavby spolu s členěním podílu Města Rychvald a MSK/SSMSK jsou samostatnou přílohou této smlouvy.

8.5 Podrobný způsob úhrady skutečných nákladů stavby, dle vysoutěžené ceny, bude dohodnut ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

8.6 MSK/SSMSK a Město Rychvald prohlašují, že uhradí pouze dodatečné stavební práce (vícepráce) odpovídající ust. § 222 ZZVZ. Úhrada víceprací ze strany příslušné smluvní strany se týká pouze stavebních objektů financovaných touto smluvní stranou.

8.7 Finanční náklady na jednotlivé stavební objekty jsou náklady dle rozpočtu prováděcí dokumentace stavby a budou stanoveny po ukončení zadávacího řízení dle rozpočtu zhotovitele stavby vybraného v zadávacím řízení.

**Část C) Veřejná zakázka malého rozsahu:
technický dozor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi**

IX.

**Zadávání veřejné zakázky malého rozsahu a dohoda o financování: technický dozor stavby a
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(veřejná zakázka č. II.)**

- 9.1 Předmětem veřejné zakázky podle čl. II. odst. 2.2 této smlouvy bude výkon technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace stavby „**Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka č. II“), který je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci. Zadavateli této veřejné zakázky č. II. jsou Město Rychvald a MSK/SSMSK.
- 9.2 Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky č. II činí 500 000,- Kč bez DPH.
- 9.3 Veřejná zakázka č. II bude veřejnou zakázkou malého rozsahu.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že veřejnou zakázku č. II bude realizovat MSK/SSMSK. Při zadávání této veřejné zakázky č. II bude MSK/SSMSK postupovat v souladu se svými vnitřními předpisy, které upravují zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.
- 9.5 Zadávací dokumentace bude projednána oběma smluvními stranami.
- 9.6 MSK/SSMSK je povinna zejména
- a) kdykoliv na požádání předložit druhému účastníku smlouvy příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce č. II,
 - b) po uzavření smlouvy dle odst. 9.9 tohoto článku předat druhé smluvní straně kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání veřejné zakázky č. II.
- 9.7 Smluvní strany jsou povinny zejména:
- a) poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky č. II,
 - b) po rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky uzavřít smlouvu podle čl. IX. odst. 9.9 této smlouvy.
- 9.8 MSK/SSMSK bude informovat Město Rychvald o pořadí nabídek. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a rozhodnutí o uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace stavby „**Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa**“ (dále jen „Smlouva – koordinátor BOZP a TDS“) podléhá rozhodnutí MSK/SSMSK.
- 9.9 Příslušnou smlouvu o poskytnutí služeb technického dozoru stavby a koordinátora BOZP s vybraným dodavatelem uzavřou obě smluvní strany společně s tím, že budou z

této smlouvy zavázání podle podílů financování služeb dle odst. 9.11 tohoto článku smlouvy.

- 9.10 Originál dokumentace o zadání veřejné zakázky č. II bude uchován SSMSK po dobu určenou příslušnými právními předpisy.
- 9.11 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování výkonu technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace stavby **„Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa“**. Při realizaci smlouvy o poskytnutí služeb koordinátora BOZP a TDS se uplatní oddělený platební styk (oddělená fakturace), přičemž MSK/SSMSK uhradí 70 % z celkové úplaty a Město Rychvald 30 % z celkové úplaty za výkon činnosti koordinátora BOZP a výkon TDS na staveništi stanovených smlouvou o poskytnutí služeb koordinátora.

Část D) Veřejná zakázka malého rozsahu: autorský dozor projektanta stavby

X.

Zadávání veřejné zakázky malého rozsahu a dohoda o financování: autorský dozor projektanta stavby (veřejná zakázka č. III)

- 10.1. Předmětem veřejné zakázky podle čl. III. odst. 2.3 této smlouvy bude výkon autorského dozoru projektanta stavby **„Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa“** (dále jen „veřejná zakázka č. III“), který je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci. Zadavateli této veřejné zakázky č. III jsou Město Rychvald a MSK/SSMSK.
- 10.2 Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky č. III činí 120 000,- Kč bez DPH.
- 10.3 Veřejná zakázka č. III bude veřejnou zakázkou malého rozsahu.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že veřejnou zakázku č. III bude realizovat MSK/SSMSK. Při zadávání této veřejné zakázky č. III bude MSK/SSMSK postupovat v souladu se svými vnitřními předpisy, které upravují zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.
- 10.5 Zadávací dokumentace bude projednána oběma smluvními stranami.
- 10.6 MSK/SSMSK je povinna zejména:
- a) kdykoliv na požádání předložit druhému účastníku smlouvy příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce č. III,
 - b) po uzavření smlouvy dle odst. 10.9 tohoto článku předat druhé smluvní straně kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání veřejné zakázky č. III.
- 10.7 Smluvní strany jsou povinny zejména:
- a) poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky č. III,

b) po rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky uzavřít smlouvu podle čl. X. odst. 10.9 této smlouvy.

10.8 MSK/SSMSK bude informovat Město Rychvald o pořadí nabídek. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a rozhodnutí o uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru projektanta stavby v rámci realizace stavby „**Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa**“ (dále jen „Smlouva – autorský dozor projektanta stavby, AD“) podléhá rozhodnutí MSK/SSMSK.

10.9 Příslušnou smlouvu o poskytnutí služeb autorského dozoru s vybraným dodavatelem uzavřou obě smluvní strany společně s tím, že budou z této smlouvy zavázáni podle podílů financování služeb dle odst. 10.11 tohoto článku smlouvy.

10.10 Originál dokumentace o zadání veřejné zakázky III bude uchován SSMSK po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

10.11 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování výkonu autorského dozoru projektanta stavby v rámci realizace stavby „**Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa**“. Při realizaci smlouvy o poskytnutí služeb autorského dozoru projektanta stavby se uplatní oddělený platební styk (oddělená fakturace), přičemž MSK/SSMSK uhradí 70 % z celkové úplaty a Město Rychvald 30 % z celkové úplaty za výkon činnosti autorského dozoru projektanta stavby stanovených smlouvou o poskytnutí služeb koordinátora.

Část E) Další společná ujednání

XI.

Způsob komunikace, místo jednání

11.1 Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.

MSK/SSMSK:

[redacted]

obchodně-investiční náměstek ředitele

[redacted]

[redacted]

vedoucí střediska SSMSK

[redacted]

Město:

[redacted]

starostka

[redacted]

[redacted]

vedoucí odboru investic a správy majetku

[redacted]

Touto formou projevu však nemohou být založena žádná práva a povinnosti mezi smluvními stranami.

- 11.2 V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce sdružení, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

XII.

Další povinnosti a ujednání

12.1 Další povinnosti MSK/SSMSK:

- a) zajistit realizaci stavby; tj. všech stavebních objektů dle projektové dokumentace,
- b) požádat o kolaudaci celé stavby; ke kolaudaci stavby bude předložen ověřený geometrický plán skutečného provedení stavby,
- c) předat městu Rychvald do 60 ti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či souhlasu ke každému stavebnímu objektu:
 - stavební povolení
 - projekt skutečného provedení stavby,
 - kolaudační rozhodnutí či souhlas,
 - veškeré protokoly o provedených zkouškách včetně atestů,
 - zápis o předání a převzetí objektů budoucím uživatelům,
- d) předat městu Rychvald zpracované podklady pro uzavření definitivních smluvních vztahů dle uzavřených smluv o budoucích smlouvách, a to na základě ověřeného geometrického plánu na vymezení rozsahu věcných břemen uložených inženýrských sítí.
- e) dodržet dobu, udržitelnosti stavby, po kterou nebude provádět stavební zásahy v rozporu s dotačním titulem stavby

12.2 Další povinnosti Města Rychvald:

- a) akceptovat cenu za zhotovení stavebních objektů stavby, jejichž je investorem,
- b) akceptovat vybraného dodavatele stavby dle zadávacího řízení na celou stavbu a uzavřít s ním smlouvu o dílo,
- c) akceptovat výši úplaty za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle výběrového řízení a podílet se poměrně v 30 % výši stanovenou touto smlouvou,
- d) akceptovat výši úplaty za výkon funkce autorského dozoru a podílet se poměrně v 30 % výši stanovenou touto smlouvou,
- e) zabezpečit finanční krytí na realizaci stavebních objektů stavby, jejichž je investorem,
- f) podílet se na financování stavby dle čl. VIII této smlouvy,
- g) stanovit a pověřit zástupce města Rychvald k účasti na realizaci stavby a k výkonu technického dozoru pro stavební objekty Města,
- h) poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci stavby,
- i) dodržet dobu, udržitelnosti stavby, po kterou nebude provádět stavební zásahy v rozporu s dotačním titulem stavby.

- 12.3 Po dobu realizace stavby bude upraven vztah MSK/SSMSK k pozemkům ve vlastnictví Města Rychvald, dotčených touto stavbou tak, aby mohla MSK/SSMSK investiční akci realizovat.
- 12.4 Pozemek p. č. 2035/2 orná půda (oddělena z p. č. 2035) v k.ú. Rychvald byla pro potřebu stavby vyvlastněna na základě „Rozhodnutí o odnětí vlastnického práva“ ze dne 19.3.2024, Městským úřadem Bohumín, odbor stavební č.j. MUBO/12997/2024 s nabytím právní moci dne 23.4.2024.
- 12.5 Veškeré majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou, bude mezi MSK/SSMSK a Městem Rychvald provedeno s ohledem na podmínky vyvlastnění, postupně a bezúplatně.
- 12.6 Nově vybudované stavební objekty, které budou hrazeny dle této smlouvy Městem Rychvald, budou od svého zhotovení a převzetí v péči Města Rychvald a stanou se majetkem Města Rychvald, až po vypršení doby udržitelnosti, případně zůstanou (dle dílčí příslušnosti) v majetku stávajícího nebo budoucího vlastníka (správce).

XIII.

Společná a závěrečná ustanovení

- 13.1 Pro případ, že obě smluvní strany neschválí zadávací dokumentaci nejpozději do 30. 3. 2025, se smluvní strany dohodly, že uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou. Splněním této rozvazovací podmínky zanikají veškerá práva a povinnosti plynoucí smluvním stranám z této smlouvy.
- 13.2 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ZZVZ.
- 13.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o všech záležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 13.5 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 13.6 Smluvní strany se dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
- 13.7 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv

této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv SSMSK, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh, po znečitelnění osobních údajů.

13.9 Tato smlouva je uzavírána elektronicky.

13.10 Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy, co nejlépe, naplněn.


13.11 Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle.

13.12 Doložka platnosti právního úkonu podle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
O realizaci stavby rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/7638 ze dne 2.9.2024.

13.13 Doložka platnosti právního úkonu podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
O uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č. 75/14 ze dne 23.9.2024.

V Karviné


Datum: 01.10.2024



ředitel příspěvkové organizace

V Rychvaldu

Datum: 24. 9. 2024



starostka města Rychvald

