
o dílo
č. objednatele 

(dále jen smlouva)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními

Označení smluvních stran

Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: města
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou vedoucí odboru rozvoje 

města
bankovní spojení: 1229421/0100, Komerční banka, a.s.

dále je „objednatel“

se sídlem: Dušníky 9, 413 01 
IČ: DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických: – jednatelem společnosti
bankovní spojení:

Zapsaný v odním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl vložka

dále jen „zhotovitel“

Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo

Předmětem této smlouvy j

„Výměna oken ZŠ a MŠ Jižní – , jižní stěna“

Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlou ě a objednatel se tímto
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši 

způsobem stanoveným v této smlouvě.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:

projektová dokumentace „ZŠ Jižní – výměna oken, pavilon U1 – jižní strana“ zpracovaná
projektovým ateliérem Kamenický Šenov
Kubiš ČKAIT 0 zpracována

oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkový rozpočet 
příloha č. 1 této smlouvy;

nabídka zhotovitele č.j.: MUCL/ v zadávacím řízení podaná dne



řitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech podmínkami uvedenými v těchto

ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy, 
uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1. Uvedené související činnosti jsou podrobně 
popsány níže v odstavcích 2.5.1. až 2.5.9. a oceněny v položkovém rozpočtu, 
ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto souvisejících činností 
zhotovitel vyhotoví, zřídí, zajistí či provede:

Dokumentace skutečného provedení stavby

skutečného provedení stavby dále také jen „DSP “)
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě elektronické formát

dokončeného díla podle následujících zásad:
• do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů 

a provozních souborů zřetelně vyznač všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla;

• ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, označ nápisem „beze změn“;

• každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby opatř jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přilož
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko;

• skutečného provedení stavby připravit k potvrzení stavebním 
úřadem a ve všech svých částech výrazně označ „dokumentace skutečného provedení“ 

opatř razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele
V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení je povinen
bezúplatně doplnit, event. bezúplatně přepracovat, dotčenou část
skutečného provedení stavby.

Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)

vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v
platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona

č. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);

zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat 
a zlikvidovat staveništní přípojky;

provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků;

dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály
a zařízení týkající se veřejné zakázky;

zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou lidí a 
majetku (zejména chodců a místech dotčených

zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí;



dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 
požadavky;

zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob

Revize a zkoušky

ajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících se 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek;

zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

– prohlášení o shodě)

certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech včetně návodů k užívání;

zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

po dobu trvání záruční doby provádět bezplatný servis oken obsahující seřízení oken 
ročně během celé záruční doby.

Kompletační činnost

předložit všechny potřebné dokumenty a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
(kolaudace) po dokončení stavby, a v určených termínech odstranit případné závady 
uvedené v zápisu z předání stavby a účastnit kontrolních dnů;

předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení 
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a 
zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
po dokončení stavby;

Koordinační činnost

aby nedocházelo k omezování letního Š, během 
kterého se zde mohou pohybovat zaměstnanci školy

zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla;

zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele;

zajistit a provést všechna nezbytná opatření pro zajištění dočasné ochrany stávajících 
konstrukcí proti poškození a znečištění při bouracích a montážních pracích;
zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 

řádnému provedení předmětu díla;

zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky;

zajistit protiprašné a protihlukové opatření pro bourací práce

zajistit dodržování úklidu a pořádku ve vymezených prostorách dotčených 
komunikací Š a MŠ

zajistit dodržování zákazu kouření v celém areálu Š včetně venkovních prostor;

předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení 
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a 
zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlíd
dokončení stavby;



realizace předmětu zakázky prováděna Š a MŠ zajistí
protiprašná a protihluková opatření a provede potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
na staveništi v platnými právními předpisy a zároveň zhotovitel bude svoje práce 
pečlivě koordinovat s

hotovitel zajistí bezpečné trasy pro přístup k ě školy bezpečný pohyb areálu 
a budově Š

Pojištění stavby

pojištění odpovědnosti za škodu v článkem 1 této smlouvy o dílo

Provozní a územní vlivy

uvést pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, 
ukončení prací neprodleně do původního stavu;

zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s ry staveniště 
a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.

Provoz dalšího subjektu

zhotovitel po celou dobu realizace zajistí bezpečný pohyb personálu a dětí areálu
prostorách Š

zhotovitel provede taková potřebná opatření, která zabezpečí oddělení prostoru
práce prováděny od ostatních částí areálu školy

zhotovitel bude stavební práce spojené s výměnou MIV a otvorových výplní v
provádět za provozu školy. Zhotovitel proto zajistí bezpečný průchod v příslučném podlaží 

včetně spojovacího krčku mezi pavilony;

zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost vyklizení učeben v minimálně 
3 pracovní dny před zahájením výměny MIV a oken tomto podlaží

mimo pracovní dobu zajistí zhotovitel části objektu školy, na kterých bude provádět 
stavební práce, proti neoprávněnému vniknutí;

nadměrně hlučné práce, jako jsou bourací práce, vrtání apod., neprovádět 
v pracovních dnech, tzn. pondělí až pátek, v době vyučování od 8:00 do 12:00 hod.; 

Fotodokumentace provádění díla

zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla zhotovitel zajistí a předá
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení;

fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím.

rohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci čl. této 
(vyjma nabídky zhotovitele zadávacím řízení potřebn bezvadné a řádné plnění 

předmětu této smlouvy elektronické podobě před podpisem Projektová 
v tištěné podobě (dvě vyhotovení) e předána ejpozději 

při předání a převzetí staveniště. 

hotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že j úplná dle zadávacích podmínek í
a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat

oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy.



Cena díla

za provedení díla dle  článku 2 smlouvy je stanovena jako celek a činí:

Kč

Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude k ceně připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy.  V době uzavření smlouvy je stanovena základní 

Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 
1 této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu bouracích prací, dodávek a služeb 

výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady včetně zisku zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

znění pozdějších předpisů.

Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je 
potřeba k zahájení, provedení bouracích prací a likvidace odpadů pro rozsah díla dle čl. II této 
smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.

Sjednaná cena nesmí být měněna v inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 

Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, nelze 
uplatňovat přenesou daňovou povinnost.

Není li zhotovitel v době uzavření smlouvy plátcem DPH, je cena díla dle čl. 
konečnou. V případě, že se zhotovitel stane plátcem DPH v průběhu plnění této smlouvy o dílo, 
nemá zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla o sazbu DPH a cena uvedená ve smlouvě je konečná 
včetně DPH.

Termín plnění

Termín zahájení plnění předmětu díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Termín předání a převzetí staveniště: 20 pracovních ů od účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací:  do 2 pracovních dnů od předání staveniště

Termín dokončení plnění předmětu díla: 6 týdnů od předání staveniště

Dílčí termíny výrobu a dodávku oken

dodání oken týdny od účinnosti smlouvy
dodání oken týdnů od účinnosti smlouvy

Dílčí termíny realizace pro stavební práce uvnitř objektu, tj. výměny MIV a oken:

týdny
týdny



Místo plnění

Místem plnění předmětu díla je areál ZŠ a MŠ Jižní Jižní .ú. Česká Lípa obec Česká 
Lípa, parc. č. dotčením pozemku parc. č. katastrálním území Česká Lípa 
obec Česká Lípa.

Platební podmínky

Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž 
dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce

Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišeovací protokol potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran soupis prací a dodávek včetně odkazu 

ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek. 

Zhotovitel předloží zjišeovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu 
na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne
následujícího měsíce.

Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím nebo do datové schránky IS DS: 
bkfbe3p, a to do 2 dnů od potvrzení zjišeovacího protokolu technickým dozorem investora

Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení písemné faktury se všemi náležitostmi 
do datové schránky či na uvedený e

Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla
a nedodělků.

li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k

Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté.

Objednatel má právo po celou dobu platnosti této smlouvy provést vzájemný zápočet 
pohledávek v případě vystavení opravného daňového dokladu zhotovitelem.

Náležitosti daňových dokladů

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem 

odpovídat zákonu o účetnictví.

li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
ustanoveními § 92a § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 

obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
režimu přenesené daňové povinnosti.

li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

mailto:podatelna@mucl.cz


mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále:

označení příslušného odboru objednatele

číslo smlouvy, celý název akce „Výměna oken ZŠ a MŠ Jižní pavilon U1, jižní strana“

identifikační číslo VZ: IVZ P24V00000

popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

li daňový doklad některé z požadovaných náležitostí nebo obsahuje li nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě. 

V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad nebo v průvodním dopise, důvod 
vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba 
splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu. 

Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem.

Podmínky provádění díla

Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
informace potřebné k započetí prací. 

Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění 
předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 

veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých provedení díla a v podmínkami této smlouvy a řídit se 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy 

vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat 
platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 
předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 



zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.

Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. 
Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady 
či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

● za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací
Pavel  Job, jednatel společnosti, tel.: 

● 

Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací 

● Šárka Tomášková, investiční technik 

● TDI na základě plné moci objednatele
● autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele
● koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, 
souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními

podmínkami.

Zhotovitel zajišeuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně 
objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu 
a kvality svých dodávek a prací.

Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele.

Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i poddodavatel rozvod potřebných médií 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradi

V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat 
stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené 
či nezajištěné otvory.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby platném znění a dále zákona č. 



stavební zákon a při jejich montáži bude dodržena technologie provádění a 
příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými
certifikáty a atesty. 

Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy.

V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany 
tyto lhůty:

3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla,

3 pracovní dny pro předávání zjišeovacích protokolů, dožádaných stanovisek 
a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned 
při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí 
takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet 
vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná 
výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je li druhá smluvní strana ve stanovené 
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně 
uvedené skutečnosti.

Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele plné 
odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

Tvoří li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu 
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných zákon č. Sb., stavební zákon. 
Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad 
o všech provedených revizích, zkouškácha měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí 
stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z 
hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné 
doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při 
plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém 

Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději 
ke dni předání a převzetí stavby. 

Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem 
li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, 
jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o 
prováděném díle.

Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: 
uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 



ve smyslu ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších přepisů,  o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění 
stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci 
jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, 
vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru 
pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, 
ve kterém jsou uvedeny název a sídlo zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled 
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se 
v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, 
je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje 
za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. 
U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele 
telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál. 
V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební 
deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat 
část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele 
a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele 
ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost 
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele provádět 
bezplatný záruční servis oken obsahující seřízení oken 1 x ročně během celé záruční doby

Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě, kterého
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlá
s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i 
v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených 
termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou 

Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní
v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli 
min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací.

Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle 7.30. musí být objednateli předávány 
v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf.



Převzetí díla nebo jeho části

Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla 
objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného 
provedení, záruční listy, atd.

Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 

převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem 
předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 

takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 

provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může 
být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo 

vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
provozuschopný, plně v účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 

požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, v požadavky na přístupnost pro omezenou schopností pohybu 

požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti 
musí být prokázány předepsanými a nejsou li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen 
dílo převzít. 

Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku

Objednatel může dílo převzít, bude li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 

tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. 

Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení, a při tom 
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 

Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty.

případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 

zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných 
vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků uvedených 
lhůtách charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel 
nápravu bez zbytečného odkladu.



Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění. 

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo 

původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo 
je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby. 

Zhotovitel vykonává od doby přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.14 této smlouvy 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v

Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají 
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií.

Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a podmínek objednatelem 
stanovených.

Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy.

Záruční doba a odpovědnost za vady díla

Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla 
a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není
odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, 
oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté

Zhotovitel je povinen nejpozději do dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

Zhotovitel zároveň musí do dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
vadu odstraní. Termín odstranění vady nesmí být delší než dnů od obdržení reklamace
Nestanoví li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta dnů ode dne obdržení reklamace.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vadu 
(havárii) odstranit nejpozději do hodin po obdržení reklamace.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 

prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění 



Objednatel je oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě v případě, že zhotovitel neodstraní 
havárii v termínu dle čl. 9.6. této smlouvy. Náklady na odstranění havárie třetí osobou 

uvedeném případě nese zhotovitel.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou
či v jejím důsledku.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k provedení bezplatného 
záručního servisu v 7.28. smlouvy od zástupce objednatele (uživatele) 
písemně sdělit uživateli, v jakém termínu nastoupí a provede uvedený bezplatný servis. 
Nestanoví – li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení výzvy zástupce 
objednatele (uživatele) z

případě, že nebude proveden bezplatný záruční servis dle čl. 2. odst. 2.5.3. smlouvy, 
důsledku toho dojde k vadě předmětu díla, je odpovědnost za tuto vadu na straně 

období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
a ti spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel 
je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout 
součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 
Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě 
budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo 
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla. 

Smluvní

případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení stavebních prací uvedeným 
čl. 4. odst.  4.3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu 

ve výši 000 Kč za každý započatý den prodlení.

případě prodlení termínem dokončení díla uvedeným v čl. 4. odst.  4.4. této 
zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 

bez DPH za každý započatý den prodlení.

případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem uvedeným v čl. 4. odst.  4.5. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 

případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho 
výzvu smluvní í ve výši 0,05 dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, bye i jen započatý den 
prodlení až do doby odstranění poslední vady.

případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad
vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 
povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 
za každý započatý den prodlení. 



případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení této 

případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. odst. 7.30. a 7.31. této smlouvy, je
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti.

V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se 
smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši Kč.

případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení této 

případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každý, bye i jen započatý den prodlení.

případě, že zhotovitel neudržuje pořádek a úklid na staveništi vymezených prostorách 
a komunikacích určené v předávacím protokolu, v vně ZŠ a závadu neodstraní 

termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 1 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

případě, že zhotovitel poruší podmínky záručního plnění dle této smlouvy,
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každý takový případ.

Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté 
ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 
povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují. 

Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započítat na cenu díla.

Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou
smluvní pokuta utvrzuje.  

Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která 
prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 

smluvní pokuty přesahuje.

Nebezpečí škody na věci

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na

díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných
částech,

na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích 
to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 

věci odstraní zhotovitel svým nákladem.



Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku

Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním
a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. 
Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy 
nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

Pojištění

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 
činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky.
č. na pojistnou částku

Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši Kč 
po celou dobu plnění předmětu 

průběhu plnění předmětu smlouvy předložit výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 

jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou 
zejména při podstatném porušení této smlouvy.

Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné 

porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení podmínek uvedených v čl. 
této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 
úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než 30 dnů. 

Náležitosti odstoupení od smlouvy:

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému 
účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je 
jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany 
odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této 

vy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která 
mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.



Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu 
pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl.

Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmět
díla.

Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 

Odstoupí li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující:

▪ objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

▪ zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,

▪ převzetí díla,

▪ objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení 
a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran,

▪ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky 
a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po 
předání a převzetí díla,

▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu. 

Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude li zahájeno insolvenční 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je oznámit 
tuto skutečnost neprodleně objednateli.

Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.



Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky.

Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ae již má 

něj bude vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy.

Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky:

• období od října do dubna je průměrná teplota v pracovní době, stanovená z odečtů 

k dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce 
stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C.

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100

O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to, aniž by muselo
dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není 
objednatel v prodlení.

Závěrečná ustanovení

Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.

Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností 

Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 
potvrzeného oběma stranami.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 

Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem.

případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 

Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické podobě.

Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 
náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.



Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne usnesením 
č.

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v

Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  

návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele 

České Lípě dne & & &. &&&&&&. & & &.

&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&.

Ing. Jitka Volfová
tarostka Města Česká Lípa jednatel společnosti

elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno

30.09.2024 02.10.2024
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eská Lípa

Petr Kubib
Uchaze�: APIDA s.r.o., Dubníky 9, 413 01 Roudnice nad Labem

P Množství

Zazdívka otvorů v pří�kách nebo stěnách plochy do 4 

Zazdívka otvorů v pří�kách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi 
plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloubťka 
pří�ky 200 mm

Sou�et

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Penetra�ní disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanábený ru�ně
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanábená ru�ně pilířů nebo sloupů

nadpraží oken

Mezisou�et

Mezisou�et
Sou�et
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným 
btukem tloubťky do 3 mm
Potažení vnitřních ploch btukem tloubťky do 3 mm svislých konstrukcí 
pilířů nebo sloupů

nadpraží oken

Mezisou�et

Mezisou�et
Sou�et
Za�ibtění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů
Za�ibtění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Začištění vnějších špalet pouze maltou, bez 
celoplošného štukování

Za Jižní – výměna oken, pavilon U1 – jižní strana

230803-1 - ZŠ Jižní - vým�na oken, pavilon U1 - jižní strana

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/613131121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/613311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001


P Množství

Sou�et
Ochrana a zakrývání souvisejících ploch - vnitřní 

topení a dalbích kcí v rozsahu nutném pro provedení výměny oken

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou
Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtla�ením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného 
materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto 
se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 
nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se 
oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

Sou�et
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou b 100mm pro ETICS
177,6*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství
Montáž omítkových samolepících za�ibťovacích profilů 

Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtla�ením do podkladní vrstvy nebo přibitím za�ibťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného 
materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto 
se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 
nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se 
oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

Sou�et
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS
profil za�ibťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
177,6*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství
Penetra�ní silikátový nátěr vnějbích pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn
Penetra�ní nátěr vnějbích pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový 
stěn

Mezisou�et
ostění vnějbí

Mezisou�et
Sou�et
Montáž kontaktního zateplení vnějbích stěn lepením a 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnějbí stěny, 
tloubťky desek přes 40 do 80 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211011


P Množství

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a 
talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení 
sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; 
tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení 
konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení 
příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení 
příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; 
tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými 
cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou 
započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 
10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou 
započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 
8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově 
uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a 

Sou�et
deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm
deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm
38,94*1,02 'Přepo�tené koeficientem množství
Montáž kontaktního zateplení vnějbího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. bpalety do 200 mm 

Montáž kontaktního zateplení vnějbího ostění, nadpraží nebo parapetu 

bpalet do 200 mm, tloubťky desek do 40 mm

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným 
lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité 
výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení 
ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné 

příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení 
příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění 
montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 
mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního 

Sou�et
deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm
deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm

Sou�et
27,06*1,1 'Přepo�tené koeficientem množství

vnějbích stěn
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějbích ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (bkrábaná ), zrnitost 1,5 mm stěn

Mezisou�et
ostění vnějbí

Mezisou�et
Sou�et
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC b do 

Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky bířky 
přes 150 do 300 mm

oplechování parapetů

Sou�et
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

Zakrytí vnějbích ploch před zne�ibtěním  v�etně pozdějbího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629135102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011


P Množství

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 
začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

Sou�et
136,62*2 'Přepo�tené koeficientem množství
Příplatek za barevnost silikátové omítky 
Příplatek za barevnost silikátové omítky 

Mezisou�et
ostění vnějbí

Mezisou�et
Sou�et

Montáž, demontáž a pronájem lebení v�. ochranné 
sítě, zabradlí příp. stříbek
Montáž, demontáž a pronájem lebení v�. ochranné sítě, zabradlí příp. 
stříbek
vnějbí 

Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lebeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
Lebení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 
150 kg/m2, o výbce lebeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Sou�et
Přípravné a dokon�ovací práce
Přípravné a dokon�ovací práce 
Vy�ibtění budov bytové a ob�anské výstavby při výbce 
podlaží přes 4 m
Vy�ibtění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 
nebo ob�anské výstavby, světlé výbky podlaží přes 4 m

prostor v místě výměny oken, manipulace

Sou�et
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených v�etně 
křídel pl do 2 m2
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

Sou�et
Vybourání meziokenní vložky
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  okenních rámů s křídly zdvojených, plochy 
meziokenní vložky

Sou�et

Přesun sutě
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ru�ně
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ru�ně (nobením po schodech) pro budovy a haly výbky přes 9 do 

složením - skládka dle dodavatele stavby
Odvoz  suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062375
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072361
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213


P Množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoli�ního zatříděného do Katalogu odpadů 

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
Přesun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výbky přes 6 do 12 

Konstrukce klempířské
Demontáž oplechování parapetů do suti
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

stávající oplechování parapetů

Sou�et
Oplechování rovných parapetů celoplobně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rb 300 mm, barva bedá RAL 

Oplechování rovných parapetů celoplobně lepené z Pz s povrchovou 
úpravou rb 300 mm, barva bedá RAL 7040

Sou�et
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výbky přes 6 

Konstrukce truhlářské
W1 - Dodávka a montáž okno plastové, �tyřdílné se 
stř. sloupkem a poutcem, zasklení izola�ním trojsklem, 
barva bedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 2400 x 

W1 - Dodávka a montáž okno plastové, �tyřdílné se stř. sloupkem a 
poutcem, zasklení izola�ním trojsklem, barva bedá exteriér, barva bílá 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: specifikace a schema okna viz Tabulka výplní
W2 - Dodávka a montáž okno plastové, �tyřdílné se 
stř. sloupkem a poutcem, zasklení izola�ním trojsklem, 
barva bedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 2100 x 

W2 - Dodávka a montáž okno plastové, �tyřdílné se stř. sloupkem a 
poutcem, zasklení izola�ním trojsklem, barva bedá exteriér, barva bílá 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: specifikace a schema okna viz Tabulka výplní

W3 - Dodávka a montáž okno plastové, dvoukřídlé s 
poutcem, zasklení izola�ním trojsklem, barva bedá 

W3 - Dodávka a montáž okno plastové, dvoukřídlé s poutcem, zasklení 
izola�ním trojsklem, barva bedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 1500 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: specifikace a schema okna viz Tabulka výplní
W4 - Dodávka a montáž okno plastové, �tyřdílné se 
stř. sloupkem a poutcem, zasklení izola�ním trojsklem, 
barva bedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 2400 x 

W4 - Dodávka a montáž okno plastové, dvoukřídlé s poutcem, zasklení 
izola�ním trojsklem, barva bedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 2400 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: specifikace a schema okna viz Tabulka výplní
W5 - Dodávka a montáž okno plastové, dvoukřídlé se 
středovým sloupkem, zasklení izola�ním trojsklem, 
barva bedá exteriér, barva bílá interiér, rozm. 1800 x 

W5 - Dodávka a montáž okno plastové, dvoukřídlé se středovým 
sloupkem, zasklení izola�ním trojsklem, barva bedá exteriér, barva bílá 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: specifikace a schema okna viz Tabulka výplní
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových bířky do 30 cm 
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových bířky do 30 cm 

Sou�et

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764202


P Množství

Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací 
spára - vnitřní (parotěsná) interiérová páska
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 
ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára - vnitřní 

Sou�et
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací 
spára - vnějbí (paropropustná) páska
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 
ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára - vnějbí 

Sou�et
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
bířky do 30 cm délky přes 3,6 m
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových bířky do 300 mm, délky přes 3600 mm

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 
zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4125 jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, 
ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou 
pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -

Sou�et
parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 150mm - 

parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm b 150mm - 250 mm
78,39*1,1 'Přepo�tené koeficientem množství
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výbky přes 6 

podkladu v místnostech výbky do 3,80 m

místnostech výbky do 3,80 m

nadpraží oken

Mezisou�et

Mezisou�et
Sou�et
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výbky do 3,80 m

nadpraží oken

Mezisou�et

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101


P Množství

Mezisou�et
Sou�et

Dokon�ovací práce - �alounické úpravy
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken 

Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých 

Sou�et
žaluzie horizontální interiérové
žaluzie horizontální interiérové
126,42*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786626121


I:
DI:

Uchaze�: I:
DI:

I:
Petr Kubib DI:

I:
DI:

Základ daně Sazba daně Výbe daně

snížená

Uchaze�

Za Jižní – výměna oken, pavilon U1 – jižní strana

APIDA s.r.o., Dubniky 9, 413 01 Roudnice nad Labem



REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Petr Kubib
Uchaze�: APIDA s.r.o., Dubniky 9, 413 01 Roudnice nad Labem

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení stavenibtě

    VRN4 - Inženýrská �innost

    VRN5 - Finan�ní náklady

Za Jižní – výměna oken, pavilon U1 – jižní strana



Petr Kubib
Uchaze�: APIDA s.r.o., Dubniky 9, 413 01 Roudnice nad Labem

P Množství

Vedlejbí rozpo�tové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skute�ného provedení stavby (dle SoD 
�l. 2 odst. 2.5.1.)
Dokumentace skute�ného provedení stavby

Zařízení stavenibtě
Zařízení stavenibtě (dle SoD �l. 2 odst. 2.5.2.)
Základní rozdělení průvodních �inností a nákladů zařízení stavenibtě

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: vybudování, provoz, odstranění

Inženýrská �innost
Fotodokumentace provádění díla (dle SoD �l. 2 odst. 

Revize a zkoubky (dle SoD �l. 2 odst. 2.5.3.)

Kompleta�ní �innost (dle SoD �l. 2 odst. 2.5.4.)
Kompleta�ní �innost

Koordina�ní �innost (dle SoD �l. 2 odst. 2.5.5.)
Koordina�ní �innost

Finan�ní náklady
Pojibtění stavby (dle SoD �l. 2 odst. 2.5.6.)

Provozní a územní vlivy (dle SoD �l. 2 odst. 2.5.7.)
Základní rozdělení průvodních �inností a nákladů provozní vlivy

Provoz dalbího subjektu (dle SoD �l. 2 odst. 2.5.8.)
Provoz investora, třetích osob

Za Jižní – výměna oken, pavilon U1 – jižní strana

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/044002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/051002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071002000



