
3.
4. ochranná těžká geotextílie
5. povlaková hydroizolace ze svařované mPVC fólie tl. 1,5 mm

6. separační geotextílie
7. betonová mazanina tl. cca 100 mm armovaná kari sítěmi (v pruzích)
8. původní železobetonová žebrová stropní konstrukce (rozdělující dilatace vždy podél 

horního okraje obou šikmých části stropu)

Zakryté vrstvy jsou přepokládané dle dostupné dokumentace, reálný stav střešní skladby 

nutno ověřit stavebně technickým průzkumem in sítu!

Vrstva č. 1 tj. kamenné desky - stupnice, podstupnice, dlaždice - budou demontovány na 

základě odstrojovacího plánu a uloženy pro zpětné použití. Dtto stávající nerezové zábradlí. 
Vrstvy č. 2 - 6 budou vybourány. Stávající nosná ŽB konstrukce střechy (8) vč. armované 

nadbetonávky z r. 2000 (7) budou ponechány beze změny.

Požadavky na návrh nové skladby schodiště:
Rekonstrukce venkovního schodiště tvořícího provozní střechu nad 1. PP musí být navržena 
v souladu s požadavky aktuálně platných předpisů, zejména technických norem ČSN 73 1901 

- Navrhování střech - základní ustanovení, ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov a ostatních 

souvisejících norem a právních předpisů.
Návrh nového schodiště musí být koordinován s návrhem nového vnitřního zateplení na 

vnitřním líci stropní konstrukce 1. PP. Tepelně-technické výpočty a posouzení základních 

vlastností střechy nad 1. PP musí být provedeny na konstrukci jako celek a musí být součástí 

návrhu schodiště.
Schodiště tj. střecha nad suterénem bude provozní a musí plnit následující základní vlastnosti:

- ochrana chráněné konstrukce před vodou
- ochrana prostředí před srážkovou vodou
- ochrana stavu vnitřního prostředí
- ochrana konstrukce před vnitřním prostředím

Konstrukce schodiště musí být navržena tak, aby splňovala zejména následující požadavky:
- musí být mechanicky odolná a stabilní
- musí být požárně bezpečná dle aktuálně platných požárně-bezpečnostních 

předpisů
- musí zabraňovat pronikání vody a vlhkosti a tím zajišťovat hygienu a ochranu 

zdraví a životního prostředí
- musí zajišťovat tepelnou ochranu vnitřního prostředí a úsporu energie
- musí zajišťovat ochranu proti hluku vnitřního i vnějšího prostředí
- musí být bezpečná při užívání
- musí tvarově a technicky navazovat na stávající okolní nepředmětné stavební 

části objektu
- musí být esteticky vhodná, odpovídat architektonickému řešení budovy a 

splňovat požadavky památkové péče
- musí být trvanlivá, spolehlivá a musí splňovat předpoklady pro dosažení 

požadované životnosti odpovídající funkci a významu budovy
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Předpokládá se, že nová skladba konstrukce střechy (venkovního schodiště) nad suterénem 

bude obsahovat zejména následující vrstvy:
5. stabilizační a provozní vrstva - jednoznačně je požadováno, aby tvar, rozměry, 

materiálové a barevné provedení povrchu schodišťových stupňů a mezipodesty byly 

totožné se stávajícím stavem tj. aby byly zpětně použity stávající kamenné prvky - 

stupnice, podstupnice a dlaždice. Součástí provozní vrstvy musí být pevný a tvarově i 
rozměrově přesný podklad pro montáž stupnic a podstupnic schodiště tzn. hrubé 

schodišťové stupně z betonu. Provozní vrstva musí být řádně dilatována dle zásad pro 

dilatování monolitických vrstev ve venkovním prostředí.
6. technologická vrstva - systém elektrického výhřevu povrchu provozní střechy proti 

zámrazu uložený pod kamennou dlažbou (pouze střední část schodiště v š. 5,0 m)
7. pojistná vodotěsnící vrstva - hydroizolační povlak na hrubých schodišťových stupních
8. kotevní prvky - prvky zajišťující bezpečnou stabilizaci polohy provozní vrstvy 

v šikmých částech střechy. Musí mít dostatečnou únosnost prokázanou statickým 

výpočtem a musí být navrženy z materiálu odolávajícího korozi.
9. drenážní vrstva - musí umožnit odtok vody proniklé do provozní vrstvy (zejména 

betonu) po hlavní i pojistné vodotěsnící vrstvě
10. hlavní vodotěsnící vrstva - mechanicky stabilizovaný hydroizolační povlak na úrovni 

horního líce nadbetonávky původní stropní konstrukce
11. sanační a vyrovnávací vrstva - příprava podkladu pod hydroizolaci vyrovnáním 

očištěné původní bet. mazaniny sanační cementovou stěrkou

Odvodnění střechy:
Stávající schodiště je povrchově odvodněno na sousední navazující veřejnou plochu nad 

podzemními garážemi, kde je podél paty schodiště osazen liniový odvodňovací žlab 

s odpadem napojeným do dešťové kanalizace. Hydroizolační vrstva ve skladbě schodiště je 

dle sklonu schodů spádována ke styčné hraně mezi Janáčkovým divadlem a garážemi, kde je 

napojena na odvodněnou hydroizolaci ploché provozní střechy garáží.
Principiálně by mělo být toto schéma odvedení dešťových vod ze schodiště zachováno i po 

rekonstrukci. V rámci návrhu rekonstrukce je však žádoucí zvážit doplnění ještě dalšího 

stupně liniového odvodnění a to na úrovni mezipodesty (nad spodním schodištěm) tak, aby 

se zmenšilo množství vody stékající po schodech do spodního žlabu. Návrh takového řešení 
musí být technicky bezkolizní a esteticky přijatelný ze strany architekta i památkové péče.

Doplňující stavební konstrukce na střeše/schodišti:
Součástí stávajícího schodiště jsou nerezová zábradlí, která musí být v rámci rekonstrukce 

demontována a finálně vrácena do původního stavu.

Požadavky na TZB:
Profese ELEKTRO silnoproud:
zajistí protizámrazové vyhřívání středního pásu povrchu schodiště od paty až po horní hranu 

a to pomocí systému topného elektrického kabelu vč. všech funkčních součástí a připojení do 

rozvaděče NN v objektu vč. koordinace se silnoproudými elektrorozvody, které jsou součástí 
základní rekonstrukce JD.

Profese ZTI:
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v případě návrhu doplňujícího odvodnění povrchu schodiště zajistí odvedení zachycených 

dešťových vod do vnitřní dešťové kanalizace v objektu.

Předpokládaný postup přípravy a realizace stavby:
1. Geodetické zaměření
2. Stavebně technický průzkum
3. Dokumentace pro provádění stavby a změnu stavby před dokončením
4. Dodavatelská dokumentace a odsouhlasení postupu prací
5. Pasport, odstrojovacLpIán a demontáž kamenných prvků, demontáž zábradlí
6. Odvoz a odborné uložení kamenných prvků
7. Demontáž betonové dlažby nad garážemi po dilatační spáru, demontáž pásových 

odvodňovacích prvků, odstranění topných kabelů
8. Vybourání monolitických podkladních vrstev a nadbetonovaných hrubých stupňů
9. Odstranění hydroizolačních vrstev
10. Očistění ŽB desky broušením, tryskáním

11. Oprava dilatační spáry mezi JD a garážemi
12. Reprofilace a vyrovnání ŽB konstrukcí sanační stěrkou

13. Provedení nové primární hydroizolační a drenážní vrstvy střechy
14. Zátopová zkouška ve spodní vodorovné části střechy nad garážemi
15. Osazení / obnovení kotevních prvků pro stabilizaci hrubých stupňů
16. Betonáž hrubých stupňů
17. Dodávka a montáž systému topných kabelů
18. Osazení nových liniových žlabů včetně napojení na kanalizaci
19. Doplnění podkladních vrstev střechy garáží
20. Montáž kamenných prvků podest, kamenných stupňů a podstupnic a betonové 

dlažby nad garážemi, montáž zábradlí

Požadavky na organizaci a provádění stavby:
Na organizaci a provádění předmětné části stavby nejsou kladeny žádné speciální požadavky 

a předpokládá se, že bude zahrnuta do řádného POV zhotovitele stavby jako celku.
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Příloha č. 2d Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

POŽADAVKY NA VÝKON NEBO FUNKCI A DALŠÍ POŽADAVKY NA REALIZACI PLNĚNÍ
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Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB

Kontaktní osobv a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Specialista na elektrotechnická zařízení staveb:

Telefon:

E-mail:

Specialista na technická zařízení staveb:

Telefon:

E-mail:

Vedoucí AV technologie:

Telefon:

E-mail:

Řídící technik jevištní technologie:

Telefon:

E-mail:

Specialista na prostorovou akustiku:

Telefon:

E-mail:
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Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor investora:

Brněnské komunikace a. s., !ČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno 

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno 

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi
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Příloha č. 4 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

PLNÁ MOC PRO ZHOTOVITELE K ZAŘÍZENÍ ZÁLEŽITOSTÍ

Zmocnitel

Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

Pověřena podpisem této plné moci:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67

Brno, a to usnesením Rady města Brna na schůzi č. R7/120. dne 13. 6. 2017 (bod

č. 127. zápisu schůze Rady města Brna č. R7/ 120 ze dne 13. 6. 2017)

tímto uděluje

Zmocněnci:

Metrostav a.s.

Zastoupeném:

Se sídlem:

IČO:

Ing. Radomírem Richterem

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

00014915

plnou moc

k zastupování při všech správních úkonech, včetně případných ústních jednání, včetně

přebírání písemností, v celém správním řízení a ke všem úkonům s ním spojeným, a to ve věd:

řízení o vydání kolaudačního souhlasu stavby „Rekonstrukce a dobudování

Janáčkova divadla" realizované na základě stavebního povolení

Č.j. MCBS/2017/0034977/KOTM, vedeného ÚMČ Brno-střed, Stavebním úřadem

včetně zmocnění pro vyžádání si a převzetí písemných závazných stanovisek

dotčených orgánu státní správy a dalších příslušných dotčených subjektů.

Z 9 -06- 2017
V Brně dne

Ing. Jana Jakubů
vedoucí íDdboannvestičního

Magi^trátďměsta Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO ET^iO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNÁ1

Odbor investiční “
Kourioova 67
601 67 &«NO

H *En
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Příloha č 5 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

SEZNAM OSOB S PŘÍSLUŠNOU ODBORNOSTÍ

Činností související s instalaci AV technologie:

1) Vedoucí AV technologie - tato osoba musí mít:

• ukončené vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru;

• praxi za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení v oblasti výkonu funkce

vedoucího AV technologie při realizaci minimálně 3 zakázek, jejichž předmětem byla

výstavba, rekonstrukce či obnova divadla, přičemž hodnota části plnění odpovídající

realizaci elektroakustiky a AV technologie v rámci takové zakázky byla ve výši alespoň

10.000.000,- Kč bez DPH/zakázka,

• min. 7 let praxe v oboru elektroakustika v posledních 10 letech před zahájením

zadávacího řízení.

Jméno a příjmení vedoucího AV technologie:

2) Řídící technikjevištní technologie - tato osoba musí mít:

• specialista pro zpracování funkční bezpečnosti ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008

Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů,

• praxe v oboru min. 5 let za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení,

• praxi za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení v oblasti výkonů funkce

řídícího technika jevištní technologie při realizaci minimálně 2 zakázek, jejichž

předmětem byla výstavba, rekonstrukce či obnova divadla, přičemž hodnota části

plnění odpovídající realizaci jevištní technologie v rámci takové zakázky byla ve výši

alespoň 25.000.000,- Kč bez DPH/zakázka.

Jméno a příjmení řídícího technika jevištní technologie:

3) Specialista na prostorovou akustiku - tato osoba musí mít:

• odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Technika prostředí

staveb", specializace Technická zařízení nebo Vytápění a vzduchotechnika,

• praxe v oboru min. 5 let za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení,

• praxi za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení v oboru prostorové

akustiky při realizaci minimálně 2 zakázek, jejichž součástí bylo řešení prostorové

akustiky, přičemž hodnota části plnění odpovídající realizaci prostorové akustiky

v rámci takové zakázky byla ve výši alespoň 2.000.000,- Kč bez DPH/zakázka.

Jméno a příjmení řídícího specialisty na prostorovou akustiku:
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Restaurátorské činnosti:

Všechny osoby provádějící restaurátorské činnosti musí být držiteli povolení uděleného

Ministerstvem kultury v souladu s ust. § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

a) 2 osoby s povolením pro restaurování kamene

Jména a příjmení 2 osob:

b) 2 osoby s povolením pro restaurování umělecko-řemeslných prací ze dřeva
Jména a příjmení 2 osob:

c) 2 osoby s povolením pro restaurování štuku

Jména a

d) 2 osoby s povolením pro restaurování umělého mramoru
Jména a příjmení 2 osob:

e) 1 osoba s povolením pro restaurování obecných kovů

Jméno a příjmení:

f) 1 osoba s povolen

příjmení 2 osob:

Jméno a příjmení:

Stránka 55 z 65



Příloha č. 6 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

SEZNAM POŽADAVKŮ NA ODBORNÉ ZKUŠENOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je na žádost objednatele povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této 

smlouvy seznamem doložit, že sám nebo prostřednictvím svých poddodavatelů, kteří budou 

realizovat příslušné činnosti, disponuje následující praxí, realizované v posledních 7 letech 

před zahájením zadávacího řízení, vztahující se k odborným činnostem dle této smlouvy:

1) Realizoval alespoň 2 zakázky, spočívající v dodávce a montáži nové nebo repase 

(rekonstrukce) stávající jevištní technologie horní a dolní mechanizace (lanového 

motorického systému min. 10 řízených os a zvedaných zařízení dolní mechanizace min. 3 

osy) s funkční bezpečností SIL3, přičemž hodnota těchto prací činila alespoň 25.000.000,- 

Kč bez DPH/zakázka;

2) Realizoval alespoň 1 zakázku, jejíž součástí byla realizace prostorové akustiky prostor 

určených pro reprodukci, snímání a zpracování zvuku, přičemž hodnota této části plnění 

(realizace prostorové akustiky) byla alespoň 1.000.000,-Kč bez DPH;

3) Realizoval alespoň 2 zakázky, jejichž součástí byla realizace v oblasti AV techniky, přičemž 

hodnota této části plnění (realizace AV techniky) byla ve výši alespoň 10.000.000,- Kč bez 

DPH/zakázka;

4) Realizoval alespoň 1 zakázku, jejíž součástí byla realizace interkomu a inspicientského 

systému pro divadelní provoz, přičemž hodnota této části plnění (realizace interkomu a 

inspicientského systému pro divadelní provoz) byla ve výši alespoň 3.000.000,- Kč bez 

DPH;

5) Realizoval alespoň 1 zakázku, jejíž součástí byla realizace slaboproudých rozvodů AV 

techniky pro divadelní provoz, přičemž hodnota této části plnění (slaboproudých 

rozvodů AV techniky pro divadelní provoz) byla ve výši alespoň 1.000.000,- Kč bez DPH.
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Příloha č. 7 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

DALŠÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na následujících požadavcích na kvalitu:

Obecné požadavky:
Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace pro provádění stavby a následně dle 

dílenské Dokumentace Zhotovitele a výstupů z relevantních požadavků z kontrolních dnů, 
kde bude projednáván i postup prací. Součástí projektové dokumentace pro provádění 
stavby nejsou dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a 

dokumentace výrobků dodaných na stavbu.
Veškeré odchylky od Dokumentace Objednatele budou řešeny ve spolupráci s Objednatelem, 
autorským dozorem (dále též „AD") a technickým dozorem investora jako Objednatele (dále 

též „TDI"). Záznamy budou provedeny do stavebního deníku.
Pro vyjasnění pochybností se má za to, že dílo bude provedeno dle nejpřísnějšího požadavku 

zvýše uvedených norem, zákonů, vyhlášek a předpisů. V průběhu stavby budou prováděny 

řádné kontroly zakrývaných částí, z toho budou provedeny zápisy a záznamy. Požadované 

kontroly budou vyznačeny v dokumentaci Zhotovitele. Má se za to, že Zhotovitel před 

zahájením prací objednání výrobků a podobně ověří soulad se všemi požadavky na ně 

kladenými.

Zhotovitel jako stavební dodavatel i dodavatel dílčích technologických částí a i těch 

specifických částí vymezených jako nabídka pro funkci a výkon bude zajišťovat takový 

systém kontroly kvality, který bude akceptovaný Objednatelem, TDI, AD a který 

umožní, aby předávané práce a díla byla v souladu se smlouvou.

Ostatní nezbytně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jako je dokumentace 

výrobní a dílenská, podrobné plány projektu organizace výstavby jsou součástí 
Dokumentace Zhotovitele.

Výrobní dokumentace zejména nově vkládaných prvků včetně dílenských detailů, konečných 

podle vzorkování vybíraných materiálů, povrchových úprav a technologií, zejména u prvků 

uplatňujících se ve společenských a reprezentativních prostorách budovy a dalších prostorách 

určených pro veřejnost bude předkládána NPU UOP v Brně a OPP MMB k posouzení.
Před demontážemi původních technických a architektonických vybavení bude Zhotovitelem 
zdokumentován stav, který bude předán vlastníkovi budovy, uživateli a NPÚ UOP v Brně 

k archivaci. Hodnotné prvky, zejména ty určené k repasování a restaurování budou chráněny 

proti poškození, kdy konkrétní postup a zvolený způsob obnovy bude předmětem umělecko 

řemeslné práce a na kontrolních dnech stavby budou dodefinovány i restaurátorské práce, 
zejména při obnově projektem vytipovaných dřevěných obkladů a některých kamenných se 

vzorky čištění (vychází se z toho, že se jedná zejména o poškozené, ale autentické provedení 
foyer z černého syenitu - Šluknov a žuly - Bořená Hora dle publikace „Janáčkovo divadlo 

v Brně, ing. Vladislav Tihelka, vyd. Scénografický ústav, Praha 2 v roce 1969), a dále i 
skleněných prvků a omítek, zejména štukolustrových a dalších, např. sádrových, kdy budou-li 
doplňovány, pak shodné materiálové skladby, textury a barevnosti s původním řešením; 
taktéž bude obdobně postupováno jako u vzorků obnovy také u nových prvků, zejména
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vestavěných obslužných pultů a u čelní nové stěny slavnostního schodiště včetně vzorků 

finálních úprav včetně doplňujících aplikací (výtvarného písma), repasovaných svítidel včetně 
nových. Konzultování s NPÚ ÚOP v Brně a schválení OPP MMB bude podléhat i detailní 

dořešení podrobností prvků u rekonstruovaných střech včetně pohledově uplatňujících se 

kovových zástěn technologií nezbytně umísťovaných na střechy.

Zhotovitel bude vycházet z toho, že je třeba dbát na architektonické pojetí Janáčkova divadla 

jako na výsledek novodobých aplikací kvalitních pseudoklasických architektonických principů, 
a tedy musí respektovat postupy v rekonstrukci jako ty, které budou i nadále výrazným 

příkladem moderně klasicizujícího pojetí stavebních postupů s celkovým i detailním kulturně 

historické a památkové hodnoty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci budovy v souladu s jejími požadavky na provoz 

a ktomu, že jde i o práce vyvolané stavem některých konstrukcí, (u některých - zejména 

střech ale i slavnostního schodiště) se musí postupovat s ohledem na postupně zjišťovaný 

technický stav stávajících ale i nově částečně opravovaných konstrukcí.

Volba konkrétních zařízení při realizaci včetně odpovědnosti za jejich shodu s normami 
a jinými zákonnými ustanoveními je na Zhotoviteli; s podmínkou zpracování 
Dodavatelské dokumentace Zhotovitele podléhá schválení Objednatele.

Při zpracování Dodavatelské dokumentace i doplňující - zejména popisující funkci a výkon, je 

nutné vycházet ze všech částí dokumentace, zejména technické zprávy, seznamu pozic, 
výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu.
Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně tzv. přípravných pomocí, aby cena byla 

konečná a zahrnovala celou realizaci stavby „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla". 
Část plnění, odpovídající rekonstrukci střech Janáčkova divadla (kdy se jedná o rekonstrukci 
plochých střech nad provazištěm a nad hledištěm, která musí být navržena Zhotovitelem 
v souladu s požadavky aktuálně platných předpisů, zejména technických norem ČSN 73 1901 

- Navrhování střech, ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov, ČSN 73 0535 - Akustika, ale také 

ostatních souvisejících norem a předpisů, a to stím, že technické výpočty, detailní návrh 

konstrukce a posouzení nejen základních vlastností střechy, ale i dalších, jako je zejména 

akustická neprůzvučnost z vnějšího prostředí, musí být provedeny na konstrukci jako celek 

sestávající ze všech částí a musí být součástí návrhu, a to takového, který bude zahrnovat 
vyřešení požadavků na TZB, prostupy a technická zařízení umístěná na střeše a dále všechna 

opatření zajišťující bezpečnost a provozuschopnost všech vnitřních zařízení pod střechou 

včetně nově zavěšených stropních podhledů s akustickými a požárními vlastnostmi dle 
požadavků požárně bezpečnostního řešení - PBŘ a akustickým návrhem zpracovanými 

Zhotovitelem) a vstupního schodiště z veřejného prostranství před hlavním vstupem pro 

veřejnost do Janáčkova divadla, (kdy se jedná o to, že Zhotovitel provede destruktivní 
průzkum se zaměřením stávajícího stavu, navrhne a postaví taková sanační opatření, která 

povedou k řádnému těsnému vyřešení schodiště proti pronikání prosakující vody do spodních 

konstrukcí, zadavatel toto vymezuje v souladu s ustanovení § 92 odst. 2 ZZVZ 

prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci, které jsou specifikovány v příloze č. 
2 smlouvy. Zhotovitel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné 

konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny 

správně. Před jakoukoli demontáží původního technického zařízení (např. vybavení šaten, 
zařízení strojoven, apod.) bude Zhotovitelem zpracována dokumentace a NPÚ a OPP

Stránka 58 z 65



vytipované prvky budou přeneseny do depozitářů a zařízení nabídnuto Technickému muzeu 

apod.

Kopie, nahrazující zařízení neodpovídající technickým normám a požárním předpisům, 
budou v maximální míře zachovávat charakter včetně zachování kování nebo výroby 

repliky, výjimečně nového adekvátního typu.

Obdobně u vestavěných prvků bude obnoveno původní značení zjednotlivých mosazných 

výrobků včetně odděleně instalovaných písmen (odlitých z mosazi a bílé mosazi podle 

předepsaných a odsouhlasených vzorků). Zhotovitel se zavazuje zohlednit požadavek 

k demontáži a maximálnímu možnému znovuuplatnění prvků odpovídajících době vzniku, 
kdy se jedná o uplatnění požadavku na ochranu a uplatnění autentické výbavy dokumentující 
technickou i estetickou úroveň konce 50. a první poloviny 60. let 20. století, včetně 

informačního značení nejen ve foyer.
Zhotovitel bude postupovat ve smyslu zhodnocení i technického stavu prvků, které budou 

předmětem uměleckořemeslné práce podle míry poškození zjištěné po odkrytí konstrukcí a 

odsouhlasené AD za účasti NPÚ ÚP v Brně a OPP MMB na kontrolních dnech s kontrolními 

prohlídkami stavby.
Za Zhotovitelovu dodávku se předpokládá dodání i výše popsaných atypických konstrukcí a 

materiálů včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 

montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo staticky Objednatelem akceptovatelné, 
nejenom funkční a tak splňovalo všechny nároky (OPP MMB, AD), nejen předpisy, které se na 

ně vztahují.

Zhotovitel před zahájením prací v dostatečném předstihu předloží k odsouhlasení 
Objednateli, AD a TDI technologické postupy, kde budou jednoznačně stanoveny parametry 

přejímky stavební a technologické připravenosti pro provádění příslušné části dodávky.

Splnění veškerých požadavků uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby a 

smlouvy je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž dosažení stupně jakosti 
požadované projektem, nebo stanoveného referenčními vzorky doplňujících dílenskou 

dodavatelskou dokumentaci - ve všech případech se zohledněním připomínek AD a po 

schválení Objednatelem. Pro vyjasnění těchto parametrů prováděného díla jsou uvedeny - 
jako neúplný, ale záměr vystihující výčet - požadavky na vzorkování.

Seznam materiálu na vzorkování

Stavební část:
dlažby kamenné, obklady kámen, dlažby keramické, obklady keramické, dveře včetně kování 
a barevnosti a další opravy, dveře včetně kování dýhované, úpravy u oken, parapety, žaluzie, 
obklady dýhované, podhledy, revizní dvířka, úpravy výtahů včetně všech povrchů, malby, 
zábradlí schodišť, teracové podlahy atypické, teracová dlažba typová, zařizovací předměty, 
podlahy dřevěné, lišty, sokly, spárování, terasy, nátěry ocelových zárubní a dveří, nátěry a 

úpravy klempířských výrobků, čistící rohože, koberce, okenní a zasklívací stěny, madla dveří, 
profil fasádních úprav včetně barevnosti, reklamní panely, nápisy a zabudované popisy 

místností, reklamní tabule;
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Elektro, VZT a technologická část:
svítidla, repasovaná svítidla a doplněná pro společenské prostory komplet, EPS, EZS a vstupní 
systém, požární rozhlas, zásuvky, vypínače, výustky VZT, mřížky VZT, anemostaty, dveřní 
clony, otopná tělesa, chladící jednotky,

Zdravotechnická a sanitární část:
wc a pisoárové mísy, umyvadla, baterie, dělící stěny, výlevky;

Vestavěná a další interiérová část:
podlahové povrchy (vinyl kobercové krytiny apod.), samostatné koberce, podlahové mřížky, 
schodišťová madla a zábradlí, jakákoli další, zejména repasovaná madla, lišty a podobné 

uzavírací detailní prvky, zrcadla, povrchové úpravy všech viditelných výrobků, zejména dýh, 
příslušenství toalet, háčky na oděvy, apod. všechny atypické prvky.

Požadavky na kvalitu provedení jsou dále mimo jiné:
• Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v 

České republice.

• Všechny použité materiály musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude zajišťovat 
vysokou odolnost proti opotřebení, bude dlouhodobě splňovat technologické požadavky na 

ní kladené a bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě.
• Provedené konstrukce budou při dodání, při montáži a následně po montáži do doby 

předání díla vhodně chráněny, v souladu s technologickými požadavky výrobce. Zásadně 

budou ochráněny proti poškození pohledových stran.
• Viditelné stykování, viditelné návaznosti na obvodové konstrukce musejí být v zásadě 

plošně vyrovnané, bez přesahů, zarovnané do rovinného povrchu, včetně následných 

začišťujících úprav spár a styků. Spojovací materiál bude ve vysoké kvalitě, osazen veškerý, 
rovně a prvky budou bez vizuálního poškození od montáže.

• Osazování prvků technologií systémů atd. bude provedeno v koordinaci a etapově 

s montáží jednotlivých instalací či stavebních dílů, v souladu s předanými dispozičními 
nároky vnitřních konstrukcí a technologií. Před dokončením stavby a před konečným 

zásypem musí Zhotovitel provést vyčištění všech konstrukcí, včetně krycích fólií.

Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné
spolehlivosti stavby:
• Zhotovitel stavby bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný 

Objednatelem, technickým dozorem Objednatele a AD a který umožní, aby předávané 

práce a díla byly v souladu se smlouvou.
• Zhotovitel stavby včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické a 

technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související 
s realizací stavby.

• U veškerých prvků, které nejsou typovými výrobky, bude před zahájením prací na takových 

výrobcích provedeno detailní zaměření a případně bude vypracována příslušná realizační či 
dílenská dokumentace, která bude k odsouhlasení předložena TDI, AD a Objednateli.

• U prvků, které jsou v projektové dokumentaci navrženy jako zvláštní nebo u nichž budou 

zhotovenyjejich kopie nebo repliky, Zhotovitel před demontáží provede detailní zaměření a 

vyhotoví dílčí dokumentaci stávajícího stavu, podle které vyhotoví výrobní dokumentaci.
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Součástí dodávky budou mimo jiné dílenské výkresy, které budou předložené AD a TDI 
k odsouhlasení. Výrobní nebo dílenská dokumentace bude zpracována pro jednotlivé prvky, 
zejména truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, okna, dveře, lustry, nábytek.

• V dostatečném předstihu před zahájením výroby je Zhotovitel stavby povinen předložit 
Objednateli, AD A TDI k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky 

materiálů povrchových úprav konstrukcí.

Z důvodu skutečnosti, že jde o stavební práce na objektu, který je zapsán v seznamu 

kulturních památek, předpokládá se, že budou některá ustanovení o všeobecných 

požadavcích na výstavbu aplikována přiměřeně. Jedná se např. o požadavky na vlastnosti 
původních materiálů a konstrukcí, které nesmí být z památkových důvodů měněny, včetně 

jejich výškových úrovní.
Zhotovitel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo 

distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, 
přizvat zástupce těchto subjektů ke konzultacím Tam, kde jsou v projektu popsány finální 
nebo převažující úpravy povrchů (jako např. email nebo vysprávka omítky), rozumí se tím 

aplikace ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami (tzn. např. navíc 

základní nátěr pod email nebo následná výmalba vysprávky) doporučených příslušnými 
výrobci konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných znalostí pracovníků prováděcí 
firmy.
Před výrobou truhlářských, zámečnických, kamenických výrobků, nosníků, vazeb a jiných 

prvků, které budou zabudovány do stávajících otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry 

těchto otvorů a konstrukcí.
Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy - rostlá. Všechny výkopy je třeba 

dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním.
Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby 

dokončené stavby (např. pravidelné čištění drenáže, oprava a obnova omítek, větrání, péče o 

dřevěné prvky atp.).

Repasí se rozumí kompletní odstranění barvy, nahrazení opotřebených, napadených či částí 
novými (i lokálně), obnova původních profilů dřeva, ošetření, hrubé vytmeiení s vybroušením, 
jemné vytmeiení s vybroušením a několikanásobný vrchní nátěr, případně nahrazení 
původního kování materiálovými i tvarovými kopiemi.

Požadované minimální nároky na POV Zhotovitele:
• Bude prováděno zajištění odvozu odpadu a úklid uvnitř stavby jakož i údržby veřejných i 

soukromých cest v okolí stavby po celou dobu provádění.
• Bude zajištěna ochrana stávajících konstrukcí, a to zejména u rekonstrukcí střech, ale i 

terasy nad podzemním podlažím před nepřízní počasí a vzdorující i povětrnostním vlivům 

vzdorující zatížení větrem a bude zajištěna ostraha stavby a protipožární opatření po celou 

dobu rekonstrukce, zabezpečena ochrana stávajících rozvodů, zachovaných částí stavby 

(zázemí restaurace Bohéma apod.), rozestavěných částí a rovněž dokončovacích prací před 

poškozením a bude provedeno vytyčení inženýrských sítí s venkovními úpravami.
• Bude zabezpečeno provádění sond doplňujícího (destruktivního) průzkumu dle požadavků 

TDI a bude prováděna inženýrská činnost a maximální součinnost Zhotovitele při 
projednávání a odsouhlasování podrobností a vzorků stavby, s TDI a AD. Za tím účelem
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bude prováděno postupné zajišťování fotodokumentace stavby: a) před vybouráním, b) 
před osazením c) po zapracování.

Dále platí požadavky podrobně uvedené v průvodní technické zprávě projektové
dokumentace pro provádění stavby, které obsahují mimo jiné:
• Parametry řádného provádění konstrukcí,
• Požadavky na to, že všechny práce je nutné realizovat v souladu s provedeným a 

Zhotovitelem doplněným stavebně technickým průzkumem objektu, požadavky AD, 
restaurátora, restaurátorským záměrem a doplňujícími průzkumy a návrhy řešení.

• S ohledem na výskyt a z předchozího průzkumu neidentifikovaných všech podzemních sítí 
Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu, před zahájením stavebních prací, zajistí 
v prostoru dotčeném stavbou vytýčení, identifikaci a zřetelné označení stávajících 

podzemních inženýrských sítí, trubních a kabelových rozvodů.
• Požadavky, že veškeré výkopové a ostatní související práce budou prováděny s ohledem na 

existenci vedení a sítí, a to mimo jiné dle požadavků a případně za dozoru správců 

dotčených sítí a v případě, že by hrozilo riziko poškození sítí a nebo vedení, je Zhotovitel 
povinen výkopové práce provádět ručně a s maximální opatrností.

• Zhotovitel je povinen veškeré prvky a konstrukce, které nejsou určeny k likvidaci bud' 
dostatečným způsobem ochránit nebo demontovat a uložit pro pozdější využití.

• Má se za to, že dostatečná ochrana znamená opatření technického, technologického nebo 

provozního charakteru, která zajistí, že příslušný prvek nebo konstrukce bude ochráněna 

před jakýmkoli poškozením vyplývajícím z činnosti jakéhokoliv dodavatele, a to mimo jiné 

poškození nebo povrchu nebo poškození vlastního prvku nebo konstrukce, znečištění 
prachem nebo jakoukoli jinou látkou.

• Výsledné hodnoty konstrukce jako celku z pohledu stavební fyziky, statiky a 

architektonického vzhledu se důsledně vztahují ke konstrukci jako celku.
• Součástí dodávky těchto konstrukcí je prokázání jejich parametrů Zhotovitelem, a to buď 

provedením zkoušky jejich navrhovaných stavebně - fyzikálních parametrů, nebo písemným 

odsouhlasením vzorového provedení TDI a objednatelem.
• Citlivé součásti stavby, jako jsou dřevěné konstrukce, přírodní kamenivo, apod. musí být 

dokonale zakryty.
• Podlahy budou provedeny tak, aby byly zajištěny požadavky dle aktuálních norem, a to 

především - rovinatost, vzhled, stálobarevnost, statické a mechanické vlastnosti, tvrdost, 
skluznost, nasákavost, tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti, odolnost proti 
chemickým látkám, požární bezpečnost, hygienické požadavky a čistitelnost.

• Ke stanovení standardu vybavení musí být ovzorkovány všechny materiály, které jsou 

plánovány pro montáž. Ke schválení montážní a dílenské dokumentace dojde po souhlasu 

Objednatele, TDI a AD s těmito vzorky, resp. vzorovými provedeními.
• Všechny druhy přírodních kamenů budou vyvzorkovány dle principů SoD, a tedy pravidel, 

kdy velikost vzorků bude odpovídat velikosti použitých materiálů, materiály použité na 

dlažby hygienických zařízení budou vyvzorkovány nejméně v 10 kusech (10 kamenných 

desek příslušné velikosti), na kterých se určí rozpětí barevné a kvalitativní akceptovatelnosti 
a kdy Objednatel si vyhrazuje právo návštěvy konkrétního kamenolomu a určení možného 

barevného a kvalitativního rozpětí přímo na místě.
• Zhotovitel je povinen před zahájením úpravy závěrečných povrchů stěn provést kontrolu 

podkladních povrchů na stavbě a popřípadě je upravit dle požadavku dané technologie.
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Dlažba bude nekluzná, pro dané prostředí, bez dalšího dezénu, index R9. Musí být 
dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy - součinitel smykového tření povrchu apod., 
Dlažby musí být vycentrovány tak, aby v každém rohu nebylo méně než půl dlaždice, 
případně dle odsouhlaseného spárořezu; obklady budou formátovány a lepeny dle 

spárořezu, daného projektovou dokumentací pro provádění stavby, spáry obkladu a dlažby 

musí na sebe vzájemně navazovat a dlažba musí být provedena ve všech nikách a jiných 

výklencích bez ohledu na to, zda bude zakryta zařizovacími předměty a veškeré nezbytné 

dilatační spáry v podkladních vrstvách musí být ve stejné půdorysné poloze jako spáry 

v dlažbě.
• Součástí předmětu plnění Zhotovitele je rovněž doprava a montáž izolací, včetně 

pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na 

ostatní návazné konstrukce objektu (dělící konstrukce, atp.). Součástí dodávky jednotlivých 

izolačních konstrukcí je rovněž veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními 
pracemi, převzetí a příprava stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a 

zpracování požadované dokumentace.
• Vlastním provedením hydroizolací se má na mysli provedení kompletního hydroizolačního 

systému včetně veškerých návazností a detailů. Materiály a vlastní provedení musí být 
aplikováno dle technologického předpisu výrobce.

• Rozsah akustických izolací je dán příslušnými normami a vyhláškami a dále akustickými 
studiemi.

• Akustická doplňující měření a studie je třeba zpracovat ve smyslu návaznosti na podání 
nabídky Zhotovitele funkce a výkonu zejména na akustické řešení rekonstruovaných střech 

nad provazištěm a nad hlavním sálem; dále všude tam, kde by hrozilo vlivem nalezených 

konstrukcí zhoršení akustických parametrů stávajícího provozu.
• Všechny rozvody a jednotky budou pružně uloženy a oddilatovány od konstrukcí tak, aby 

bylo dostatečně zamezeno přenosu hluku a vibrací. Jednotky budou pružně uloženy podle 

dokumentace - minimálně na pasech z rýhované gumy minimální tl. 30 mm, ventilátory 

budou uchyceny na odpružené konzole (popř. podloženy gumou), od distribučního potrubí 
budou zařízení oddělena pružnými manžetami.

• Na veškeré požární izolace bude před zahájením předložen platný atest. Součástí dodávky 

Zhotovitele je také přesná evidence a dokumentace provedených protipožárních opatření. 
Pro splnění akustických požadavků na jednotlivé typy SDK konstrukcí je předepsáno 
dodržení hodnot dle ČSN 73 05 32, ostatních příslušných norem a vyhlášek a hlukové studie 

a požadavky z hlediska PO: pro splnění požadavků z hlediska PO na jednotlivé typy SDK 
konstrukcí je předepsáno dodržení hodnot uvedených v části PBŘS a ostatních normách a 

vyhláškách.
• Součást plnění jsou veškeré ztužující a nosné profily v rámci konstrukce příček pro následné 

ukotvení nutných komponentů TZB (např. rozvodných el.skříní), revizní otvory pro přístup k 

jednotlivým instalacím a vyřezaní všech otvorů, včetně potřebného ztužení konstrukcí 
podhledu a provedení výměn v nosné konstrukce podhledu pro veškeré viditelné prvky 

(světla, čidla apod.). Tyto výztuhy a výměny navrhne zhotovitel dle vlastního uvážení tak, 
aby byla splněna požadovaná geometrie konstrukcí a rozmístění periferií TZB a dalších 

prvků dle dokumentace.
• Zhotovitel ověří včas materiálovou bázi a vzájemnou chemickou kompatibilitu použité 

technologie s podkladem a navazujícími materiály a konstrukcemi, případné v zadání 
neuvedené požadavky na úpravy podkladu pro zvolenou technologii musí být již v rámci
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nabídky specifikovány a v ceně plnění dle smlouvy zahrnuty (adhezní můstky, penetrace a 

vysprávky podkladu atd.).
• Zhotovitel je povinen zohlednit ve své nabídce veškeré vyplývající skutečnosti a souvislosti, 

které jsou nezbytné pro kvalitní a bezchybné provedení díla (formátování, prořez, rozměry 

prvků, formáty atd.)
• Zhotovitel ručí za nejvyšší kvalitu odvedené práce a za to, že veškeré práce budou 

prováděny za takového osvětlení, které v maximální možné míře shoduje ve směru a 

intenzitě s osvětlením finálním. Všechny použité materiály a technologie budou použity dle 
technologických předpisů výrobce. Vlhkost betonových podkladů bude v souladu s ČSN.

• Hydroizolační systémy v místech s frekventovaným kontaktem s vodou musí být 
vyztužované textilií, tak aby nedošlo k porušení celistvosti obkladu.

• Pokud se zjistí, že při dimenzování jednotlivých rastrů dochází k překročení rozměrových 

tolerancí, je zhotovitel povinen před zahájením prací informovat o tom Objednatele, AD a 

TDI.
• Součástí plnění je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce zejména 

klempířské, výplně otvorů atp., veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními 
pracemi, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

• V průběhu provádění prací budou fasády Zhotovitelem ochráněny před dopadem jiných 

stavebních prací, před nepříznivými klimatickými vlivy jako jsou mimo jiné déšť, přímé 

sluneční záření, vysoké i nízké teploty a podobně.
• Dodávkou Zhotovitele jsou specifické střechy za užití řádných tepelně izolačních, 

hydroizolačních parotěsných skladeb a konstrukcí a provedení všech prostupů a návazností 
na ostatní konstrukce okna, konstrukce klempířské, zámečnické prostupy technického 

zařízení budov, odvětrávacích profilů atd., dílenské výkresy všech prvků s udáním polohy 

spojů, statickým výpočtem prvků atd., a také vzorky se specifikovanou povrchovou úpravou.
• Součástí plnění Zhotovitele jsou truhlářské výrobky v objektu. Obsahem této dodávky je 

rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s 

ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení 
vzorků a zpracování požadované dokumentace.

• Zhotovitel je odpovědný za konstrukční řešení včetně všech detailů, spojení, kotvení, a 

zároveň za dimenzování celé konstrukce, a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny 

i estetické požadavky AD a Objednatele na dokončený a namontovaný výrobek. Přesný 

vzhled bude odsouhlasen Objednatelem a AD, případně orgánů památkové péče, na 

základě předložené dílenské dokumentace a vzorků.
• Zhotovitel jako dodavatel truhlářských konstrukcí musí zvolit materiály v souladu s 

požadavky na konstrukci a vzhled výrobků. Na pohledové části výrobků musí být použity 

materiály hladké a bez povrchových vad. Sestavovaná konstrukce bude odpovídat svými 
rozměry a detaily projektu. Zhotovitel přitom zkontroluje, že jím provedená konstrukce není 
poškozena následnými profesemi, a že všechny nezbytné upevňovací prvky jsou 

zabudovány v kostře. Zhotovitel zajistí všechna nezbytná pera, trny, latě, klíny, skoby, 
šrouby a kotvící destičky apod. Před instalováním truhlářských konstrukcí se musí Zhotovitel 
přesvědčit, že konstrukce, která má být instalována, má patřičné rozměry a že všechny 

nutné podpůrné a související prvky nebo nosné konstrukce jsou na místě.
• Uspořádání, spojení a upevnění veškerých truhlářských prvků bude takové, aby smrštění 

kterékoliv části v kterémkoliv směru bylo kompenzováno ve spojích a nezhoršilo pevnost a 

vzhled dokončených konstrukcí. Výroba bude prováděna až po důkladném zaměření na 

místě. Případná pomocná konstrukce pro osazení je součástí předmětu plnění.

Stránka 64 z 65



• Součástí plnění Zhotovitele je rovněž doprava a montáž zámečnických výrobků, včetně 

pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na 

systémy objektu. Součástí dodávky jednotlivých zámečnických konstrukcí bude veškerá 

potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, 
provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

• Vrchní povrchová úprava musí být stanovena s ohledem na životnost nátěru min. 15 let do 

první obnovy povrchové úpravy. Vzhled povrchu musí být po celou dobu mimo jiné bez 

níže uvedených poruch.
• Součástí plnění Zhotovitele je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, 

veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební 
připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace, 
veškerá součinnost vyplývajíc z požadavků orgánů památkové péče, mimo jiné zhotovení 
vzorků, konzultace, projednání apod.

• Zhotovitel, jakožto odborná firma, na základě kompletní dokumentace, zejména pak částí 
Požární ochrana, Akustika a elektroinstalace týkající se dodávky dveří, posoudí, prověří a 

navrhne všechny technické a technologické nároky a způsobilosti na dveře a jejich vybavení. 
Veškeré dveře budou dokonale funkční jako celek, Zhotovitel zajistí seřízení a rektifikaci 
dveří i po předání díla a v průběhu užívání. Rektifikaci a seřízení, které budou vyplývat 
z dotvarování stavby a materiálů, provede Zhotovitel na vlastní náklady.

• Součástí plnění je i vzorkování veškerého kování, materiálů a povrchových úprav.
• Součástí plnění je provedení umístění přenosných hasicích přístrojů, hydrantů, výstražné a 

bezpečnostní tabulky a provedeních výchozí kontroly. Dále je předmětem dodávky 

provedení rozmístění a upevnění PHP dle Dokumentace Zhotovitele s ohledem na veškeré 

příslušné vyhlášky a nařízení a dokumentaci požárně bezpečnostního řešení stavby (dále též 

PBŘS).
• Součástí plnění jsou všechny klempířské prvky na objektu. Především jde o klempířské prvky 

střechy a fasád objektu, montážní a spojovací materiál, systémy ochrany proti ptactvu. 
Součástí plnění je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá 

potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, 
provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

• Použití klempířských ukončení bude použito všude tam, kde je třeba zajistit přechod krytiny 

na ostatní části stavby, tj. nejen na stěnách, ale i na prostupech všech potrubí a elementů 

technických zařízení a dalších částí staveb.

Tato příloha obsahuje další požadavky na provádění díla, tj. nad rámec požadavků uvedených 

v těle smlouvy o dílo. V případě, že by tato příloha byla v přímém rozporu se zněním smlouvy, 
platí ustanovení uvedená ve smlouvě.
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