

Smlouva č. 0588/2024 o společném zadávání a úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

uzavřena podle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle § 1724 a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1. Město Kopřivnice

Se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Bc. Adamem Hanusem, starostou města
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: -----
Pověřen k jednání ve věcech technických: -----

(dále jen „Město Kopřivnice“)

2. Město Štramberk

Se sídlem: Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Zastoupeno: Ing. Davidem Plandorem Ph.D., starostou města
IČO: 00298468
DIČ: CZ00298468
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města
Pověřen k jednání ve věcech technických: -----

(dále jen „Město Štramberk“)

(Město Kopřivnice a Město Štramberk společně dále jen „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“)

uzavřely tuto smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám:

I. Úvod

1. Na území města Kopřivnice a Štramberk bude realizována stavba „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní**“ (dále též „stavba“). Jedná se o společnou investiční akci Města Kopřivnice a Města Štramberk. Cílem této stavby je bezbariérová úprava stávající křižovatky s doplněním nových přechodů pro chodce a přístupových chodníků, součástí stavby je nasvětlení přechodů pro chodce a oprava chodníku na ulici Štramberská.
2. Stavebníkem předmětné stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy je Město Kopřivnice a Město Štramberk.
3. Financování stavby bude probíhat jak z prostředků Města Kopřivnice, tak z prostředků Města Štramberk.
4. V rámci realizace stavby budou provedeny stavební objekty, jejichž specifikace je uvedena v čl. VIII této smlouvy. Vyčíslení předpokládaných nákladů a stanovení finančního podílu Města Kopřivnice a Města Štramberk je uvedeno v čl. VIII. této smlouvy.

Část A) společná ustanovení

II. Účel smlouvy

- 2.1 Smluvní strany Město Kopřivnice a Město Štramberk, jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) si touto smlouvou o společném zadávání a úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám podle § 7 odst. 2 ZZVZ (dále jen „smlouva o společném zadávání“) nastavují společný postup při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem má být výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele pro realizaci stavby „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní**“ v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby pro stavbu „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní**“, z 12/2023, vyhotovené společností Dopravní projekce Bojko s.r.o., Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČO 10732411 (dále též projektová dokumentace), včetně uzavření příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě.
- 2.2 Smluvní strany této smlouvy se dále dohodly na společném postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž cílem má být výběr nejvhodnější nabídky na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor stavebníka a na autorský dozor, včetně uzavření příslušné smlouvy při realizaci stavby „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní**“, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě.
- 2.3 Účelem této smlouvy je taktéž úprava dalších práv a povinností smluvních stran souvisejících s realizací stavby „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní**“, zejména týkající se financování veřejné zakázky.

2.4 K dosažení účelu uvedeného v odst. 2.1, 2.2 a 2.3 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

Část B) Zadávání veřejné zakázky na stavbu „Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní“ (veřejná zakázka I)

III.

Specifikace veřejné zakázky

- 3.1 Předmětem veřejné zakázky na stavební práce podle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy bude stavba „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní**“, podrobně specifikovaná v zadávací dokumentaci, jejíž součástí bude projektová dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní**“, datum vyhotovení 12/2023, vyhotovené společností Dopravní projekce Bojko s.r.o., Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČO 10732411 (dále též „veřejná zakázka“). Zadavateli této veřejné zakázky jsou Město Kopřivnice a Město Štramberk.
- 3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle odst. 3.1 tohoto článku činí podle rozpočtu projektanta 5 492 378,49 Kč bez DPH, bez souvisejících nákladů. Veřejná zakázka bude zakázkou podlimitní a bude zadána v zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 a násl ZZVZ.

IV.

Jednání

- 4.1 K veškerému jednání, k úkonům a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je podle této smlouvy oprávněno:

Město Kopřivnice

se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupena: Bc. Adamem Hanusem, starostou města

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

(dále jen „zástupce“ nebo „Město Kopřivnice“)

- 4.2 Zástupce postupuje v zadávacím řízení pro tuto veřejnou zakázku v souladu s ustanoveními ZZVZ platných pro veřejného zadavatele.
- 4.3 Zástupce je dále oprávněn jednat a činit veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k veřejné zakázce podle této smlouvy.
- 4.4 Zástupce je oprávněn pověřit přípravou a komplexní realizací zadávacího řízení veřejné zakázky podle této smlouvy svého administrátora veřejných zakázek na základě příkazní smlouvy.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s provedením zadávacího řízení bude hradit zástupce.

V.

Povinnosti smluvních stran při zadávání veřejné zakázky

5.1 Zástupce je povinen zejména:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávacích podmínek, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“),
- b) akceptovat a zpracovat v zadávací dokumentaci rovněž obchodní a platební podmínky Města Štramberk,
- c) zahájit a vést zadávání veřejné zakázky a činit veškeré úkony související s tímto zadávacím řízením podle ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- d) kdykoliv na požádání předložit druhému účastníku smlouvy příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce,
- e) rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky, případně o vyloučení účastníka, o námitkách,
- f) zrušit zadávací řízení z důvodů a na základě podmínek uvedených v ZZVZ,
- g) po uzavření smlouvy o dílo dle čl. VII. odst. 7.4 této smlouvy předat Městu Štramberk kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání veřejné zakázky a výběru nejvhodnějšího uchazeče,
- h) zastupovat smluvní strany v případném dalším řízení po přezkoumání námitek účastníků, zejména v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

5.2 Město Štramberk je povinno zejména:

- a) informovat zástupce o všech podstatných skutečnostech majících vliv na průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost a poskytovat mu součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky,
- b) jmenovat své 2 zástupce a jejich 2 náhradníky k účasti v hodnotící komisi,
- c) předat zástupci obchodní a platební podmínky smlouvy o dílo pro svou část stavby pro jejich zpracování do zadávací dokumentace,
- d) po výběru nejvýhodnější nabídky zástupcem uzavřít s vybraným účastníkem Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací.

5.3 Zpracovaná zadávací dokumentace na veřejnou zakázku bude společně projednaná účastníky smlouvy formou zaslání písemných připomínek. Připomínky budou zasílány elektronicky na e-mailu uvedené v článku XI. této smlouvy.

5.4 Smluvní strany jsou povinny zejména:

- a) poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci přípravy a zpracování zadávací dokumentace zadávacího řízení a při procesu zadávání veřejné zakázky,
- b) po rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky uzavřít smlouvu podle čl. VII. odst. 7.4 této smlouvy.

5.5 Originál dokumentace o zadání veřejné zakázky bude uchována zástupcem po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

5.6 Náklady vzniklé v důsledku porušení povinnosti při zadávání veřejné zakázky nese ta smluvní strana, která je prokazatelně způsobila.

VI.

Veřejná zakázka – otevírání a hodnocení nabídek

- 6.1 Otevření podaných nabídek bude realizováno zástupcem.
- 6.2 K posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení účastníků a k hodnocení nabídek bude pověřena komise.
- 6.3 Komise bude složena z 5 členů, přičemž 3 členové komise budou jmenováni dle návrhu zástupce a 2 členové komise budou jmenováni dle návrhu Města Štramberk. Za tímto účelem Město Štramberk navrhne na základě elektronické žádosti zástupce ve lhůtě jím určené výše uvedený počet členů hodnotící komise a ke každému z nich jejich náhradníka.
- 6.4 Pro postup a jednání komise platí ustanovení ZZVZ.
- 6.5 Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem, v jeho sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

VII.

Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy – veřejná zakázka

- 7.1 Zástupce informuje Město Štramberk o pořadí nabídek a to tak, že mu zašle kopii zprávy komise o posouzení a hodnocení nabídek, a to elektronicky nejpozději následující pracovní den po obdržení této zprávy od hodnotící komise.
- 7.2 Na základě vyhodnocení nabídek komisí zástupce rozhodne o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, a to v souladu se ZZVZ. Současně zástupce o výběru nejvýhodnější nabídky informuje druhého účastníka smlouvy.
- 7.3 Zástupce informuje Město Štramberk o okamžiku uplynutí lhůty zakazu uzavření smlouvy ve smyslu §246 ZZVZ .
- 7.4 Po uplynutí lhůty zakazu uzavření smlouvy účastníci této smlouvy bezodkladně uzavřou s vybraným uchazečem smlouvu o dílo v souladu se zadávací dokumentací.

VIII.

Financování předmětu veřejné zakázky

- 8.1 Účastníci této smlouvy, Město Kopřivnice a Město Štramberk se dohodli na společném financování investiční akce uvedené v čl. 1. odst. 1 této smlouvy. Celkové předpokládané náklady na stavební práce dle rozpočtu projektové dokumentace se předpokládají ve výši 5 492 378,49 Kč bez DPH. Celkem včetně DPH 6 645 777,97 Kč.
Město Kopřivnice se bude na těchto nákladech podílet částkou: 3 034 183,24 Kč bez DPH.
Město Štramberk se bude na těchto nákladech podílet částkou: 2 458 195,25 Kč bez DPH.

8.2 Město Kopřivnice bude financovat tyto stavební objekty:

Stavební objekt	cena / Kč bez DPH
SO101 Místní komunikace financováno městem Kopřivnice	2 582 074,44
SO 101.1 Sanace položí	339 549,00
SO 101.2 Ochrana vedení	25 430,16
SO 101.3 Dopravní značení	87 129,64

8.3 Město Štramberk bude financovat tyto stavební objekty:

Stavební objekt	cena / Kč bez DPH
SO 102 Místní komunikace financováno městem Štramberk	1 042 245,14
SO 102.1 Sanace podloží	95 123,06
SO 102.3 Dopravní značení	129 961,97
SO 401 Veřejné osvětlení	794 460,08
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	396 405,00

8.4 Podrobný způsob úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

8.5 Město Kopřivnice a Město Štramberk prohlašují, že uhradí pouze dodatečné stavební práce (vícepráce) vyplývající z nepředvídaných skutečností, které nemohly být v rámci zpracování projektové dokumentace zjištěny. Případné vícepráce uhradí ta smluvní strana, na jejímž financovaném stavebním objektu potřeba víceprací vznikla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.6 Finanční náklady na jednotlivé stavební objekty jsou náklady dle rozpočtu prováděcí dokumentace stavby a budou stanoveny po ukončení zadávacího řízení dle rozpočtu zhotovitele stavby vybraného v zadávacím řízení.

8.7 Případné navýšení finančního podílu Města Kopřivnice nebo Města Štramberk nad rámec částky vyčleněné z rozpočtu města (čl.VIII. odst. 8.1 této smlouvy), bude řešeno novým rozpočtovým opatřením, které bude předloženo ke schválení pověřeným orgánům Měst.

Část C) Veřejná zakázka malého rozsahu: koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (veřejná zakázka II), veřejná zakázka výkon technického dozoru stavebníka (veřejná zakázka III)

IX.

Zadávání veřejné zakázky malého rozsahu a dohoda o financování: koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technický dozor stavebníka

9.1 Předmětem veřejné zakázky podle čl. II. odst. 2.2 této smlouvy bude výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace stavby (dále jen „veřejná zakázka II“) a technický dozor stavebníka (dále jen „veřejná zakázka III“) při realizaci stavby, „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic**

Štramberská, Záhumenní a Nádražní“ podrobně specifikován v zadávací dokumentaci. Zadávateli těchto veřejných zakázek jsou Město Kopřivnice a Město Štramberk.

9.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky II činí 100 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky III činí 120 000,- Kč bez DPH.

9.3 Veřejná zakázka II a veřejná zakázka III budou veřejnými zakázkami malého rozsahu.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veřejnou zakázku II a veřejnou zakázku III bude realizovat Město Kopřivnice. Při zadávání těchto veřejných zakázek bude Město Kopřivnice postupovat v souladu se svými vnitřními předpisy, které upravují zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.

9.5 Zadávací dokumentace bude projednána oběma smluvními stranami.

9.6 Město Kopřivnice je povinno zejména

- a) kdykoliv na požádání předložit druhému účastníku smlouvy příslušnou zadávací dokumentaci vážící se k veřejné zakázce II a III,
- b) po uzavření smlouvy dle odst. 9.9 tohoto článku předat druhé smluvní straně kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání veřejné zakázky II a III.

9.7 Smluvní strany jsou povinny zejména:

- a) poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky II a III,
- b) po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu podle čl. IX. odst. 9.9 této smlouvy.

9.8 Město Kopřivnice informuje Město Štramberk o pořadí nabídek. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a rozhodnutí o uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní**“ (dále jen „Příkazní smlouva“) podléhá rozhodnutí Města Kopřivnice.

9.9 Příslušné Příkazní smlouvy – koordinátor BOZP s vybraným uchazečem uzavřou smluvní strany společně.

9.10 Originál dokumentace o zadání veřejné zakázky II a III bude uchována Městem Kopřivnice po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

9.11 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a způsobu financování výkonu technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní“.

9.12 Při realizaci Smlouvy – koordinátor BOZP se uplatní oddělený platební styk (oddělená fakturace), přičemž Město Kopřivnice uhradí 55% z celkové úplaty a Město Štramberk 45% z celkové úplaty za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovených Smlouvou – koordinátor BOZP.

X.

Dohoda o financování: výkon autorského dozoru

10.1 Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu na výkon autorského dozoru s obchodní společností Dopravní projekce Bojko s.r.o., Náhorní 448/5, 711 00, Ostrava, IČO 10732411 uzavřou Město Kopřivnice a Město Štramberk společně na celou stavbu „**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní**“. Ustanovení čl. IX. této smlouvy se použijí obdobně. Při realizaci této smlouvy se uplatní oddělený platební styk (oddělená fakturace), přičemž Kopřivnice uhradí 55% z celkové úplaty a Město Štramberk 45% z celkové úplaty za výkon tohoto autorského dozoru.

Část D) Další společná ujednání

XI.

Způsob komunikace, místo jednání

11.1 Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.

Město Kopřivnice:

-----, vedoucí odboru rozvoje města
e-mail: -----, tel.: -----

-----, vedoucí oddělení investic
e-mail: -----, tel.: -----

-----, referent investic
e-mail: -----, tel.: -----

Město Štramberk:

-----, tajemník města Štramberk
e-mail: -----, tel.: -----

-----, referent investic
e-mail: -----, tel.: -----

Touto formou projevu však nemohou být založena žádná práva a povinnosti mezi smluvními stranami.

11.2 V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

XII.

Další povinnosti a ujednání

12.1 Další povinnosti Města Kopřivnice:

- a) zajistit realizaci stavby; tj. všech stavebních objektů dle projektové dokumentace a dle uzavřené smlouvy o dílo s vybraným uchazečem,
- b) požádat o kolaudaci celé stavby; ke kolaudaci stavby bude předložen ověřený geometrický plán skutečného provedení stavby,
- c) předá Městu Štramberk do 60-ti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či souhlasu ke každému stavebnímu objektu:
 - stavební povolení
 - projekt skutečného provedení stavby,
 - kolaudační rozhodnutí či souhlas,
 - veškeré protokoly o provedených zkouškách včetně atestů,
 - zápis o předání a převzetí objektů budoucím uživatelům,
- d) předá Městu Štramberk zpracované podklady pro uzavření definitivních smluvních vztahů dle uzavřených smluv o budoucích smlouvách, a to na základě ověřeného geometrického plánu na věčná břemena uložených inženýrských sítí.

12.2 Další povinnosti Města Štramberka:

- a) zajistit realizaci stavby; tj. všech stavebních objektů dle projektové dokumentace a dle uzavřené smlouvy o dílo s vybraným uchazečem,
- b) akceptovat cenu za zhotovení stavebních objektů stavby dle čl.8, odst. 8.3, jejichž je investorem,
- c) akceptovat vybraného zhotovitele stavby dle zadávacího řízení na celou stavbu a uzavřít s ním smlouvu o dílo,
- d) akceptovat vyšší úplaty za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyšší úplaty za výkon technického dozoru stavebníka vybraného v zadávacím řízení a podílet se poměrně v % vyšší stanovenou touto smlouvou,
- e) akceptovat vyšší úplaty za výkon funkce autorského dozoru a podílet se poměrně v % vyšší stanovenou touto smlouvou,
- f) zabezpečit finanční krytí na realizaci stavebních objektů stavby, jejichž je investorem,
- g) podílet se na financování stavby dle čl. VIII této smlouvy,
- h) stanovit a pověřit svého zástupce k účasti na kontrolních dnech stavby
- i) poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci stavby
- j) případně plnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

12.3 Nově budované stavební objekty, které budou hrazeny Městem Štramberk, se stanou majetkem Města Štramberk, případně zůstanou v majetku stávajícího vlastníka (správce).

12.4 Nově budované stavební objekty, které budou hrazeny Městem Kopřivnice, se stanou majetkem Města Kopřivnice, případně zůstanou v majetku stávajícího vlastníka (správce).

XIII.

Společná a závěrečná ustanovení

- 13.1 Pro případ, že obě smluvní strany neschválí zadávací dokumentaci nejpozději do 31.12.2024, se smluvní strany dohodly, že uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou. Splněním této rozvazovací podmínky zanikají veškerá práva a povinnosti plynoucí smluvním stranám z této smlouvy.
- 13.2 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ZZVZ.
- 13.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o všech záležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kopřivnice, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy, po znečitelnění osobních údajů.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
- 13.6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 13.7. Smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smlouvu lze doplňovat nebo jinak měnit či zrušit pouze písemně ve formě očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Za rovnocennou formu smlouvy nebo dodatku považují strany elektronickou formu ve formátu PDF opatřenou kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany na téže listině.
- 13.8. Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.

13.9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

XIV.

Doložka platnosti

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření smlouvy na straně města Kopřivnice rozhodla rada města usnesením č. 1479 na 41. zasedání rady ze dne 24.09.2024.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření smlouvy na straně města Štramberk rozhodla rada města usnesením č. 672/38/RM/2024 na 38. zasedání rady ze dne 24.09.2024

Místo: Kopřivnice 30.09.2024

Štramberk 02.10.2024

Bc. Adam Hanus

Ing. David Plandor Ph.D.

starosta města

starosta města

Za správnost:

Kontroloval: