
 

Smlouva o dílo 

vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění (dále jen jako OZ) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

                         Zastoupený:  Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora 

                         IČO: 002 86 010 

           DIČ: CZ 00286010 

                         Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka  Jihlava 

                         Číslo účtu: 5002072/0800                       

2. Zhotovitel:  OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9 

                        Zastoupená: Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti 

                        Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, 

                        Oddíl C, vložka 178539                       

              IČO:  24832898 

                         DIČ:  CZ24832898 

                        Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

                        Číslo účtu:  304 655 639/ 0300 

3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:  Petra Fejtová – technik MO                                                      

                                                                         za zhotovitele: Viktor David - stavbyvedoucí   

I. PREAMBULE 

                             
1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních 

předpisů, prohlašuje, že je v oblasti provádění díla dle této smlouvy odborníkem a je s to 
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentaci v této 
smlouvě uvedené řádně a včasně. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a toto 
riziko akceptuje, že dílo dle této smlouvy může provádět též v blízkosti pozemních 
komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní 
obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a 
dále též informoval všechny dotčené subjekty v místě provádění díla a jeho okolím tak, 
aby tyto subjekty mohly na příslušná omezení vyplývající z provádění díla dle této 
smlouvy reagovat. 

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle 
této smlouvy budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor 
objednatele (dále též jako „TDI“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či 
osoba provádějící autorský dozor (dále též všichni společně jako „oprávněné osoby 
objednatele“), které budou dozorovat určité aspekty provádění díla dle této smlouvy 
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy těchto oprávněných osob 
vztahující se k prováděnému dílu. Tyto oprávněné osoby objednatele budou zhotoviteli 
oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy. 
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3. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj dílo dle této smlouvy vysoce 
důležité a má vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má zhotovitel 
provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených. 

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto 
smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. § 6 OZ. 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek 
stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci: 

„DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava – oprava bytových jader v bytových jednotkách 

č. 70 a 73“ 

 

2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou firmou PROFat spol. 
s r.o., Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava, IČO: 46905162. 

       Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně výkazu 
výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

b) Podmínkami výzvy zadavatele, resp. objednatele k podání nabídek na plnění veřejné 
zakázky, a to ze dne 12.9.2024 

c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele, podanou do zadávacího řízení veřejné 
zakázky ze dne 24.9.2024. 

 (veškeré dokumenty a informace uvedené výše v čl. II. odst. 2. této smlouvy jsou 
dále pro účely této smlouvy označeny společně jako „dokumenty“). 

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. 
V případě rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit 
objednateli, který o jeho vyřešení rozhodne. 

3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď 
v této smlouvě či dokumentech zde uvedených, v projektové dokumentaci, nebo v 
nabídce zhotovitele včetně jím oceněného položkového rozpočtu – výkazu výměr, 
stavebních či jiných povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v 
kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, 
resp. z kterého z nich vyplývají. 

4. Místo provádění díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě.  

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům 
veřejné správy vyplývajících z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. 
Dále zhotovitel zajistí veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k řádnému 
protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle 
příslušných právních a technických předpisů platných a účinných v době a místě 
provádění díla dle této smlouvy. Dále zhotovitel zajistí skládky 
vybouraného, přebytečného materiálu a odpadu, zajistí likvidaci odpadu v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména pak se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 
v platném znění, jeho prováděcími předpisy, a předá objednateli potvrzení o této 
likvidaci a provede kompletní úklid staveniště, resp. místa plnění díla dle této smlouvy. 
Bez splnění těchto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.  
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6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a 
uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě 
provádění díla, jakož i náklady za spotřebovanou vodu a energie. 

7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci, 
požadované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a 
výkazem výměr k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 5 
pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. Odpovědnost za újmu zhotovitele 
tím není dotčena. 

8. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení vybouraných hmot a naložení s nimi v souladu 
s příslušnými právními předpisy. 

9. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude 
zhotovitel dodržovat veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré 
právní předpisy, které se týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště při provádění díla. Pokud tuto 
svou povinnost poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušení vzniklou. Újmou se má 
v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany 
příslušného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele v průběhu provádění 
díla dle této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele 
dle příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a 
platných norem odpovídajících závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě. 

11. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce 
požadované objednatelem mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim 
dal před jejich provedením objednatel písemný souhlas na změnovém listu, 
vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany ohledně takových víceprací sjednají 
písemný dodatek k této smlouvě.  

      Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací, které přesahují rámec díla sjednaného 
v této smlouvě, zhotovitel musí: 

a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a 
výkonů v členění dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenění 
v jednotkových cenách dle pravidel uvedených v čl. IV. odst. 3. této smlouvy na 
tzv. změnovém listu. Do změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od smlouvy, veškeré změny v 
množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu realizace díla budou objednatelem 
písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný technický popis změn díla a 
podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a dodávek a sdělení, zda 
cena má vliv na lhůtu plnění nebo termín pro splnění uzlového bodu či milníku, je-li 
takového. 

b) Vyžádat si písemné odsouhlasení provedení těchto stavebních prací, dodávek, 
služeb, činností a výkonů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru 
investora na příslušném změnovém listu. 

Ohledně stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují 
rámec plnění díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této 
smlouvy, se smluvní strany zavazují sjednat písemný dodatek k této smlouvě. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
veškerými dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést 
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném 
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bezvadného užívání a bez technických a právních vad. Na případné vady projektové 
dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich 
zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými platnými právními a 
technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení 
této povinnosti včetně náhrady újmy.  

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv 
další činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. 

III. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA 

 

1. Lhůta k provedení díla:   do 75 dnů od předání a převzetí staveniště  
(dále též jako „lhůta plnění“) 

 
Provádění díla bude zahájeno: dnem předání a převzetí staveniště 
   

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:  
Zhotovitel bude předem písemně vyzván objednatelem, k převzetí staveniště, a to po 
nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 14 
kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele. 
V případě, kdy zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě výše uvedené, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. V případě přerušení nebo zastavení provádění díla ze strany objednatele, se lhůta 
k provedení díla prodlužuje, avšak pouze co do počtu dnů, po dobu kterých bylo 
provádění díla přerušeno nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této 
souvislosti oprávněn kdykoliv provádění díla přerušit či pozastavit. 

3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla či jeho části ve lhůtě plnění dle této 
smlouvy, a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý byť započatý den 
prodlení. Zhotovitel si je vědom důležitosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto 
prohlašuje, že smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ 
porušení svých povinností ji uhradí, a to na základě písemné výzvy objednatele. 

4. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v 
rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejich přílohách a dalších dokumentech uvedených 
v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.  

5. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
harmonogram provádění díla (dále též jako „harmonogram“). Harmonogram bude sloužit 
jako podklad pro sledování průběhu plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny 
uzlové body (dále též jako „dílčí termíny plnění“). 

6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla ze své viny nebo 
bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14 
kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této 
smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat 
provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel 
je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem 
na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny 
práce na provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu o dobu 
delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH. 

7. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. § 100 odst. 1 
ZZVZ, tzv. vyhrazenou změnu závazku provedení díla spočívající v možnosti prodloužení 
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termínu dokončení výlučně z těchto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy 
konkrétní zde vymezené důvody prokazatelně trvaly: 

a) zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;  

nebo 

b) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo 
případy vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání 
vody a adekvátní odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy 
objektů archeologického zájmu či nezastižené inženýrské sítě, které nebyly 
zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s 
vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost 
způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Posouzení 
splnění těchto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání 
s technickým dozorem objednatele;  

nebo  

c) v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, 
Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, 
budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob 
k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla  

nebo 

d) další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a 
tyto způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění;  

nebo 

e) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění, 
a které:  

(i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo  

(ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné 
nebo jinak neodpovídají předmětu díla;  

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci 
vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedených výše, 
musí být zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem 
objednatele a zástupcem objednatele. Lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše 
uvedených okolností se však prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých byla konkrétní 
okolnost výše uvedená zhotovitelem prokázána. 

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena výše v tomto ustanovení, lhůta plnění se 
vždy prodlužuje pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a 
objednatel a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě. 

8. Objednatel předá zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení 
a realizaci díla: 

Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních 

 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 
283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen stavební zákon) a jeho 
prováděcími předpisy. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném 
místě.  

10. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn 
na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč, a to i opakovaně.  
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11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení 
provádění díla je povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do 
stavebního deníku provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné osoby objednatele, dále 
zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu. 

12. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 
3 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které 
budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učiněném 
zápisu. 

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v 
souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.  

14. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž 
učiní i v případě určení skládek materiálů. 

15. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není 
možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení 
stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období 
ztížených povětrnostních podmínek pro realizaci díla.  

16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících nemovitostí a komunikací, ke kterým dojde při provádění díla 
provozem zhotovitele či jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla zhotovitel zmocní. 
V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce 
nejpozději do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne 
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 
něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho 
dohodnutou část k odevzdání před koncem lhůty plnění, zavazuje se objednatel toto dílo 
převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovených touto smlouvou. 

IV. CENA ZA DÍLO 
 

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a 
výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této 
smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami 
v členění dle výkazů výměr. 

Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který předložil zhotovitel 
současně se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky (dále též jako 
„rozpočet“), na základě jejich výsledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla 
je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu 
zhotovitelem předloženého rozpočtu. 

 

Cena celkem bez DPH činí:  985.379,74 Kč 
 
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace 
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě 
poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 
 
Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou. 



 7 

 

2. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, 
dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a 
technologickými postupy. 

3. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v této 
smlouvě a dokumentech v ní uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných 
jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla v souladu s níže uvedeným: 

a. Položky neobsažené v  rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen 
vydaných ÚRS Praha/ RTS Brno, aktuálně platných, které budou snížené o 10 % 
nebo 

b. Položky, které nejsou obsaženy v rozpočtu ani v aktuálně platných ÚRS Praha/RTS 
Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena nebo 

c. Specifikace materiálů neuvedených v rozpočtu ani v aktuálně platných ÚRS 
Praha/RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který 
objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5% nebo 

d. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive 
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací. 

4. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedených prováděny, 
budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu a budou 
odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

5. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí nebo jinak 
změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace díla vynaložené finanční 
náklady (tj. až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční 
náklady spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, 
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem 
skutečně provedených prací, zjišťovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací. 

6. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti 
s prováděním díla rozdílné oproti rozpočtu, bude fakturováno dle skutečnosti, v 
jednotlivých cenách uvedených v rozpočtu. 

V. FINANCOVÁNÍ 
 

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, fakturovány jedenkrát za měsíc bez 
daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den 
měsíce. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude kromě oběma smluvními 
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací,  i zjišťovací protokol a 
rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedených prací bude současně 
s fakturou-daňovým dokladem předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu 
.xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve věcech technických. V 
elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky rozpočtu včetně těch, 
které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a 
fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a 
budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční 
vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře – daňovém dokladu 
na základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě. 

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona o DPH a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury – daňové doklady zároveň budou 
obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě, že faktura-daňový doklad 
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nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle příslušných právních předpisů či dle této 
smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen 
tuto fakturu – daňový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury – daňového 
dokladu. V případě vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli k přepracování 
se přeruší lhůta splatnosti této faktury-daňového dokladu a nová lhůta splatnosti začne 
plynout prokazatelným doručením opravené či nové faktury – daňového dokladu 
objednateli.  

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. 

4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10% ceny díla bude 
proplacena po předání a převzetí díla bez vad. V případě, že bude dílo převzato s vadami, 
bude tato zbývající část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů po sepsání zápisu o 
odstranění vad. Položky díla dle projektové dokumentace obsahující plošné, objemové a 
délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. Zbývající část bude vypořádána 
v poslední faktuře-daňovém dokladu dle skutečně provedených prací – skutečných výměr. 

5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů 
po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad. 

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových 
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo 
na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. 

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. 

8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky 
za každý den prodlení. 

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení 
daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto 
ustanovení zhotovitelem. 

10. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti 
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – 
daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování 
smluvní pokuty). 

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně. 
Veškeré v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode 
dne jejich uplatnění vůči druhé smluvní straně. 

13. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností 
souvisejících s prováděním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel 
má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně 
se prodlužuje lhůta plnění, která bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 
Pokud nedojde k dohodě, platí, že lhůta plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou 
trvalo zastavení prací na díle.  
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VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
 

1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu 
a způsobem stanoveným § 2604 a násl. a § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých atestů, revizních knih, 
zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě 
podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, vše ve znění pozdějších předpisů,  provozní předpisy k obsluze 
díla a podmínky jeho užívání  a údržby.  

2. Dále zhotovitel předá objednateli: 

kompletní vyhotovení  projektové  dokumentace skutečného provedení předmětu díla v 
1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, DVD či 
jiném nosiči digitálních informací se zakreslením všech odchylek oproti  projektové 
dokumentaci. 

Případné nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené dokumentace, informací, 
dokumentů či dokladů bude považováno za vadu díla. K projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla poskytuje zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně 
neomezenou licenci ke všem způsobům použití této projektové dokumentace. Úplata za 
takto poskytnutou licenci je pak obsažena v ceně díla uvedené v této smlouvě. 

3. Zhotovitel je povinen pro účely přejímky dále doložit doklady o likvidaci odpadů včetně 
druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Za doklad o likvidaci odpadů se považuje kopie smlouvy o zajištění předání 
produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s 
daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 
písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nebo jiná forma dokladu odsouhlasená 
objednatelem. V případě, že zhotovitel nepředloží při přejímce díla doklady o likvidaci 
odpadů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,01% z nabídkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním požadovaných 
dokladů.  

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo 
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených částí 
předmětu díla. 

5. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu 
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou 
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy. 

6. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla 
takové vady, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li 
zhotovitel dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

7. O průběhu a výsledku přejímky díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, 
v němž budou určeny lhůty k odstranění vad. 

8. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí 
škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba díla stanovená touto 
smlouvou. 

9. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a 
převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstranění vad, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení a každou jednotlivou 
vadu do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 
na náhradu újmy nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní pokuty 
je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli 
za provádění díla dle této smlouvy.  
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10. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště. 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 
 

1. Objednatel, jeho pověřený zástupce či oprávněná třetí osoba je oprávněna 
kontrolovat provádění díla, zejména jsou oprávněni:  

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, 
projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závaznými právními předpisy; 

• upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat 
termín a způsob jejich odstranění; 

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení provádění díla v případě, že zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost při provádění díla, život nebo 
hrozí-li jiné vážné újmy nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a 
ohrožení kvality prováděných prací na díle; 

• kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad; 

• oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště 
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla; 

• kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele. 

 

Nerespektování požadavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiných 
oprávněných osob objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k 
zastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Zastavení díla musí být 
učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem 
na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádění díla. 

V případě příkazu k zastavení provádění díla je objednatel oprávněn od smlouvy 
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v čl. IX. této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 
a včasné plnění díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI, 
popř. jakýchkoliv svých pověřených pracovníků, a to podle své vlastní potřeby. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát oprávněnou osobu objednatele a TDI ke kontrole 
všech prací na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě 
2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliže se oprávněná osoba objednatele a TDI 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích 
na díle. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací na díle, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí 
zhotovitel. 

5. Účast oprávněné osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.  Pozvání objednatele 
na kontrolu dle tohoto ustanovení bude učiněno primárně prostřednictvím e-mailu 
kontaktní osobě objednatele ve věcech technických, popřípadě telefonicky. Toto pozvání 
pak musí být zhotovitelem vždy zapsáno do stavebního deníku. 

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveništi a jiných věcech 
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v místě provádění díla i mimo něj, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v 
důsledku zavinění třetích osob, které zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem 
použil či využil. 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících 
z právních či technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to 
možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě újmy. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností, včetně možných 
újem způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 1,5 mil. Kč. Stejné podmínky je 
zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli. 

9. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, splnění 
kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového 
poddodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány 
v zadávací dokumentaci uváděné veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je 
uzavírána tato smlouva. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ÚJMY 
 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu 
specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto 
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou. 

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními 
stranami.  

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad 
vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen 
nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 
kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu na základě dohody smluvních stran učiněné písemnou 
formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že 
lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud 
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení s 
odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s 
tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. 

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech 
uvedených v čl. VIII. odst. 3, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, 
že neuznává nárok objednatele vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho 
neoprávněnosti, je  objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního 
uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto 
vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
do 10 kalendářních dnů od doručení faktury – daňového dokladu. 

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že k výskytu 
vady došlo ještě v průběhu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má 
zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 
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občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatnění 
jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní 
strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, 
která pro jejich závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy 
ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z 
vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla nejpozději do 30 
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a neprokáže, že k výskytu vady došlo 
ještě v průběhu záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za 
jakost díla také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.  

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končí dnem protokolárního odstranění vady. 

7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má 
objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou 
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 
občanského zákoníku. 

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla, pokud je to 
potřebné pro řádné odstranění vad. 

11. Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i 
nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly 
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna 
vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. 
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále 
pokud: 

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku; 

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo 
po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku; 

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude 
zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší 
než 14 dnů nedodrží termín dokončení předmětu díla; 

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční prostředky 
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí; 

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od 
zaslání výzvy k převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy; 

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádění díla dle čl. VII. 
odst. 1. této smlouvy; 
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g) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této 
smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené 
smluvní straně. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku 
doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky 
u pošty.  

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště, kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému 
objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro 
plynulé pokračování zhotovení díla a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace. 

4. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a újmy, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

5. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od 
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto 
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a 
provedených prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, 
uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu. 

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádění finanční kontroly v souvislosti 
s předmětem díla, a to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění. 

7. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé 
prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat 
mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních 
předpisů upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků 
podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících 
mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o 
takové změně dozví. Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu 
okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

9. Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. 
Pokud zhotovitel takové osoby využívá je povinen bezodkladně takové osoby nahradit 
osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost 
nesplní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

10. V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů 
upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce  je zhotovitel  
povinen poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální 
úsilí k odstranění závadného stavu. 

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který 
bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní 
ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich 
zmocnění, se považují jen za přípravná jednání pro případné uzavření dodatku k této 
smlouvě. 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a 
objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou 
OZ. 
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3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
a jeden pro zhotovitele. 

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován 
třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá 
smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny 
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v 
souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava. 

7. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti 
tato smlouva nabývá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
o registru smluv.  

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily 
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení 
těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, v platném znění. 

9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k 
veškerým právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v 
délce 15 let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout. 

10. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí 
všem ve smlouvě uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní 
strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu 
podepisují.  

 

 
 

 
V Jihlavě dne: 2.10.2024                                          V Jihlavě dne: 1.10.2024           
 
 
 
 
……………………………………                                  …………………………............. 
   Ing. arch. Martin Laštovička                                                   Otakar Trmal  
        náměstek primátora                                                              jednatel 
    (podepsáno elektronicky)                                              (podepsáno elektronicky) 
 
 
 
 
 


