
Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

 

*KUMSX031H6OY* 
Agendové číslo: 04836/2024/ÚP 

Číslo smlouvy zhotovitele: 981/2024 

Identifikátor: KUMSX031H6OY VZ č. 62/2024 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje 
IČO: 70890692 
DIČ: CZ70890692 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 27-1650676349/0800 
 

(dále jen „objednatel“) 
 

2. Institut regionálních informací, s.r.o. 
se sídlem: Chládkova 898/2, 616 00 Brno 
zastoupen: Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou 
IČO: 25585991 
DIČ: CZ25585991 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 4034607001/5500 
 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35601 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo 
související s ní se řídí právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
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3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Pokud v této smlouvě není dále stanoveno jinak, komunikace mezi zhotovitelem a
objednatelem probíhá přednostně elektronicky prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo
datové schránky, a není-li tak možné, fyzicky s možným využitím provozovatele
poštovních služeb, na adrese uvedené v čl. I této smlouvy:

• e-mail zhotovitele:

• e-mail objednatele:

• datová schránka zhotovitele: 22mb97s

• datová schránka objednatele: 8x6bxsd

III.
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zhotovení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (dále jen „A10-ZÚR MSK“ nebo také „návrh“) pro účely vydání
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy, a zhotovení
dokumentace úplného znění, aby mohla vydaná A10-ZÚR MSK nabýt účinnosti.

2. Tato smlouva je uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje II.“.
Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
veřejné zakázky uvedenými v zadávací dokumentaci včetně jejich příloh a v souladu
s nabídkou zhotovitele podanou na veřejnou zakázku.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k výše uvedené veřejné
zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění
této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele návrh
A10-ZÚR MSK (včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území), včetně
odůvodnění, a úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
ve znění A10-ZÚR MSK (dále též jen „dílo“). Bližší specifikace díla vyplývá z přílohy
č. 1 - Návrh obsahu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje,
o jejímž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 15/1683
ze dne 7. 3. 2024 a z přílohy č. 3 - Počet vyhotovení a způsob zpracování díla.
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2.  Dílo bude splňovat požadavky právních předpisů, zejména zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s přihlédnutím 
k jeho § 334a odst. 2 odkazujícímu na přechodné období, kdy se postupuje dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „starý stavební zákon“), vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ÚPD“) 
a vyhlášky nahrazující vyhlášku ÚPD (po nabytí její účinnosti). V případě, že dojde 
v průběhu realizace díla ke změně právní úpravy a v důsledku toho i požadavků na obsah 
díla, bude dílo v rámci první následující etapy po účinnosti nové právní úpravy upraveno 
tak, aby bylo s účinnou právní úpravou ve smyslu jejich přechodných ustanovení v celém 
rozsahu v souladu. Součástí odůvodnění návrhu A10-ZÚR MSK bude také návrh úplného 
znění s vyznačením měněných částí.  

3.  Dílo má následující etapy: 

1. etapa 

Zpracování návrhu A10-ZÚR MSK pro veřejné projednání včetně odůvodnění 
dle rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o pořízení A10-ZÚR 
MSK zkráceným postupem (§ 42a starého stavebního zákona; resp. 
odpovídající úprava stavebního zákona). 

2. etapa 

Úprava návrhu A10-ZÚR MSK pro opakované veřejné projednání dle pokynů 
plynoucích z vyhodnocení veřejného projednání nebo z usnesení 
zastupitelstva kraje (§ 42b ve spojení s § 39 odst. 5 starého stavebního 
zákona; resp. odpovídající úprava stavebního zákona). 

3. etapa 
Úprava návrhu A10-ZÚR MSK pro vydání Zastupitelstvem 
Moravskoslezského kraje (§ 40 a 41 starého stavebního zákona; resp. 
odpovídající úprava stavebního zákona).  

4. etapa 
Zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
ve znění A10-ZÚR MSK (§ 42 odst. 4 starého stavebního zákona; resp. 
odpovídající úprava stavebního zákona).   

4.  Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn ve smyslu § 100 odst. 1 
ZZVZ zúžit rozsah díla o jednotlivé etapy díla specifikované v odst. 3 tohoto článku. Cena 
díla bude v takovém případě snížena o dílčí cenu, příp. ceny za jednotlivé etapy díla, 
které zhotovitel neprovedl.   Objednatel zúží rozsah díla o jednotlivé etapy, jejichž 
zpracování nebylo dosud zahájeno, pakliže s ohledem na průběh provádění díla 
nebude nezbytné jejich provedení. Objednatel o změně rozsahu předmětu plnění dle 
tohoto odstavce zhotovitele písemně informuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této změně rozsahu díla dozvěděl. Zhotovitel 
není oprávněn fakturovat etapy, k jejichž realizaci dle tohoto odstavce nedošlo, ve smyslu 
čl. VIII. této smlouvy 

Objednatel může zúžit rozsah díla i z důvodu, že zhotovitel při zpracování jednotlivých 
etap díla nedodrží platné a účinné právní předpisy. Cena díla bude v takovém případě 
snížena o dílčí cenu, příp. ceny za jednotlivé etapy díla, které zhotovitel neprovedl. Tím 
není dotčeno uplatňování práv z vadného plnění v souvislosti s vadným zpracováním 
předchozích etap.  

5.  Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s dílem mohou být pořizovány další aktualizace 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Obsah díla bude koordinován 
s obsahem návrhu těchto aktualizací a procesem jejich pořizování. Úplné znění bude 
vyhotoveno dle aktuálně účinného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje. 

6.  Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. V 
této smlouvy. 
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V. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo činí: 

 Etapa díla Cena bez DPH  
v Kč 

DPH 21 %  
v Kč 

Celkem vč. 
DPH  
v Kč 

1. etapa 2 008 500  421 785  2 430 285  

2. etapa 309 000  64 890  373 890  

3. etapa 463 500  97 335  560 835  

4. etapa 309 000  64 890  373 890  

C E L K E M 3 090 000  648 900  3 738 900  

 
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. 

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně odměny za poskytnutí 
licence, náklady na účast na všech (i opakovaných) jednáních dle čl. VII odst. 1 písm. g) 
a k) této smlouvy a další. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji 
možno překročit. 

3. V případě, že nebude vydán písemný pokyn objednatele ke zpracování 2., 3. nebo 
4. etapy díla, cena za tuto etapu nebude hrazena.  

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či 
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou 
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 
Čas a místo plnění, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé etapy díla v místě předání, kterým je 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, odbor 
územního plánování.  

2. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy díla v následujících termínech: 

1. etapa do 6 měsíců od předání podkladů pro zpracování díla (ve smyslu odst. 
VII.2 písm. a) této smlouvy)   

2. etapa do 2 měsíců od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla 
3. etapa do 1 měsíce od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla 
4. etapa do 1 měsíce od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu nebo neúplnost 
podkladů, které mu objednatel předal k provedení díla, nebo na nevhodnou povahu nebo 
neúplnost příkazů, a to do 10 dnů ode dne předání podkladů a do 5 dnů ode dne udělení 
příkazu. Objednatel je povinen na toto upozornění reagovat do 10 dnů, a to výměnou 
nebo doplněním věcí nebo podkladů nebo změnou příkazů, anebo sdělením, že trvá 
na provádění díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
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příkazů. Doba od doručení upozornění objednateli na nevhodnou povahu nebo neúplnost 
věcí nebo podkladů do reakce objednatele v souladu s tímto ustanovením se 
nezapočítává do lhůty pro zpracování příslušné etapy.  

4. Etapa díla je provedena, je-li dokončena a převzata objednatelem. Dílo je provedeno, 
jsou-li dokončeny a převzaty objednatelem všechny etapy díla dle čl. IV odst. 3 této 
smlouvy, případně je-li dokončena a převzata objednatelem etapa, která je konečnou 
etapou dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.  

5. Objednatel se zavazuje provést kontrolu odevzdané etapy do 30 dnů ode dne jejího 
předání (přejímací řízení). V této lhůtě je objednatel povinen: 

a) oznámit, že příslušná etapa trpí vadami či nedodělky v důsledku kterých ji nelze 
považovat za dokončenou, a nelze ji tedy převzít, nebo 

b) etapu díla převzít s výhradami, tj. s označením vad, které nebrání převzetí díla, avšak 
objednatel trvá na jejich odstranění, v takovém případě se přiměřeně postupuje dle 
čl. X odst. 5 této smlouvy, nebo 

c) etapu díla převzít bez výhrad.  

Objednatel není povinen etapu díla převzít, pokud tato vykazuje vady či 
nedodělky. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, 
nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel příslušnou etapu díla přijal bez 
výhrad.  

6. Oznámení dle odst. 5 písm. a) tohoto článku musí obsahovat popis vad, nedodělků 
a práv, které objednatel uplatňuje přiměřeně dle čl. X odst. 3 a 5 této smlouvy, příp. 
musí obsahovat přiměřenou lhůtu k odstranění vytknutých vad a nedodělků. Pro 
opětovné předání a převzetí této etapy díla se uplatní postup upravený v odst. 5 tohoto 
článku obdobně.  

7. Zhotovitel při předání etapy předá objednateli také návrh Zápisu o předání a převzetí 
etapy díla, který objednatel doplní dle výsledku přejímacího řízení. Zápis o předání 
a převzetí příslušné etapy díla bude obsahovat zejména: 

a) označení předmětu díla a označení etapy díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

d) datum zahájení a dokončení prací na etapě díla, 

e) datum a místo předání etapy díla zhotovitelem, 

f) prohlášení objednatele, že etapu díla přebírá/přebírá s výhradami/nepřebírá, 

g) v případě výhrad popis vad, způsob jejich odstranění a přeměřenou lhůtu k jejich 
odstranění dle odst. 6 tohoto článku,  

h) datum a místo sepsání zápisu, 

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

8. Vlastnické právo k věci, která tvoří předmět etapy díla, a nebezpečí škody na ní, přechází 
na objednatele dnem převzetí etapy díla objednatelem. Ke stejnému dni vzniká 
objednateli také právo tuto etapu díla užívat dle čl. VII odst. 3 této smlouvy. V případě, 
že zhotovitel odmítne podepsat Zápis o předání a převzetí etapy díla, má se za to, že 
vlastnické právo a právo užívat předmět této etapy díla nabývá objednatel ke dni 
následujícím po dni, kdy zhotovitel odmítl Zápis o předání a převzetí příslušné etapy díla 
podepsat.  
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VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování územně plánovací 

dokumentace ve smyslu § 155 stavebního zákona (resp. § 158 odst. 1 starého 
stavebního zákona). 

b) Zajistit, aby se na zpracování díla podílel významným způsobem vedoucí řešitelského 
týmu – expert v oblasti urbanismu a územního plánování.  

c) Přizvat ke zpracování dílčích částí dokumentace další odpovědné osoby s příslušnou 
specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám. 

d) Provést dílo řádně a včas a v souladu s právními předpisy účinnými ke dni předání 
díla, resp. jeho jednotlivých etap. 

e) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 
f) Vycházet při zpracování díla z podkladů předaných objednatelem a z dalších 

dostupných podkladů, které je zhotovitel povinen dle účinné právní úpravy při 
zhotovování díla, příp. jeho etap, využít. Zhotovitel je povinen soustavně sledovat, 
zda u těchto podkladů nedochází k jejich aktualizaci a při zpracování jednotlivých etap 
vycházet vždy z podkladů aktuálních. 

g)  Písemně informovat objednatele o skutečnostech, majících vliv na plnění smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně v průběhu zpracování díla 
(jeho částí) s ohledem na postup prací písemně vyzvat objednatele (příp. e-mailem) 
k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele o průběhu 
prací včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně 
průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 10 kalendářních dní 
přede dnem konání pracovní schůzky. Minimální počet pracovních schůzek je 
stanoven pouze v průběhu zpracování 1. etapy díla na 2 pracovní schůzky. 

h) Zohlednit při zpracování jednotlivých etap návrhy souběžně pořizovaných aktualizací 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a výsledky jejich projednání, a to 
v rozsahu dle pokynů objednatele.   

i) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla a v této souvislosti konzultace 
s vedoucím řešitelského týmu. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo 
řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-
li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

j) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
k) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, veřejných projednání 

a řešení rozporů s dotčenými orgány týkajících se předmětu díla a poskytnout 
požadovanou dokumentaci a součinnost. Zhotovitel je povinen se účastnit také 
opakovaných jednání. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel může stanovit, 
že předmětná jednání budou probíhat on-line formou. Zhotovitel je povinen si účast 
na on-line jednáních technicky zajistit. 

l) Užít předané podklady a údaje o území pouze pro provedení díla, neposkytovat je 
třetím osobám, nevytvářet jejich kopie, nevyužívat je k vytvoření kartografického díla 
za účelem obchodního užití a vymazat předaná data ze všech svých paměťových 
nosičů po ukončení díla. 

m) Po provedení díla vrátit objednateli převzaté podklady v původní podobě a formátu.   
n) Pokud bude zhotovitel dílo (jednotlivé etapy) realizovat pomocí poddodavatele 

(poddodavatelů), je povinen zajistit dodržení závazků vyplývajících z této smlouvy.  
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o) Písemně informovat objednatele o skutečnostech, majících vliv na plnění smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. V takovém případě zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k pracovní schůzce k rozpracované etapě díla. 

p) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

q) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

2. Objednatel je zejména povinen: 
a) Předat zhotoviteli podklady pro zpracování díla dle přílohy č. 2 – Seznam podkladů pro 

zpracování díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

b) Poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla a ke koordinaci s ostatními 
souběžně pořizovanými aktualizacemi Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje. 

3. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu § 2371 a násl. občanského zákoníku (dále též 
„licence“), a to: 
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu 
• spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. V této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět smlouvy pouze prostřednictvím členů 
realizačního týmu, kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních 
předpokladů a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci veřejné zakázky. 
Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu pouze 
ve výjimečných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost 
o souhlas se změnou člena realizačního týmu bude obsahovat: 
• jmenovité uvedení členů realizačního týmu, 
• uvedení činností, které budou vykonávat, 
• informace a doklady k posouzení prokázání potřebné kvalifikace a kritérií kvality, 

které byly předmětem hodnocení. 

Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně takovou kvalifikací, která byla 
potřebná pro prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky, a minimálně stejnou mírou 
kvality (zkušeností) jako nahrazovaná osoba v rámci hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí 
hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení. 

VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

1. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění. 
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2. Úhrada ceny za dílo bude provedena tak, že po převzetí každé řádně provedené etapy 
objednatelem dle čl. VI této smlouvy bude uhrazena cena za tuto etapu díla dle čl. V 
odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.  

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, 
které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, která budou mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 62/2024), IČO objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text „Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje“ a označení etapy díla, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor územního plánování), 
g) číslo zápisu o předání a převzetí etapy díla a datum jeho podpisu; zápis o předání 

a převzetí etapy díla bude přílohou faktury. 

4. Povinnost zaplatit cenu za etapu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

6. Doručení faktury se provede buď osobně na podatelně Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
do datové schránky 8x6bxsd, nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny: 
posta@msk.cz. Objednatel preferuje doručení faktury elektronicky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury 
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne 
doručení opravené faktury objednateli. 

8. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností 
při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení 
daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim 
nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné 
plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
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b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně.  

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá svou kvalitou a rozsahem požadavkům uvedeným 
v této smlouvě, požadavkům platných právních předpisů a norem nebo dílo není 
způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí, byť se vada 
projeví až později, vyjma zjevných vad, o kterých objednatel při převzetí prokazatelně 
věděl a neučinil k nim výhrady. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se 
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Trpí-li odevzdané dílo vadami ve smyslu odst. 2 nebo 3 tohoto článku, má objednatel vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady:  
a) bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo 

vykazuje vady bránící užívání,  
b) bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla,  
c) přiměřená sleva z ceny díla,  
d) odstoupení od této smlouvy. 

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení, obsahujícího co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady a informaci, jaké právo dle odst. 3 tohoto článku si objednatel 
zvolil. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, 
žádá-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.  

5. V případě, že objednatel uplatní právo dle odst. 3 písm. a) nebo b) tohoto článku, je 
oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel nebo objednatel sám, nebo 
prostřednictvím třetích osob. Nese-li objednatel náklady na odstranění vady z důvodu, že 
vady odstranil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, bude cena díla snížena 
o poměrnou část odpovídající nákladům na odstranění vady či nedodělku. 

6. Vady dle odst. 3 písm. a) nebo b) je zhotovitel povinen na základě oznámení objednatele 
dle odst. 4 tohoto článku odstranit určeným způsobem v přiměřené lhůtě, stanovené 
dohodou smluvních stran. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o stanovení 
přiměřené lhůty, považuje se za přiměřenou lhůtu lhůta v délce maximálně 15 dnů 
od oznámení vady objednatelem.  

7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to 
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv 
z vadného plnění. 
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XI. 
Sankce 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo (jednotlivou etapu) včas, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné etapy díla bez DPH dle čl. V 
odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý 
den prodlení.  

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny příslušné etapy díla 
bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy, jež byla vadou postižena, a to za každý započatý 
den prodlení. 

3. Provede-li zhotovitel změnu odborné osoby, jejichž prostřednictvím realizuje dílo, 
v rozporu s čl. VII odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000 Kč, a to za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

XII. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy 
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh 
č. 1 nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 
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XIII. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran. 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
• neprovedení díla v době plnění dle čl. VI odst. 2 smlouvy, 
• nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, prováděcích vyhlášek nebo 

technických norem, které se týkají provádění díla, 
• nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění, 
• nedodržení smluvních ujednání dle čl. VII odst. 5 této smlouvy, 
• neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy, 

• v dalších případech uvedených v této smlouvě. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém 
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních 
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí straně. 

4. Tato smlouva je uzavírána elektronicky, obě strany obdrží její elektronický originál 
opatřený elektronickými podpisy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. 
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7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků 
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva 
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Návrh obsahu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje, o jejímž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením 
č. 15/1683 ze dne 7. 3. 2024   
Příloha č. 2: Seznam podkladů pro zpracování díla 
Příloha č. 3: Počet vyhotovení a způsob zpracování díla 

10. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením 
č. 109/7485 ze dne 19.8.2024. 

 

V Ostravě dne:  
 

V Brně, dne: 
 
 
 
 
 
 

  

za objednatele 
Ing. Jaroslav Kania 

náměstek hejtmana kraje 
 

za zhotovitele 
Ing. Milada Kadlecová 

jednatelka 

 

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat 
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, 
případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 
5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023. 

 

 

 

 

 

Ing. 
Milada 
Kadlecová

Digitálně 
podepsal Ing. 
Milada Kadlecová 
Datum: 2024.09.23 
12:18:01 +02'00'

Elektronický podpis: 2.10.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00
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Příloha č. 1: Návrh obsahu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

Návrh obsahu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

Obsahem Aktualizace č. 10 ZÚR MSK bude: 
• vymezení nové rozvojové zóny nadmístního významu „Dolní Lutyně“ jako 

plochy pro výrobu a skladování o celkové očekávané maximální velkosti 
areálu 280 ha, a to pro záměr vybudování Strategického podnikatelského 
parku Dolní Lutyně (dále jen „SPP Dolní Lutyně“). Plocha bude určena zejména pro 
oblast výroby, zpracovatelského průmyslu, center strategických služeb, průmyslu 
vyspělých technologií, technologických center a center v oborech vědy a výzkumu. 
Přípustným využitím bude technická a dopravní infrastruktura, související skladovací 
plochy jako doplňková funkce k funkci hlavní, dále komerční, ubytovací (hotelového 
typu, výhradně pro dočasné ubytování o omezené kapacitě) a stravovací zařízení 
související s jejich hlavní funkcí apod. Jako nepřípustné využití nebo součást ploch 
budou definovány zejména takové záměry, které by mohly ohrozit převažující využití 
parku. Vyloučena bude samostatná funkce skladování bez návaznosti na převažující 
funkci výroby; 

 
• vymezení nových koridorů dopravní infrastruktury pro zajištění obslužnosti 

výše uvedeného SPP Dolní Lutyně. Areál bude preferovaně napojen 
na nadřazenou komunikační síť (dálnice D1) a zároveň na novou železniční vlečku 
napojenou z vlakové stanice Dětmarovice. Vymezení prozatímního přímého napojení 
SPP Dolní Lutyně na dálnici D1 bude s využitím již existujících odpočívek či 
nevyužívaných technických sjezdů dálnice. Dočasné napojení by mělo být vymezeno 
jako tzv. „pravé dovnitř pravé ven“, tedy s využitím otočení vozidel na nejbližším 
možném dálničním sjezdu, který to umožňuje. Dočasné napojení bude fungovat 
po dobu výstavby SPP a do doby zprovoznění finálního napojení skrze silnici I/67 
a novou trvalou MÚK - vymezení nové MÚK v jihozápadním kvadrantu řešeného 
území, která bude finálně spolu s dokončenou přeložkou I/67 napojovat předmětné 
území. Po vybudování finální MÚK, do které bude napojen nejen hlavní příjezd 
do SPP, ale i komunikace I/67, bude prozatímní napojení SPP uzavřeno. Území bude 
z připravované přeložky I/67 napojeno pravděpodobně ve třech bodech, jejich 
umístění bude předmětem navazujících detailnějších studií. Napojení na novou 
železniční vlečku - vymezení koridoru vlečkové koleje vedoucí z SPP Dolní Lutyně 
do železničního koridoru tratě č. 320, železniční stanice Dětmarovice, šířka koridoru 
100 m.  
 

• vymezení nových koridorů technické infrastruktury pro zajištění 
zásobování SPP Dolní Lutyně. Vymezení koridoru nové trasy vodovodu 
průmyslové vody napojením na stávající vedení u elektrárny Dětmarovice, které má 
čerpací bod z řeky Olše, šířka koridoru 100 m. Vymezení koridoru nové trasy 
vodovodu pitné vody napojením na stávající vedení u elektrárny Dětmarovice, šířka 
koridoru 100 m. Vymezení koridoru předčištěné odpadní vody z území SPP Dolní 
Lutyně přes povolená vypouštění místa elektrárny Dětmarovice do toku 
Mlýnka/Lutyňka, šířka koridoru 100 m. Rozšíření stávajícího elektrického vedení 
z trafostanice elektrárny Dětmarovice do území SPP Dolní Lutyně, šířka koridoru 
100 m. Napojení elektrické energie, plynu a vody by mělo být vedeno pokud možno 
de facto společným koridorem od elektrárny Dětmarovice, která je zdrojem 
dostatečných kapacit těchto médií ve vzdálenosti do 2 km od zájmového území. 
Koridor technologické vody bude dále pokračovat k řece Olše, odběrovým místem 
bude Dětmarovický jez; 
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• vymezení zelených ochranných pásů oddělujících SPP od okolí a dalších 
kompenzačních opatření, aby došlo jak k jeho naprostému odstínění vizuálnímu, 
tak částečnému odstínění akustickému; 
 

• doplnění úkolů pro územní plánování obcí. Optimalizovat řešení veřejné 
infrastruktury v koordinaci s lokalizací rozvojové zóny nadmístního významu SPP Dolní 
Lutyně. Řešit přeložení veřejné komunikace III/46812 (ul. Neradská) a cyklostezky 
č. 6257 po obvodu SPP Dolní Lutyně. Vymezit plochy zeleně a dalších krajinných 
opatření (zelený prstenec) oddělující koridory nové technické a dopravní 
infrastruktury a plochu parku od rezidenční výstavby (zejména část obce Věřňovice). 
Přetrasovat vymezený lokální biokoridor mezi lesním porostem severně od Dolní 
Lutyně směrem k evropsky významné lokalitě mimo území SPP Dolní Lutyně. 

 

Obsah Aktualizace č. 10 ZÚR MSK je schematicky graficky znázorněn na obrázku 
na následující straně. 

 
Pořizovací proces zahájený před 1. 7. 2024 bude zpočátku probíhat podle dosavadní právní 
úpravy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý stavební zákon“), na základě přechodného 
ustanovení § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), účinného od 1. 1. 2024. Od 1. 7. 2024 bude pořizovací 
proces dokončován podle právní úpravy (včetně požadavků na jednotný standard 
územně plánovací dokumentace) a fáze procesu pořizování, ve které se bude aktuálně 
nacházet. Předmětná aktualizace ZÚR MSK tak bude pořizována tzv. zkráceným postupem 
dle § 42a–42b starého stavebního zákona; po potenciálním překlopení pořizovacího procesu 
do režimu stavebního zákona půjde o „pořizování změny ZÚR MSK“ (nová terminologie 
a upuštění od rozlišování mezi zkráceným a „nezkráceným“ postupem).  
 
Aktualizace č. 10 ZÚR MSK je pořizována na návrh Ministerstva průmyslu a ochodu. Příslušný 
orgán ochrany přírody, odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, vydal 
v souladu s § 42a odst. 2 písm. d) starého stavebního zákona stanovisko podle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZOPK“), z něhož vyplývá, že předmětná koncepce může mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast (soustava Natura 2000). Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
pak vydalo stanovisko podle § 42a odst. 2 písm. e) starého stavebního zákona k potřebě 
posouzení návrhu obsahu Aktualizace č. 10 ZÚR MSK z hlediska vlivů na životní prostředí, pro 
které je výše uvedené stanovisko orgánu ochrany přírody nezbytným podkladem. 
Ze stanoviska MŽP vyplývá, že návrh Aktualizace č. 10 ZÚR MSK bude nutné posuzovat 
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví včetně posouzení podle 
§ 45i odst. 2 a 9 ZOPK (tzv. „naturové posouzení“), a bude tak nutno zpracovávat 
i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
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Příloha č. 2: Seznam podkladů pro zpracování díla 

 

Seznam podkladů pro zpracování návrhu Aktualizace č. 10 ZÚR MSK 
 

A. Digitální podklady – georeferenční data 
 
Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:50 000 

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK. 

- data představují rastrový ekvivalent ZM 1:50 000 odvozený ze ZABAGED v aktuální 
podobě  
Data v aktuální podobě Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:10 000 

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK. 
Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:200 000    

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK. 
Digitální topologicko-vektorová data ZABAGED® 

- ve formě vektorových dat ve formátu Esri Shapefile, souřadnicový systém S-JTSK. 
ZABAGED představuje digitální geografický model území České republiky, který svou 
přesností a podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti 
a podrobnosti Základní mapy České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10) a tvoří 
datovou sadu tvořenou 106 typy geografických objektů zobrazených v databázi 
vektorovým polohopisem a příslušnými popisnými a kvalitativními atributy (další 
informace na stránkách ČÚZK, kde je uveřejněn i seznam objektů a atributů). 

Databáze GEONAMES 

- Výstup do formátu Esri Shapefile, souřadnicový systém S-JTSK. 

- Výstup představuje kompletní soubor informací o geografických názvech a názvech 
sídelních jednotek standardizovaných pro Základní mapu ČR 1 : 10 000. 

Soubor vektorových dat správních hranic a hranic katastrálních území ČR  

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK pro 
měřítko 1 : 10 000 distribuované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 
s doplněnými identifikátory územně identifikačního registru do atributů. 

Ortofotomapa Moravskoslezského kraje 

- Ve formátu TIF nebo JPG s usazovacím souborem pro souřadnicový systém S-JTSK 
(TFW, resp. JGW). K dispozici je ortofotomapa z roku 2015 vyhotovena firmou 
TopGis, s.r.o. s velikostí pixelu 12,5 cm pro celé území.  K dispozici je v datovém 
skladu krajského úřadu dále následující časová řada ortofotomap, a to z roku 1955, 
2003, 2006, 2009 (ČÚZK, méně kvalitní ortofoto), 2012 (GEODIS BRNO, spol. s r.o.), 
2016 a 2018 (ČÚZK, méně kvalitní ortofoto), a to pro celé území kraje. 
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B. Územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady 
 

1. Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění 
Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 a 7 (2024) 

- Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000  
- Souřadnicový systém: S-JTSK 
- Formát vektorových vrstev: Esri File Geodatabase (GDB) 
- Mapové projekty ve formátu MXD pro využití v programu ArcGIS 
- Mapové projekty ve formátu MXD pro využití v programu ArcGIS 

2. Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje (aktualizace 
06/2021) 

- Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000  
- Souřadnicový systém: S-JTSK 
- Formát vektorových vrstev: Esri Shapefile, Esri File Geodatabase (GDB)  

3. Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje 
(2013) 

- Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000  
- Souřadnicový systém: S-JTSK 
- Formát vektorových vrstev: Esri Shapefile 
- Dostupná na adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/cilove-
charakteristiky-krajiny-moravskoslezskeho-kraje-2013-2115/  

 
4. Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje 

– plán regionálního ÚSES MSK (2019, aktualizováno 2022) 

- Topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000; souřadnicový systém: S-JTSK; formát 
vektorových vrstev: Esri Shapefile. 
- Dostupná na adrese:  https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/uzemni-
system-ekologicke-stability-moravskoslezskeho-kraje---plan-regionalniho-uses-msk-
2019-2092// Digitální model reliéfu Moravskoslezského kraje 5. generace (2016) 
- Souřadnicový systém: S-JTSK 
- Výškový systém: Balt po vyrovnání (Bpv) 
- Formát dat: TXT 
- Metadata: 
https://geoportal.cuzk.cz/(S(25je5bejrkhgilcmuixlmgt4))/Default.aspx?mode=TextMet
a&metadataXSL=full&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMR5G-V 
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Příloha č. 3: Počet vyhotovení a způsob zpracování díla 

 

Počet vyhotovení a způsob zpracování návrhu  

Aktualizace č. 10 ZÚR MSK 
 

A. Počet vyhotovení: 

 2x v tištěné podobě 

1x na datovém nosiči 

 
B. Elektronická podoba návrhu bude zpracována:  

1. textová část v digitální podobě bude ve formátu DOCX a PDF; 

2. tabulková část bude předána ve formátu XLSX a ve formátu PDF; 

3. u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup; 

4. grafická část bude poskytnuta v odpovídajícím formátu a dostatečném rozlišení 
umožňujícím prezentaci výkresů na internetu – formát PDF, PNG a formát TIF 
(nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody bezztrátové komprese, 
georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK); 

5. všechna vektorová data budou předána ve formátu GDB (Esri File Geodatabase), 
včetně originálního formátu zpracovatele;  

6. zakázkou vytvořená digitální data budou popsána datovou strukturou a metadaty 
ve formátu XML v rozsahu národního metadatového profilu ČR (popis zdroje, 
odpovědné osoby, měřítko mapového podkladu, nad kterým byl jev pořízen, datum 
pořízení, aktualizace apod.), metadata budou validní dle Validátoru metadat a služeb 
Národního geoportálu INSPIRE 
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/validate/metadata);  

7. rovněž budou předány mapové dokumenty jednotlivých výkresů ve formátu MXD 
(včetně uvedení verze ArcGIS, ve které byly mapové projekty uloženy) s nastavenými 
relativními cestami k datům a odpovídající symbologií grafických tiskových výstupů; 

8. nově vytvořená vektorová data budou strukturována dle datového modelu ÚAP/ÚP 
Moravskoslezského kraje; dále budou nově vytvořená data obsahovat vždy atributy 
dle následující tabulky. Nově navržená datová struktura bude předložena objednateli 
ke schválení před vlastním naplněním daty v rámci konzultací, tzn. před dokončením 
etapy díla; 

 

Název atributu Popis atributu Datový 
typ 

POPIS_US Název a popis jevu  Řetězec 

NAZ_OB Název obce dle číselníku obcí ČSÚ Řetězec 

KOD_OB Kód obce dle číselníku ČSÚ Číslo 
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9. názvy vrstev budou odpovídat označení dle aktuální verze datového modelu ÚAP/ÚP; 

10. struktura vrstev, označení atributů a hodnoty, které mohou jednotlivé atributy 
nabývat, budou plně v souladu s hodnotami uvedenými v aplikaci Správa datových 
modelů (https://sdm.tmapy.cz/sdm2/Phenomen/Query?versionId=345);  

11. grafické tiskové výstupy (mapové listy) budou předány včetně tiskových souborů 
jednotlivých mapových listů ve formátu PDF a PNG – v měřítku viz kap. IV. Obsahové 
náležitosti územní studie; 

12. grafické výstupy ve formátu TIF (nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí 
metody bezztrátové komprese, georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK) 
budou předány na 1 mapovém listě; 

13. veškerá geografická data (vektorová i rastrová) a metadata včetně způsobu jejich 
publikování v prostředí Internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající 
ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro 
prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE), zákona č. 380/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

B. Požadavky na topologickou čistotu díla (části díla): 

1. hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného 
průběhu); 

2. plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se 
nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat; 

3. vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní 
– v žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní; 

4. objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy nebo 
pomocí topologicky čistých ohraničujících linií – tj. bez mezer, nedotahů a přetahů; 
přitom není nutné, aby linie ohraničující jednu plochu měly shodné atributy; 

5. liniové objekty znázorňované lomenou čarou by měly být fyzicky rozděleny jen 
v bodech, které odpovídají změnám vlastností zobrazovaného objektu (např. kategorie 
komunikace apod.) nebo jsou jinak významné (např. v místech křížení), navazování 
musí být řešeno bez nedotahů či přetahů; 

6. vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny: 
- alespoň jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků (Feature Class), pokud je 
prostorová složka geodat předávána ve formátu GIS; 

ZDROJ Původce – zdroj informace Řetězec 

NAZEV_DOK Název dokumentace nebo podkladu, ze kterého 
jsou jevy načítány  

Řetězec 

DATUM Datum změny = datum vzniku jevu v podkladu, 
ze kterého je načítán  

Datum 
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- v „topologických“ formátech Esri musí být vybudována příslušná topologie 
a provedeno vyhodnocení topologických chyb; případné „oprávněné“ chyby (např. 
závada podkladu) musí být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit. 

 
 


