

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2017/058



LCR0634010

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: + [REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor) č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

[REDACTED] Jaroslav Svojgr, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: +420 [REDACTED] z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Promo Real Group s.r.o.

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 238

sídlo: Božkovského nám. 17/21, 326 00 Plzeň.

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava 3 LC Dolce**, evidenční číslo zakázky **S930/2017/058**, a to dle soupisu prací – zjednodušené zadávací dokumentace, vypracované Davidem Regentem, KŘ Plzeň a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Jedná se o opravu 3 kalených lesních cest a to:

1. LC C 60 ODD 37 38 2260, inv.č. 306 800

2. LC C 64 ODD 40 41 2262, inv.č. 306 803

3. LC C 65 ODD 40 41 2175, inv.č. 306 704

Místo: k.ú. Dolce, obec Dolce, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště je **30.5.2017**.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.7.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než vyplývá z odstavce 1., nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1.	Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:		
	1. LC C 60 ODD 37 38 2260, inv.č. 306 800	364 974,82	Kč bez DPH
	2. LC C 64 ODD 40 41 2262, inv.č. 306 803	111 825,82	Kč bez DPH
	3. LCC 65 ODD 40 41 2175, inv.č. 306 804	239 189,66	Kč bez DPH
	Cena celkem:	715 990,30	Kč bez DPH

slovy sedmsetpatnáctisícdevětsetdevadesátkorunřicethaléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace – soupisu prací.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.



Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Plzni, dne: 2.5.2017

V Plzni, dne: 19.5.2017



REKAPITULACE STAVBY

Kód: P2017-20
Stavba: Oprava 3 LC Dolce

KSO:
Místo: Dolce, revír Hluboká

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Uchazeč:
Promo Real Group s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.4.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základ. přenesená 21,00%
sniž. přenesená 15,00%

Základ daně
715 990,30
0,00

715 990,30

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

715 990,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P2017-20

Stavba: Oprava 3 LC Dolce

Místo: Dolce, revír Hluboká

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přestíče
Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.

Datum:

3.4.2017

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

S01	1. LC C 60 ODD 37 38 2260, inv.č. 306 800	715 990,30	715 990,30	
S02	2. LC C 64 ODD 40 41 2262, inv.č. 306 803	364 974,82	364 974,82	STA
S03	3. LC C 65 ODD 40 41 2175, inv.č. 306 804	111 825,82	111 825,82	STA
		239 189,66	239 189,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava 3 LC Dolce

Objekt:

SO1 - 1. LC C 60 ODD 37 38 2260, inv.č. 306 800

KSO:

Místo: Dolce - Ke Štíhlovu

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Promo Real Group s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.4.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

364 974,82

DPH zák. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
364 974,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

364 974,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 3 LC Dolce

Objekt:

SO1 - 1. LC C 60 ODD 37 38 2260, inv.č. 306 800

Místo:

Dolce - Ke Štíhlovu

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Promo Real Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 3.4.2017

Projektant:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Cena celkem [CZK]

364 974,82

364 974,82

15 060,66

225 996,90

122 197,60

1 719,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 3 LC Dolce

Objekt:

S01 - 1. LC C 60 ODD 37 38 2260, inv.č. 306 800

Místo:

Dolce - Ke Štíhlovu

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Promo Real Group s.r.o.

Datum: 3.4.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

364 974,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

364 974,82

D 1

Zemní práce

15 060,66

1	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	14,688	40,00	587,52	CS ÚRS 2016 01
	W		3,6*0,8*1,6*2+3,8*1,2*1,2		14,688			
	W		"746 Propust DN 60 cm/5 m"					

2	K	171206111	Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m ³	12,037	10,00	120,37	CS ÚRS 2016 01
	W		14,688-2,651		12,037			
	W		"746 Propust DN 60 cm/5 m - rozprostřít"					
	W		"do porostu vedle cesty"					

3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výklopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	2,651	15,00	39,77	CS ÚRS 2016 01
	W		3,8*1,2*1,0-1,909		2,651			
	W		"746 Propust DN 60 cm/5 m"					

4	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²	3 578,250	4,00	14 313,00	CS ÚRS 2016 01
	W		(10-4)/2*7		49,000			
	W		"0-7 cesta rozjezd"					
	W		(4+3)/2*15		52,500			
	W		"7-22 cesta rozjezd"					
	W		805*3		2 415,000			
	W		"22-827 cesta š. 3,0 m"					
	W		(3+3,5)/2*7		22,750			
	W		"827-734 cesta rozjezd"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(7+3)/2*5*10		250,000			
	W		"HS lichoběžník (7+3)/2x5 = 25 m ² "					
	W		"97 HS L Zemní, 206 HS P Zem., 264 HS L Zem."					
	W		"264 HS P Zem., 348 HS P Zem., 350 HS L Zem."					
	W		"513 HS P Zem., 538 HS P Zem."					
	W		"626 HS L Trubní, 643 HS L Trubní"					
	W		(9+3)/2*5		30,000			
	W		"629 HS P Zemní lichoběžník"					
	W		191*3-6*3*3		519,000			
	W		"180-371 skládka P s odpočtem na plochu 3 HS P"					
	W		80*3		240,000			
	W		"543-623 Skládka P"					
	W		Součet		3 578,250			
							225 996,90	
D	5		Komunikace pozemní	m ²	2 249,500	57,00		CS ÚRS 2016 01
5	K	56473111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm					
	W		"0-7 cesta rozjezd"					
	W		15*1*2		30,000			
	W		"7-22 cesta rozjezd L+P kolej š. 1,0 m"					
	W		805*1*2		1 610,000			
	W		"22-827 cesta L+P kolej š. 1,0 m"					
	W		7*1*2		14,000			
	W		"827-734 cesta rozjezd L+P kolej š. 1,0 m"					
	W		(7+3)/2*5*10		250,000			
	W		"HS lichoběžník (7+3)/2x5 = 25 m ² "					
	W		"97 HS L Zemní, 206 HS P Zem., 264 HS L Zem."					
	W		"264 HS P Zem., 348 HS P Zem., 350 HS L Zem."					
	W		"513 HS P Zem., 538 HS P Zem."					
	W		"626 HS L Trubní, 643 HS L Trubní"					
	W		(9+3)/2*5		30,000			
	W		"629 HS P Zemní lichoběžník"					
	W		80*3		240,000			
	W		"543-613 Skládka P š. 3,0 m"					
	W		98*0,5+6*1+17*0,4+10*0,3*2+19*0,3+2*1					
	W		"288-386 P kolej hlubší navíc 98*0,5"					
	W		"633-639 P kolej hlubší navíc 6*1"					
	W		"650-667 L kolej hlubší navíc 17*0,4"					
	W		691-701 L+P kolej hlubší navíc 10*0,3*2					
	W		"716-735 L kolej hlubší navíc 19*0,3"					
	W		"833-834 P kolej hlubší navíc 2*1"					
	W		Součet		2 249,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	75,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
	W		5*1*2*2		20,000			
	W		"629 HS P Zemní hlubší kolej navíc: 5*1*2"					
	W		"643 HS L trubní hlubší kolej navíc: 5*1*2"					
	W		Součet		20,000			
7	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,960	90,00	1 616,40	CS ÚRS 2016 01
	W		6,7*1*2		13,400			
	W		"626 HS Trubní zásyp trub 6,7*1"					
	W		"643 HS Trubní zásyp trub 6,7*1"		4,560			
	W		3,8*1,2					
	W		"746 Propust zásyp trub"		17,960			
	W		Součet		17,960			
8	K	571907119	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těžším přes 105 do 110 kg/m2	m2	3 059,250	28,00	85 659,00	
	W		(10+4)/2*7		49,000			
	W		"0-7 cesta rozjezd"					
	W		(4+3)/2*15		52,500			
	W		"7-22 cesta rozjezd"					
	W		805*3		2 415,000			
	W		"22-827 cesta š. 3,0 m"					
	W		(3+3,5)/2*7		22,750			
	W		"827-734 cesta rozjezd"					
	W		(7+3)/2*5*10		250,000			
	W		"HS lichoběžník (7+3)/2x5 = 25 m2"					
	W		"97 HS L Zemní, 206 HS P Zem., 264 HS L Zem."					
	W		"264 HS P Zem., 348 HS P Zem., 350 HS L Zem."					
	W		"513 HS P Zem., 538 HS P Zem."					
	W		"626 HS L Trubní, 643 HS L Trubní"		30,000			
	W		(9+3)/2*5		240,000			
	W		"629 HS P Zemní lichoběžník"					
	W		80*3					
	W		"543-623 Skládká P"					
	W		Součet		3 059,250			
9	K	59731121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypání	m	10,000	900,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		5*2		10,000			
	W		372 Svodnice do P 1 ks, 408 Svodnice do L 1 ks)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 197,60	
10	K	9140001 VD	D-M Dopravní začka B11 s dodatkovou tabulkou E 13 komplet	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Značka B11 průměr 70 cm, E13 30x50 cm s textem: Vjezd jen na porovnění Lesy ČR, s.p., sloupek, víčka, spojovací materiál, betonový základ</i>					
WV			1 "18 P 1 ks"		1,000			
11	K	919441221	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
WV			2 "746 Propustek DN 60 cm/5 m"		2,000			
12	K	919442312	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 600 do 700 mm	kus	2,000	18 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2016 01
WV			1+1 "626 HS L Trubní 7,5 m: 1 ks" "643 HS L trubní 7,5 m: 1 ks"		2,000			
13	K	919492913	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započítá 1 m délky přejezdu přes 4 m	kus	7,000	1 400,00	9 800,00	CS ÚRS 2016 01
WV			3,5*2 "626 HS L Trubní 7,5 m: 3,5 m" "643 HS L Trubní 7,5 m: 3,5 m"		7,000			
14	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
WV			5 "746 Propust DN 60 cm/5m"		5,000			
15	M	592225360	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným spojem Supermatic TZH-Q 60/250 D 60 x 250	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2016 01
WV			2 "746 Propust DN 60 cm/5 m"		2,000			
16	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	241,000	30,00	7 230,00	CS ÚRS 2016 01
WV			5+219+7+10 "372 Svodnice odtok do P 5 m" "403-622 P příkop 219 m" "632-639 L příkop 7 m"		241,000			
17	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	247,000	30,00	7 410,00	CS ÚRS 2016 01
WV			20+5+5+97+15+100 "348 HS L pero přes linku do P 2x 10 m" "626 HS L Trubní pero přes linku nad zpevněním do P 5 m"		247,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"636 L příkop přítok šířko z L 5 m"					
W			"643 HS L Trubní pero přes linku nad zpevněním do P 5 m"					
W			"649-746 L příkop 97 m"					
W			"746 Propust kolmo vtok z L 5 m + odtokok do P 10 m"					
W			"746-846 L příkop 100 m"					
18	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým typem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m ³	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
W			10+10		20,000			
W			"622-632 v místě HS L 10 m, 639-649 v místě HS L 10 m"					
19	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	36,900	4,00	147,60	CS ÚRS 2016 01
W			123*0,3		36,900			
W			"462-585 L krajnice: 123x0,3"					
20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	2,400	150,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
W			2*0,4*1,5*2		2,400			
W			"746 Propust DN 60 cm/ 5 m - stará čela"					
21	K	966006131	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním uklínovaným kameny	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
W			1		1,000			
W			"18 P 1 ks"					
22	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
W			7,5*2		15,000			
W			"626 HS L Trubní: 7,5 m a 643 HS L Trubní 7,5 m"					
23	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
W			5		5,000			
W			"746 Propustek DN 60 cm/5 m"					
24	K	966077131	Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
W			2		2,000			
W			"svodnice 372 1 ks a 408 1 ks"					
25	M	592225320	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlkové přímé s integrovaným spojem Supermatic TZH-Q_40/250 D 40 x 250	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2016 01
W					6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"626 HS L Trubní 7,5 m: 3 ks"					
	W		"643 HS L Trubní 7,5 m: 3 ks"				1 719,66	
D	998		Přesun hmot				1 719,66	CS ÚRS 2016 01
26	K	998225111	přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	859,831	2,00		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava 3 LC Dolce

Objekt:

SO2 - 2. LC C 64 ODD 40 41 2262, inv.č. 306 803

KSO:

Dolce - Od Kapličky doprava

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Promo Real Group s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

3.4.2017

Datum:

42196451

IČ:

CZ42196451

DIČ:

29093236

IČ:

CZ29093236

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sniž. přenesená

Cena s DPH

Základ daně
111 825,82
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

111 825,82

v CZK

111 825,82



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3 LC Dolce
Objekt: SO2 - 2. LC C 64 ODD 40 41 2262, inv.č. 306 803
Místo: Dolce - Od Kapičky doprava
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.
Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

Datum: 3.4.2017
Projektant:

Cena celkem [CZK]

111 825,82

111 825,82

4 199,41

61 247,30

45 892,00

487,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3 LC Dolce

Objekt: SO2 - 2. LC C 64 ODD 40 41 2262, inv.č. 306 803

Místo:

Dolce - Od Kapličky doprava

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.
Promo Real Group s.r.o.

Uchazeč:

Cenová soustava

Datum: 3.4.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

111 825,82

J.cena [CZK]

111 825,82

Množství

4 199,41

MJ

Popis

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D	HSV	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1	Zemní práce			9,278	40,00	371,12	CS ÚRS 2016 01
1	K 132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	9,278	10,00	69,76	CS ÚRS 2016 01
	W	2,6*1,5*0,6*2+3,8*1,1*1,1	m ³	6,976			
	W	"180 Propust DN 50 cm/5 m"		6,976			
2	K 171206111	Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m ³	2,302	15,00	34,53	CS ÚRS 2016 01
	W	9,278-2,302		2,302			
	W	"180 Propust DN 50cm/5m rozprostřít do porostů"		2,302			
3	K 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ²	931,000	4,00	3 724,00	CS ÚRS 2016 01
	W	3,8*1,1*0,9-1,46		931,000			
	W	"180 Propust DN 50 cm/5m"		837,000			
4	K 181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění		50,000			
	W	279*3		44,000			
	W	"18-397 Cesta š. 3,0 m"		931,000			
	W	(7+3)/2*5*2					
	W	"23 HS P Zemní, 247 HS P Zemní"					
	W	22*2					
	W	"248-270 Skládky v P š. 2,0 m"					
	W	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m ³ /m	m	112,000	30,00	3 360,00	CS ÚRS 2016 01
	W		20		92,000			
	W		"0-18 P příkop		112,000			
	W		92		201,000	30,00	6 030,00	CS ÚRS 2016 01
	W		201-293 L příkop		186,000			
	W		Součet		15,000			
12	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m ²	201,000	4,00	392,00	CS ÚRS 2016 01
	W		186		98,000			
	W		"15-201 L příkop		98,000			
	W		5+10		98,000			
	W		"180 Propust kolmo vtok z L 5 m + odtok do P 10 m		98,000			
	W		Součet		2,400	150,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ³	2,400	2,400	750,00	CS ÚRS 2016 01
	W		245*0,4		2,400			
	W		"52-297 L krajnice š. 0,4 m"		2,400			
14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2*1,5*0,4*2		5,000			
	W		"180 Propust nefunkční čela		5,000			
	W		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm		5,000			
15	K	966008112	"180 Propust nefunkční"	t	243,556	2,00	487,11	CS ÚRS 2016 01
	W		5		243,556			
	W		"180 Propust nefunkční"		2,00			
D	998		Přesun hmot					
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
16	K	998225111						

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava 3 LC Dolce

Objekt:

S03 - 3. LC C 65 ODD 40 41 2175, inv.č. 306 804

KSO:

Dolce - Od Kapličky k poli

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Přestice

Uchazeč:

Promo Real Group s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH

CC-CZ:

3.4.2017

Datum:

42196451

IČ: CZ42196451

DIČ:

29093236

IČ:

CZ29093236

DIČ:

IČ:

DIČ:

239 189,66

Výše daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

239 189,66

0,00

v CZK

239 189,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3 LC Dolce
Objekt: SO3 - 3. LC C 65 ODD 40 41 2175, inv.č. 306 804
Místo: Dolce - Od Kapličky k poli
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice
Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

Datum: 3.4.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]


239 189,66

239 189,66

12 704,00

224 799,00

1 686,66



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3 LC Dolce

Objekt: SO3 - 3. LC C 65 ODD 40 41 2175, inv.č. 306 804

Místo: Dolce - Od Kapličky k poli
 Lesy České republiky, s.p., LS Přestice
 Zadavatel: Promo Real Group s.r.o.
 Uchazeč:

Datum: 3.4.2017

Projektant:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

239 189,66

239 189,66

12 704,00

Popis

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D HSV

D 1

Zemní práce

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m²

1 K 111201101

WV

5*2 "331 HS L L strana 5*2 m"

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

2 K 112201101

WV

5 "331 HS L L strana"

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

3 K 112201102

WV

1 "488 L krajnice"

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

4 K 181951101

WV

188*3 "0-188 Cesta š. 3,0 m"

143*3 "188-331 Cesta š. 3,0 m"

215*3 "331-546 Cesta š. 3,0 m"

(15+3)/2*15

"9 HS L Zemní - Točna"

...

m ²	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2016 01
kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
kus	5,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2016 01
m ²	2 896,000	4,00	11 584,00	CS ÚRS 2016 01
	564,000			
	429,000			
	645,000			
	135,000			
	300,000			

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Popis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"63 HS L Zemní, 100 HS P Zemní"					
W			"172 HS P Zemní, 180 HS L Zemní"					
W			"252 HS L Zemní, 252 HS P Zemní"			204,000		
W			"278 HSP Zemní, 312 HS P Zemní"			312,000		
W			"438 HS P Zemní, 459 HS L Zemní"			249,000		
W			"536 HS P Zemní, 540 HS L Zemní"			58,000		
W			(19+5)/2*17			2 896,000		
W			"331 HS L Zemní - Točna"					
W			174*2-3*6*2					
W			"11-185 Skládky P š. 2,0 m s odpočtem 3 HS P"					
W			95*3-2*6*3					
W			"185-280 Skládky P š. 3,0 s odpočtem 2 HS P"					
W			29*2					
W			"280-309 Skládky P š. 2,0 m"					
W			Součet	m2	1 349,000	57,00	224 799,00	
W			Součet				76 893,00	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní					
W	5	K 564731111	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
W			188*1					
W			"0-188 L kolej š. 1,0 m"					
W			(15+3)/2*15			135,000		
W			"9 HS L Zemní - Točna"			286,000		
W			143*1*2			645,000		
W			"188-331 Cesta L+P kolej š. 1,0 m"			7,000		
W			215*3			60,000		
W			14*0,5			26,000		
W			"395-409 L kolej hlubší navíc š. 0,5 m"			2,000		
W			60*1					
W			"695-455 P kolej hlubší navíc š. 1,0 m"					
W			26*1					
W			"482-508 P kolej hlubší navíc š. 1,0 m"					
W			2*1					
W			"525-527 L kolej hlubší navíc š. 1,0 m"					
W			Součet	m2	1 349,000	75,00	84 150,00	CS ÚRS 2016 01
W			podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
W			Součet					
W	6	K 564751111	188*1					
W			"0-188 Cesta P kolej š. 1,0 m"					
W			215*1*2			430,000		
W			"331-546 Cesta L+P kolej š. 1,0 m"			300,000		
W			(7+3)/2*5*12					
W			"63 HS L Zemní, 100 HS P Zemní"					

