

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Smluvní strany

Městská část Praha 22 - Uhřetěves

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

Se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

Zastoupená: starostou Tomášem Kaněrou

(dále jen „objednatel“)

a

Projekce dopravní Filip s.r.o.

IČ: 287 14 792

DIČ: CZ28714792

Se sídlem: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28249

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně rovněž jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

- A)** Smluvní strany konstatují a prohlašují za nesporné, že dne 18.7.2024 zaslal zhotovitel objednateli cenovou nabídku (viz příloha č. 1 této smlouvy) do poptávkového řízení, a to na základě emailové výzvy ze dne 8.7. 2024.
- B)** Smluvní strany konstatují a prohlašují za nesporné, že dne 24.7.2024 e-mailem objednatel sdělil zhotoviteli, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější.
- C)** Za účelem dosažení právní jistoty smluvní strany podepisují níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo a konstatují, že od počátku smluvního vztahu (založeného akceptací cenové nabídky) se jejich smluvní vztah řídí právy a povinnostmi v této smlouvě sjednanými.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace na zakázku: „**Uhřetěves – Prvky modrozelené infrastruktury v uličním prostoru**“, a to v rozsahu stanoveném v čl. II této smlouvy (dále jen „dílo“ či „předmět díla“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při provádění díla, dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla.

Článek II. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 18.7.2024, a to v následujícím stupni projektové dokumentace (Stupni PD):

a) Studie,

kdy PD bude zpracována dle platných předpisů, TP, ČSN.

2.2. Součástí díla je rovněž:

- a) Geodetické zaměření,
- b) Inženýrsko – geologický průzkum,
- c) Průzkumy podkladních vrstev vozovek;
- d) Zpracování rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby,
- e) Inženýring,
- f) Krajinářské úpravy,
- g) Hydrologický výpočet

2.3. Součástí díla není zejména:

- autorský dozor
- majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v území a činnosti a služby související

Článek III. Termín a místo plnění

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s časovým harmonogramem provádění díla dle bodu 3.2. tohoto článku, ve kterém jsou stanoveny uzlové body při provádění díla včetně termínů plnění.

3.2. Významné uzlové body při provádění díla (dále též „etapy“ nebo „uzlové body“):

Významné uzlové body při provádění díla (etapy provádění díla)		Termín plnění
1.	Získání vstupních podkladů	15.12.2024
2.	Předání hrubopisu studie objednateli k projednání	31.3.2025
3.	Předání čistopisu	8 týdnů od obdržení připomínek zadavatele
4.	Projednání studie	8 týdnů od zpracování připomínek

- 3.3. V případě, že zhotovitel nemohl práce na díle zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodů, ležících na straně objednatele, popřípadě z jiných důvodů, které nezávisí na vůli zhotovitele, zejména pokud závisí na vůli třetích subjektů či vyplývají ze zákona či jiných právních předpisů a zároveň za předpokladu, že to není z důvodu nedbalosti nebo porušení smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel oprávněn prodloužit termíny k provádění díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z těchto důvodů práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat. V tomto případě se zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy. O těchto důvodech je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
- 3.4. Případné změny termínů, které budou vyvolané nepředvídatelnými událostmi (např. lhůty projednání, změna projektu, majetkové vypořádání a podobné) budou mezi smluvními stranami vypořádány zápisem o nových termínech, včetně uvedení důvodů a nových předpokládaných termínů.
- 3.5. Studie bude předána v 4 paré v tištěné podobě pro povolení záměru stavby a digitálně přes cloudové úložiště.

Článek IV. Cena díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádně provedené dílo vzájemně předem odsouhlasenou cenu díla v celkové výši

507 000,- Kč (slovy: pětsetsedmtisíc korun českých) **bez DPH**,
613 470,- Kč včetně DPH).

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „Cena díla“). Jedná se o cenu pevnou a maximální. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla.

Podrobná kalkulace ceny je následující:

Akce:	Bez DPH / Kč	Bez DPH / Kč
Pořízení vstupních podkladů	145 000	175 450
Studie řešení MZI v uličním profilu	362 000	438 020
Celkem:	507 000	613 470

- 4.2. Cena díla nezahrnuje další tisky a vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti. Ceny za další tisky a vícetisky budou účtovány dle platného sazebníku zhotovitele. Cena byla stanovena dle ceníku UNIKA pro projektové práce. Součástí ceny nejsou správní poplatky. Součástí vypracování projektové dokumentace nejsou právní služby spojené s vypracováním smluv a dohod ohledně majetkoprávního vypořádání stavby. Objednatel se zavazuje na výzvu

zhotovitele ihned tyto správní či jiné poplatky spojené s poskytováním souvisejících služeb dle této smlouvy uhradit.

- 4.3. Změna ceny díla je možná na základě dohody stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změně díla), o změně díla (kvalitativní změně díla), a na základě dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích). Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě dodatku k této smlouvě. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny rozsahu díla, změnu díla nebo vymezení víceprací, ujednání o ceně a ujednání o změnách termínů pro plnění díla.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. této smlouvy bude objednatelem zaplacená takto:

PLATBA (Kč bez DPH)	TERMÍN SPLATNOSTI PLATBY
1. platba ve výši 145 000 Kč z celkové ceny za dílo	je splatná do 14 dnů od <i>prokazatelného předložení výsledků získání vstupních podkladů objednateli zhotovitelem</i>
2. platba ve výši 217 200 Kč z ceny studie MZI	je splatná do 14 dnů od <i>prokazatelného předložení hrubopisu studie objednateli zhotovitelem</i>
3. platba ve výši 126 700 Kč z ceny studie MZI	je splatná do 14 dnů od <i>prokazatelného předložení čistopisu studie objednateli zhotovitelem</i>
4. platba ve výši 18 100 Kč z ceny studie MZI	je splatná do 14 dnů od projednání s DOSS

- 5.2. Platby dle platebních podmínek uvedených v bodě 5.1. této smlouvy budou prováděny na základě faktur s náležitostmi řádného daňového dokladu vystavených zhotovitelem, se všemi zákonem a touto smlouvou požadovanými náležitostmi.

Článek VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Dílo provádí zhotovitel postupně dle jednotlivých etap sjednaných v čl. 3.2. této smlouvy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje převzít dílo i po částech dle jednotlivých etap sjednaných v čl. 3.2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užití díla k jeho obvyklému účelu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele k předání a převzetí díla či jeho části. Předání a převzetí díla či jeho části je objednatel povinen zhotoviteli písemně potvrdit.

- 6.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl objednatel oprávněn dílo, které je předmětem plnění dle této smlouvy užít bez jakýchkoliv omezení k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).
- 6.4. Objednatel není oprávněn užít dílo k jinému účelu, než který vyplývá z této smlouvy, ani činit bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele jakékoliv změny v projektové dokumentaci vypracované na základě této smlouvy.

Článek VII.

Sankce a pojištění

- 7.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv platby ceny díla o více než 20 dní, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.
- 7.2. V případě, že je zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla v termínu sjednaném touto smlouvou o více než 20 dní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den svého prodlení.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 10 000 000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB - pojistná smlouva č. 8046315814 ze dne 30. září 2010 s Dodatkem č. 1 ze dne 15. dubna 2011 a s Dodatkem č. 2 ze dne 30. září 2014, dodatkem č.3 ze dne 13.8.2015, dodatkem č.4 ze dne 10.3.2023 a dodatkem č.5 ze dne 17.5.2023.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále pak v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považují zejména tyto případy:
- 8.1.1. zhotovitel je v prodlení delším než 60 dnů s provedením díla či kterékoliv jeho části.
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále pak v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považují zejména tyto případy:
- 8.2.1. objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost, a to ani do 15ti dnů ode dne, kdy byl zhotovitelem k poskytnutí součinnosti písemně vyzván;

8.2.2. objednatel je v prodlení delším než 30 dnů s uhrazením ceny díla či kterékoliv její části.

8.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, mají obě smluvní strany výlučně následující práva a povinnosti:

- zhotovitel zastaví veškeré práce na díle;
- zhotovitel předá a objednatel převezme dílo, resp. jeho část, tak jak je zhotovena;
- v případě odstoupení z důvodů na straně zhotovitele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli obvyklou cenu převzatého díla nebo jeho části;
- v případě odstoupení z důvodů na straně objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla až do výše odpovídající stavu etapy provádění díla, která je zhotovitelem rozpracována.
- náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži té strany, která porušila smluvní povinnost.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Za objednatele je ve všech záležitostech vyplývajících z této smlouvy oprávněn jednat

[REDACTED]

9.2. Za zhotovitele je ve všech záležitostech vyplývajících z této smlouvy oprávněn jednat

[REDACTED]:

9.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně podepsaným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě.

9.4. Adresou pro doručování písemností je adresa sídla smluvních stran uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.

9.5. V případě sdělení, oznámení či potvrzení smluvních stran předvídaných touto smlouvou je písemná forma zachována i v případě jejich zaslání prostřednictvím emailových adres uvedených v záhlaví této smlouvy. V takovém případě není třeba podpisu smluvních stran.

- 9.6. Ve věcech touto smlouvou neupravených se práva a povinnosti objednatele a zhotovitele řídí příslušnými ustanoveními českého práva, zejména občanského zákoníku, přičemž kolizní normy mezinárodního práva soukromého se nepoužijí.
- 9.7. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v Registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Do Registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.
- 9.8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v Registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 9.9. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené zhotovitelem před podpisem smlouvy.
- 9.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 9.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Prahy 22, a to usnesením č. UR-519-24/24 ze dne 17.9.2024.
- 9.12. Nedílnou součástí smluvních ujednání podle této smlouvy jsou přílohy seřazené podle pořadí závaznosti pro případ rozporů:

Příloha č. 1 Cenová nabídka N 24-089 ze dne 18.7.2024

V dne

Objednatel:

**Tomáš
Kaněra**

Digitálně podepsal
Tomáš Kaněra
Datum: 2024.09.26
13:19:24 +02'00'

Městská část Praha 22- Uhřetěves

Tomáš Kaněra
starosta

V dne

Zhotovitel:

**Ing. Josef
Filip, Ph.D.**

Podepsal Ing. Josef Filip, Ph.D.
DN: cn=Ing. Josef Filip, Ph.D.,
c=CZ, o=Projekce dopravní
Filip s.r.o., ou=1,
email=josef.filip@pdprojekce.cz
Datum: 2024.09.27 13:33:46
+02'00'

Projekce dopravní Filip s.r.o.

Ing. Josef Filip, Ph.D.
jednatel

**Ing. Jana
Kučerová**

Digitálně podepsal Ing. Jana
Kučerová
Datum: 2024.09.25 14:32:48
+02'00'

**Odesílatel:****Projekce dopravní Filip s.r.o.**Švermova 1338
41301 Roudnice nad LabemIČ: 28714792
DIČ: CZ28714792**Příjemce:****Městská část Praha 22 - Uhřetěves**Nové náměstí 1250/10 Praha
10400 PrahaIČ: 00240915
DIČ: CZ00240915**NÁZEV: Uhřetěves - Prvky modrozelené infrastruktury v uličním prostoru**

Na základě společného jednání a Vámi upřesněné poptávky Vám předkládáme po místním šetření cenovou nabídku pro provedení technicko - krajinářské studie umístění prvků modrozelené infrastruktury do uličního profilu na vybraných ulicích místní části Praha - Uhřetěves. Konkrétně se jedná o ulice Na Blanici, Husovo náměstí - část a Náměstí Bratří Jandousů - část. Ve všech třech lokalitách má dojít k provedení studie, jež prověří a navrhne možnosti aplikace prvků MZI do uličního profilu. a to především dle standardů IPR pro tyto prvky uličního profilu.

Studie bude vydána a projednána jako jeden celek s rozdělením na jednotlivé části. Podkladem pro vypracování této technické studie bude přesné polohopisné a výškopisné zaměření lokality, dále pak informace od správců inženýrských sítí o jejich poloze a místní šetření se zadavatelem. Další nedílnou součástí budou odvrtý v místech předpokládaných vsaků, tak abychom měli zatříděné zeminy pro potřeby určení možností vsakování a dále pak odvrtý vozovek pro zatřídění asfaltových konstrukcí a zjištění návrhu vozovek. Součástí studie bude situační řešení, návrh vzorových řezů, krajinářské a vodohospodářské řešení. Součástí vodohospodářského řešení bude stanovení míst odtoků z MZI do kanalizační sítě, výpočet kapacity dešťových zahrad ve vztahu k typickým deštům. Součástí krajinářského řešení bude výběr vhodného sortimentu rostlin do dešťových zahrad a pohled na uspořádání lokality. Dopravní řešení zahrnuje koordinaci profesí a vlastní technické řešení návrhu.

Již nyní je ze zaslaných podkladů patrné, že budou nutné přeložky inženýrských sítí, tak aby bylo možné prvky MZI aplikovat. Součástí návrhu studie tak bude pojmenování jednotlivých problémů ve vztahu k sítím a definice jejich řešení. Součástí studie je i její projednání, tak aby byla známa stanoviska pro další stupně projektové dokumentace a dále odhad stavebních nákladů úprav. Projednání proběhne minimálně s těmito dotčenými orgány a správci IS.

- správci IS sítí dotčených záměrem
- odbor dopravy
- IPR
- DI Policie ČR
- TSK - v případě potřeby správy komunikace
- zjištění souladu s územně plánovacími dokumentacemi
- Projednání v orgánech zadavatele

Plnění nabídky	Datum od	Datum do	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zajištění vstupních podkladů			145 000,00	175 450,00
Studie řešení MZI v uličním profilu			362 000,00	438 020,00
Celkem:			507 000,00	613 470,00

Detaily plnění	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zajištění vstupních podkladů		
Geodetické práce	65 000,00	78 650,00
Inženýrsko - geologický průzkum	35 000,00	42 350,00
Průzkumy podkladních vrstev vozovek	45 000,00	54 450,00
Celkem:	145 000,00	175 450,00



Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 813 624

Studie řešení MZI v uličním profilu

Architektonické práce - krajinářské úpravy	112 000,00	135 520,00
Hydrologický výpočet	32 000,00	38 720,00
Projednání	28 000,00	33 880,00
Dopravní a technické řešení, koordinace	190 000,00	229 900,00
Celkem:	362 000,00	438 020,00

Věci určené k provedení díla

- písemné zadání díla včetně specifikace objednatele, popřípadě vstupního a technického jednání
- pochůzka v terénu
- podepsaná smlouva popřípadě objednávka

Pojistné

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 2 000 000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB - pojistná smlouva č. 8046315814 ze dne 30. září 2010 s Dodatkem č. 1 ze dne 15. dubna 2011 a s Dodatkem č. 2 ze dne 30. září 2014

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vyžádání.

Kontakty

Ve věcech obchodních a technických - Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel společnosti, tel. 416 831 624, e-mail: projekce@pdprojekce.cz

Poznámky

Další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořizené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle platného sazebníku Projekce dopravní Filip s.r.o. Cena byla stanovena dle ceníku UNIKA pro projektové práce. Součástí ceny nejsou správní poplatky spojené s povolením stavby. Součástí vypracování projektové dokumentace nejsou právní služby spojené s vypracováním smluv a dohod ohledně majetkoprávního vypořádání stavby (služebnosti, věcná břemena).

Způsob předání

DSP bude vydáno v počtu 4 paré a DPS v počtu 6 paré a 1x digitálně přes cloudové úložiště.

V Roudnici nad Labem

Ing. Josef Filip, Ph.D.
Jednatel

Ing. Josef
Filip,
Ph.D.

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Filip, Ph.D.
Datum: 2024.07.18
07:53:10 +02'00'



PROJEKCE
DOPRAVNÍ

Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 813 624