



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00175-2024-954

SMLOUVA O DÍLO

Výkon technickobezpečnostního dohledu nad VD Třebanice

pro období 10/2024 až 12/2028; č S954/2024/176/Lub

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

se sídlem Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 492 41 648

DIČ: CZ49241648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

zastoupená Ing. Petrem Smržem, prokuristou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 64504021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vykonávat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výkon Technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) nad vodním dílem III. kategorie „VD Třebanice“ ve správě objednatele. TBD bude prováděno dle příslušných ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly v platném znění.
2. Zhotovitel je odborně způsobilou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k provádění TBD nad vodními díly I. – III. kategorie.
3. Objednatel se zavazuje za řádně vykonaný TBD zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou zájmového území.
5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech potřebných podkladů a měření.
6. Rozsah činností zhotovitele dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - Program TBD pro trvalý provoz nádrže platný od 10/2024 zpracovaný na základě podkladů – dokumentace skutečného provedení stavby, včetně prvků systému TBD na VN Třebanice
 - kontrolní prohlídka a měření na díle – v roce 2024 - 1x, v letech 2025, 2026, 2027, 2028 – 4x,
 - průběžné zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla (import dat, vizualizace, správa databáze), hodnocení dat a testování na mezní hodnoty,
 - komplexní geodetické měření svislých posunů systému pevných a kontrolních bodů na tělese hráze a funkčním objektu - v roce 2024 nebude, v letech 2025, 2026, 2027, 2028 – 1x ročně,
 - vypracování informativní zprávy dohledu – v letech 2025, 2026, 2027 – 1x ročně,
 - kontrolní prohlídka technologického zařízení (uzávěry, potrubí) – 1x za období, doporučeno v roce 2028,
 - vypracování etapové zprávy o dohledu v době trvalého provozu v letech 10/2024–12/2028,
 - příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle ustanovení § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (v roce 2024 a 2028).

II.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 10/2024
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději dne 31. 12. 2028.

Dílčí plnění:

- 1. Etapa – do 31. 12. 2024** - výkon TBD - vypracování programu dohledu pro trvalý provoz nádrže platný od 10/2024, kontrolní prohlídka a měření na díle - 1x, příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle ustanovení § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vypracování informativní zprávy pro rok 2024
 - 2. Etapa – do 31. 12. 2025** - výkon TBD – kontrolní prohlídka a měření na díle – 4x, komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x, vypracování informativní zprávy o TBD za rok 2025
 - 3. Etapa – do 31.12.2026** - výkon TBD – kontrolní prohlídka a měření na díle – 4x, komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x, vypracování informativní zprávy o TBD za rok 2026
 - 4. Etapa – do 31.12. 2027** - výkon TBD – kontrolní prohlídka a měření na díle – 4x, komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x, vypracování informativní zprávy o TBD za rok 2027
 - 5. Etapa – do 31.12.2028** - výkon TBD – kontrolní prohlídka a měření na díle – 4x, komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x, kontrolní prohlídka technologického zařízení (uzávěry potrubí), příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle ustanovení § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vypracování etapové zprávy o dohledu v etapě trvalého provozu v letech 10/2024–12/2028.
3. Dílo (jeho část) je provedeno Je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádné provádění díla, včetně poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena v celkové výši **437 600 Kč (slovy: čtyři sta třicet sedm tisíc šest set korun českých) bez DPH** (dále též „cena“), dle cenové nabídky, která je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

Z toho dílčí plnění:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Etapa (r. 2024)..... | 76 200 Kč bez DPH |
| 2. Etapa (r. 2025)..... | 77 900 Kč bez DPH |
| 3. Etapa (r. 2026)..... | 77 900 Kč bez DPH |
| 4. Etapa (r. 2027)..... | 77 900 Kč bez DPH |
| 4. Etapa (r. 2028)..... | 127 700 Kč bez DPH |
2. Cena za dílo je strukturována dle Přílohy č.2 – Cenová nabídka zhotovitele. K ceně, resp. dílčí ceně, bude připočtena DPH ve výši podle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
 3. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena **čtvrtletně** v rozsahu odpovídajícímu pracím v daném období skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur) doručených objednateli na adresu: LČR s.p., Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy nebo elektronicky na e-mail: [REDACTED] k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
 4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
 5. Zálohy na cenu nebudou poskytovány.
 6. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem musí obsahovat všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů a této smlouvy. Lhůta splatnosti zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, jestliže daňový doklad (faktura) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy.

IV.

Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele obdržel veškeré podklady týkající se stavby potřebné pro řádné provádění TBD.

2. Smluvní strany se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na kvalitu a rozsah plnění, cenu nebo na dobu plnění, popř. termíny, dle této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude realizován v souladu s touto smlouvou, zadávacím listem, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
4. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
 - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až h) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (dílčích plnění) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně (která není v prodlení) úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je smluvní strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel ve prospěch účtu objednatele, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení zhotoviteli.
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody (popř. nákladů), vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a to v plném rozsahu.

VI. Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) objednatel zhotoviteli neposkytl součinnost nutnou pro řádný výkon předmětu díla dle této smlouvy, a to ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele a dodatečně poskytnutou 30denní lhůtu ke zjednání nápravy,
 - b) objednatel se ocitl v prodlení s úhradou ceny, resp. její části, o dobu delší než 30 dnů.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí TBD v rozporu s touto smlouvou,
 - b) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - c) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - d) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
4. V případě předčasného ukončení této smlouvy kteroukoli smluvní stranou je zhotovitel povinen provést neodkladné úkony a informovat objednatele o všech skutečnostech

a o všech běžících lhůtách souvisejících s prováděním TBD, nestanoví-li objednatel jinak. Zhotovitel je povinen předat objednateli originály a kopie všech dokumentů vypracovaných zhotovitelem k provedení předmětu díla anebo souvisejících s předmětem díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne zániku této smlouvy.

VII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Lesy České republiky, s.p., jako objednatel, zachovávají nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zadávací list – Výkon technickobezpečnostního dohledu
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele

V Benešově, dne

V Praze, dne

dle elektronického podpisu

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Smrž
prokurista společnosti
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Zadávací list – Výkon technickobezpečnostního dohledu

**Název akce: Výkon technickobezpečnostního dohledu nad VD Třebanice
pro období 10/2024 až 12/2028**

Místo: **Třebanice**

Obec s rozšířenou působností: **Prachatice**

Kraj: **Jihočeský kraj**

Katastrální území: **Třebanice**

Název toku: **Melhutka**

ČHP.: **1-06-03-022**

IDVT: **10244851**

Druh prací: **Výkon technickobezpečnostního dohledu na VD III. kategorie**

Vymezení úseku: **Vodní nádrž v ř. km 7.1 vodního toku Melhutka.**

Popis stávajícího stavu:

Hráz vodního díla je umístěna na Melhutce nedaleko stejnojmenné obce v Jihočeském kraji. Dílo bylo vybudováno v letech 1989 – 1991 za účelem akumulace vody pro závlahy.

V listopadu 2003 byl pro VD Třebanice zpracován nový „Posudek k zařazení vodního díla do kategorie a o potřebě a návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD)“ kterým byla vodní nádrž přefazena z IV. kategorie do III. kategorie z hlediska TBD.

V srpnu 2024 byla stavebně dokončena celková rekonstrukce díla – hráz byla zabezpečena proti deformacím přísypovou lavicí z lomového kamene na vzdušném svahu, byla provedena oprava koruny hráze včetně jejího povrchu a zámečnických prvků. Součástí rekonstrukce byla komplexní výměna všech uzávěrů spodních výpustí a uzávěru potrubí pro převádění Qmin.

Popis návrhu a požadavků investora:

Předmětem prací je provádění výkonu technickobezpečnostního dohledu nad VD Třebanice v období 10/2024 – 12/2028 dle příslušných ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých předpisů (vodní zákon) a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly v platném znění.

Specifikace prací výkonu TBD:

- 1) Program TBD pro trvalý provoz nádrže platný od 10/2024 zpracovaný na základě podkladů – dokumentace skutečného provedení stavby, včetně prvků systému TBD na VN Třebanice
- 2) kontrolní prohlídka a měření na díle - v roce 2024 - 1x, v letech 2025, 2026, 2027, 2028 – 4x,
- 3) průběžné zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla (import dat, vizualizace, správa databáze), hodnocení dat a testování na mezní hodnoty,
- 4) komplexní geodetické měření svislých posunů systému pevných a kontrolních bodů na tělese hráze a funkčním objektu - v roce 2024 nebude, v letech 2025, 2026, 2027, 2028 – 1x ročně,
- 5) vypracování informativní zprávy dohledu – v letech 2025, 2026, 2027 – 1x ročně,
- 6) kontrolní prohlídka technologického zařízení (uzávěry, potrubí) – 1x za období, doporučeno v roce 2028,

- 7) vypracování etapové zprávy o dohledu v době trvalého provozu v letech 10/2024 – 12/2028,
- 8) příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (v roce 2024 a 2028).

Termíny plnění:

Práce budou probíhat v období od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2028.

Specifikace prací v jednotlivých letech:

- rok 2024 – výkon TBD - vypracování programu dohledu pro trvalý provoz nádrže platný od 10/2024, kontrolní prohlídka a měření na díle - 1x, příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vypracování informativní zprávy o TBD pro rok 2024
- rok 2025: – výkon TBD – kontrolní prohlídka a měření na díle – 4x, komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x, vypracování informativní zprávy o TBD za rok 2025
- rok 2026: – výkon TBD – kontrolní prohlídka a měření na díle – 4x, komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x, vypracování informativní zprávy o TBD za rok 2026
- rok 2027: – výkon TBD – kontrolní prohlídka a měření na díle – 4x, komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x, vypracování informativní zprávy o TBD za rok 2027
- rok 2028: – výkon TBD – kontrolní prohlídka a měření na díle – 4x, komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x, kontrolní prohlídka technologického zařízení (uzávěry potrubí), příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vypracování etapové zprávy o dohledu v etapě trvalého provozu v letech 10/2024 – 12/2028.

Podklady poskytnuté objednatelem pro výkon TBD:

- Manipulační a provozní řád vodního díla Třebanice na Melhutce
- Souhrnná etapová zpráva o TBD za období květen 1991 až říjen 2019
- Informativní zprávy TBD za období 2019 (dodatečně 2020)
- Inženýrsko geologický průzkum VN Třebanice sanace hráze; 7/2015
- Inženýrsko geologický průzkum VN Třebanice sanace hráze – dodatek č.1; 4/2017
- VD Třebanice – prohlídka uzávěrů a zařízení spodních výpustí, 12/2014
- VD Třebanice – posouzení stability hráze, 4/2017
- Původní projektová dokumentace vodní nádrže z doby výstavby (dochované části PD)
- Program TBD č. 3, platný pro trvalý provoz od 1.1.2016
- VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů – projektová dokumentace stavby 07/2019
- VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů - PD skutečného provedení stavby 2024

Přílohy:

- 1) Situace nádrže (s uvedením ř. km dle CEVT)
- 2) Dílčí výkresy specifikující VD

Zpracoval:

Za objednatele schválil:


ST OPV

Zhotovitel:


Dne:

Dne:

VN Třebanice v ř.km 7,1 vodního toku Melhutka.




Manipulační a provozní řád VD Třebanice na Melhutce
SITUACE HRÁZE 1 : 2 000




2.2 Pracovní pokyn 144 2017 Příloha č. 3

Vzorový příčný řez hrází VD Třebanice:




Půdorys sdruženým objektem:




2.2 Pracovní pokyn 144 2017 Příloha č. 3

Podélný řez sdruženým objektem:



Příčný řez sdruženým objektem:

PŘÍČNÉ ŘEZY SDRUŽENÝM FUNKČNÍM OBJEKTEM 1 : 100



**Výkon technickobezpečnostního dohledu nad VD Třebanice
pro období 10/2024 až 12/2028**

Činnosti pro rok 2024

Vypracování programu dohledu na trvalý provoz	33 600	Kč bez DPH
Kontrolní prohlídka a měření na díle 1x	10 800	Kč bez DPH
Vypracování informativní zprávy o TBD pro rok 2024	27 600	Kč bez DPH
Příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,	4 200	Kč bez DPH
Rok 2024 celkem	76 200	Kč bez DPH

Činnosti pro rok 2025

Komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x	22 100	Kč bez DPH
Kontrolní prohlídka a měření na díle 4x	43 200	Kč bez DPH
Vypracování informativní zprávy o TBD pro rok 2025	12 600	Kč bez DPH
Rok 2025 celkem	77 900	Kč bez DPH

Činnosti pro rok 2026

Komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x	22 100	Kč bez DPH
Kontrolní prohlídka a měření na díle 4x	43 200	Kč bez DPH
Vypracování informativní zprávy o TBD pro rok 2026	12 600	Kč bez DPH
Rok 2026 celkem	77 900	Kč bez DPH

Činnosti pro rok 2027

Komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x	22 100	Kč bez DPH
Kontrolní prohlídka a měření na díle 4x	43 200	Kč bez DPH
Vypracování informativní zprávy o TBD pro rok 2027	12 600	Kč bez DPH
Rok 2027 celkem	77 900	Kč bez DPH

Činnosti pro rok 2028

Kontrolní prohlídka a měření na díle 4x	22 100	Kč bez DPH
Komplexní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů – 1x	43 200	
Kontrolní prohlídka technologického zařízení	30 600	Kč bez DPH
Vypracování etapové zprávy o dohledu v etapě trvalého provozu v letech 10/2024 – 12/2028.	27 600	Kč bez DPH
Příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,	4 200	Kč bez DPH
Rok 2028 celkem	127 700	Kč bez DPH

Souhrn:

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	437 600	Kč bez DPH
-------------------------------	----------------	-------------------