

SMLOUVA O

PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel

se sídlem
zastoupený
bankovní spojení
číslo účtu
IČO
DIČ

Obec Hoštice - Heroltice

Hoštice 78, 68201 Hoštice-Heroltice
Luďkem Kolkopem, starostou
KB Vyškov
17221731/0100
00368733
není plátce DPH

Zhotovitel

se sídlem
zastoupený

věcný garant
bankovní spojení
číslo účtu
IČO
DIČ

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl Pr, vložka 1223
náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou
(v souladu s čl. IV Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Jihomoravského kraje)
Mgr. Klára Rybářová, archeolog Muzea Vyškovska, p.o.
Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov
1932731/0100
00092401
není plátcem DPH

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „**smlouva**“) se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení tohoto díla a k převzetí díla.
2. Předmětem této smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „**ZAV**“) zhotovitelem při stavbě s názvem: „**Výstavba kanalizace a ČOV v obci Hoštice-Heroltice**“, jejímž investorem je objednatel.
3. ZAV podle této smlouvy zahrnuje tzv. terénní část, která bude provedena jeho I. etapou, tj. archeologickým dohledem (dále jen „**Dohled**“) v průběhu zemních prací prováděných na stavbě s názvem: „**Výstavba kanalizace a ČOV v obci Hoštice-Heroltice**“ situované na pozemcích dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**stavba**“), a případně vlastní záchranný archeologický výzkum, realizovaný na základě ust. § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (II. etapa ZAV).
4. Výsledkem díla podle této smlouvy bude závěrečná písemná zpráva o výsledku Dohledu (bude-li realizována pouze I. etapa ZAV) nebo závěrečná písemná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu (bude-li realizována jak I., tak II. etapa ZAV).
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.

III. Čas plnění

I. etapa

1. Dohled bude zahájen v návaznosti na zemní práce v měsíci říjen/2024. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli nejméně 5 pracovních dnů předem zahájení zemních prací a zajistit pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za účelem provádění Dohledu. Zhotovitel je povinen zahájit Dohled v den zahájení zemních prací.
2. Dohled bude ukončen po zjištění archeologické situace s ohledem na termín ukončení zemních prací.
3. Závěrečnou písemnou zprávu o Dohledu se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 2 měsíců po ukončení Dohledu.

II. etapa

1. Vlastní archeologický výzkum v případě pozitivního zjištění archeologických objektů a situací.
2. Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu budou dokončeny v závislosti na vnějších podmínkách a součinnosti s objednatelem.
3. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení záchranného archeologického výzkumu nezbytně důležitá, nebo vyjdou-li najevo skutečnosti, které účastníci této smlouvy nepředpokládali při jejím uzavírání, má zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně prodloužit.
4. Závěrečnou písemnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 2 měsíců od ukončení zemních stavebních prací.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení **I. etapy** – Dohledu bude **56 955 Kč** (slovy: padesát šest tisíc devět set padesát pět korun českých). **II. etapa** – ZAV: dle skutečných nákladů v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to: vedoucí archeolog (VŠ) 500 Kč/hod., technik 350 Kč/hod., dělník specialista 280 Kč/hod., dělník 250 Kč/hod. Zhotovitel není plátcem DPH. V zájmu zamezení případných pochybností smluvní strany uvádí, že bude-li realizována i II. etapa ZAV, je objednatel povinen zaplatit cenu za provedení I. a II. etapy ZAV.
2. Cena I. etapy díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla, je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat.
3. Platba za provedení díla bude provedena objednatelem na základě řádně vystavené faktury obsahující všechny zákonné náležitosti a alespoň tyto náležitosti: **(i)** označení objednatele a zhotovitele, **(ii)** datum vystavení, **(iii)** datum splatnosti, **(iv)** předmět fakturace, **(v)** dohodnutou částku/plnění podle této smlouvy, **(vi)** způsob úhrady a **(vii)** pořadové číslo faktury, doručené objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den, kdy zhotovitel prokazatelně předá objednateli závěrečnou písemnou zprávu o výsledku Dohledu nebo závěrečnou písemnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu podle čl. II, odst. 4 této smlouvy.
4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu sídla uvedenou v čl. I, případně na jinou adresu objednatele prokazatelně sdělenou zhotoviteli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím České pošty, s.p.
5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
6. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem připsání částky na účet zhotovitele.
7. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.

8. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vznikuvších na straně objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným.

V. Jiná ujednání

1. Objednatel se zavazuje, že v prostoru staveniště, na němž budou identifikovány archeologické nálezy, provede veškerá opatření k jejich ochraně a zajistí, aby v prostoru nálezu byly pozastaveny stavební práce do doby provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.
3. V případě prodlení s úhradou ceny díla, popř. její části, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení úhrady faktury nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat žádné penále.
4. Nezahájí-li zhotovitel Dohled v den zahájení zemních prací, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení se zahájením Dohledu. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za provedení díla. V případě, že zhotovitel nezahájí Dohled v den zahájení zemních prací z důvodů mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, nevzniká objednateli právo na smluvní pokutu ani na náhradu škody.
5. Nepředá-li zhotovitel závěrečnou zprávu o Dohledu, případně závěrečnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu, v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za provedení díla. V případě, že zhotovitel nepředá závěrečnou zprávu o výsledku Dohledu, případně závěrečnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu, v dohodnutém termínu, z důvodů mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, nevzniká objednateli právo na smluvní pokutu ani na náhradu škody. Za případné škody způsobené na inženýrských sítích odpovídá zhotovitel jen tedy, jestliže mu objednatel předal před zahájením prací situační plány inženýrských sítí, inženýrské sítě v terénu vytyčil a trvanlivě označil. Bude-li třeba získat souhlas (nebo jakékoliv jiné vyjádření) správců sítí s provedením díla podle této smlouvy, zavazuje se tento na své náklady zajistit objednatel.
6. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy a provedení sondáží, následně pak pro její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací. Tento požadavek se zavazuje zhotovitel konzultovat s odpovědným zástupcem objednatele tak, aby nedošlo k časovému narušení stavby.
7. Vzniknou-li při provádění ZAV jakékoliv náklady na evidenci, odvoz, uložení, likvidaci nebo jiné nakládání se vzniklými odpady nebo jinými nepotřebnými materiály, ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení ZAV, nese tyto v plné výši objednatel.
8. Veškeré náklady spojené s uvedením pozemků, na nichž případně proběhne vlastní záchranný archeologický výzkum (II. etapa ZAV), do předešlého stavu, nese objednatel.
9. **Autorská práva:** Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během ZAV pracovníky zhotovitele, případně jeho dodavateli, náleží zhotoviteli.

VI. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze změnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného.
4. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží tuto smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č.1 – Seznam dotčených pozemků

V Hošticích-Herolticích dne 25. 9. 2024

Za objednatele:

Ve Vyškově dne 25. 9. 2024

Za zhotovitele:

Luděk Kolkop
starosta

Mgr. Monika Pelinková
ředitelka Muzea Vyškovska, p.o.

Příloha č. 1

Seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

Katastr	Parcelní číslo KN	Katastr	Parcelní číslo KN
Hoštice	1435	Heroltice	1275
Hoštice	1436	Heroltice	829/7
Hoštice	1437	Heroltice	829/1
Hoštice	1075	Heroltice	497/18
Hoštice	1431	Heroltice	829/4
Hoštice	1076	Heroltice	829/5
Hoštice	1077	Heroltice	846/3
Hoštice	1430	Heroltice	833/27
Hoštice	67/2	Heroltice	33
Hoštice	810/1	Heroltice	833/26
Hoštice	68/6	Heroltice	2/1
Hoštice	808	Heroltice	st. 8/1
Hoštice	820/1	Heroltice	831/1
Hoštice	822/7	Heroltice	2/2
Hoštice	822/15	Heroltice	2/5
Hoštice	1429	Heroltice	833/22
Hoštice	822/5	Heroltice	833/21
Hoštice	801/5	Heroltice	833/4
Hoštice	86/1	Heroltice	833/17
Hoštice	1264/1	Heroltice	St. 88/1
Hoštice	1264/2	Heroltice	St. 88/2
Hoštice	1424	Heroltice	833/1
Hoštice	1/4	Heroltice	833/20
Hoštice	822/1	Heroltice	833/3
Hoštice	822/6	Heroltice	833/18
Hoštice	St. 85	Heroltice	1293
Hoštice	622/2	Heroltice	279
Heroltice	851/3	Heroltice	1158/2
Heroltice	851/2	Heroltice	1264
Heroltice	851/1		
Heroltice	63/2		
Heroltice	63/6		
Heroltice	1271		
Heroltice	44		
Heroltice	1267/1		
Heroltice	169/3		
Heroltice	259/8		
Heroltice	259/7		
Heroltice	259/6		
Heroltice	259/5		
Heroltice	259/3		
Heroltice	460/4		
Heroltice	460/2		
Heroltice	1034		