

SMLOUVA O DÍLO

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství

Jihlava

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Jihlava

(technický dozor)

č. telefonu [REDACTED]

[REDACTED]

!

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem Hradec 60, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01

zaps. v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 1356

IČO: 15059391, DIČ: CZ15059391

Jednající: Ing. [REDACTED] jednatel

tel.: 5 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Obora I evidenční číslo zakázky S918/2017/..... a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 12.6.2017
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.6.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 219.029,- Kč bez DPH, slovy: dvěstědevatenáct tisíc dvacetdevět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.


c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. K fakturaci zhotovitel doloží kopii stavebního deníku a originál vážních lístků z lomu, jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací. Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.
5. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.




Lesní správa Ledeč nad Sázavou
Zahradní 1226
584 01 Ledeč nad Sázavou

VI.

Provádění prací


1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.



VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před přeláním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.




9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.



4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě **prodlení s plněním peněžitého závazku** dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční


povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Jihlava: 19. 5. 2017



Ledeč



0.
Z.
01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-DV008

Stavba: LC Obora 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum:

5.5.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 15059391
DIČ: CZ15059391

Projektant:

AQUA Engineering s.r.o.

IČ: 29361117
DIČ: CZ29361117

Poznámka:

Cena bez DPH		219 029,65
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
smížená	21,00%	219 029,65
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK
		265 025,88


HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sáz.
tel.: 569 720 730, IČO: 15059391
DIČ: CZ15059391

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-DV008

Stavba: LC Obora 1

Místo:

Datum:

5.5.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Projektant:

AQUA Engineering s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

219 029,65 265 025,88

17-DV008 LC Obora 1 - inv. číslo 516265

219 029,65 265 025,88 STA

17-DV008a LC Obora 1 - oprava

204 983,55 248 030,10 Soupis

17-DV008b LC Obora 1 - investice

14 046,10 16 995,78 Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Obora 1

Objekt:

17-DV008 - LC Obora 1 - inv. číslo 516265

Soupis:

17-DV008a - LC Obora 1 - oprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Projektant:

AQUA Engineering s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 15059391

DIČ: CZ15059391

IČ: 29361117

DIČ: CZ29361117

Cena bez DPH				204 983,55
--------------	--	--	--	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 983,55	21,00%	43 046,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	248 030,10
------------	--	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Obora 1

Objekt:

17-DV008 - LC Obora 1 - inv. číslo 516265

Soupis:

17-DV008a - LC Obora 1 - oprava

Místo:

Datum: 5.5.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUA Engineering s.r.o.

Uchazeč:

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

204 983,55

HSV - Práce a dodávky HSV

204 983,55

1 - Zemní práce	73 859,45
4 - Vodorovné konstrukce	31 343,20
5 - Komunikace pozemní	34 615,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 710,00
998 - Přesun hmot	1 455,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Obora 1

Objekt:

17-DV008 - LC Obora 1 - inv. číslo 516265

Soupis:

17-DV008a - LC Obora 1 - oprava

Místo:

Datum: 5.5.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.
HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Projektant: AQUA Engineering s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 983,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

204 983,55

D 1

Zemní práce

73 859,45

1	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	18,000	650,00	11 700,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> st. 0,000 - 1 ks st. 0,266 - 17 ks Součet = 18 ks					
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	10,400	220,00	2 288,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Okopání svahu ve st. 0,000 vpravo					
3	K	125703301	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nepevněným	m ³	13,000	240,00	3 120,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Obnova melioračního příkopu st. 0,000 - 10,0 m ³ st. 0,475 - 3,0 m ³ Součet = 13,0 m ³					
4	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	14,500	160,00	2 320,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> st. 0,000 - obnova průřezu - 8'3"0,5 = 12,0 m ³ st. 0,475 - obnova vsakovací jímky - 2,5 m ³ Součet = 14,5 m ³					
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	110,430	65,00	7 177,95	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Z odstraněných krajnic 712,5'0,1 = 71,25 m ³ Z příkopů - 20'0,15+296'0,3 = 91,8 m ³ Z melioračních kanálů = 13 m ³ Mezisoučet = 176,05 m ³ - nutno 50% = 0,5*176,05 = 88,03 m ³ Odkopávka svahu = 10,4 m ³ Obnova průřezu = 12,0 m ³ Součet = 110,43 m ³					
6	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutehletého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	110,430	40,00	4 417,20	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Z odstraněných krajnic 712,5'0,1 = 71,25 m ³ Z příkopů - 20'0,15+296'0,3 = 91,8 m ³ Z melioračních kanálů = 13 m ³ Mezisoučet = 176,05 m ³ - nutno 50% = 0,5*176,05 = 88,03 m ³ Odkopávka svahu = 10,4 m ³ Obnova průřezu = 12,0 m ³ Součet = 110,43 m ³					
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	110,430	10,00	1 104,30	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Z odstraněných krajnic 712,5'0,1 = 71,25 m ³ Z příkopů - 20'0,15+296'0,3 = 91,8 m ³ Z melioračních kanálů = 13 m ³ Mezisoučet = 176,05 m ³ - nutno 50% = 0,5*176,05 = 88,03 m ³ Odkopávka svahu = 10,4 m ³ Obnova průřezu = 12,0 m ³ Součet = 110,43 m ³					
8	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m ³	200,950	160,00	32 152,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Z odstraněných krajnic 712,5'0,1 = 71,25 m ³ Z příkopů - 20'0,15+296'0,3 = 91,8 m ³ Z melioračních kanálů = 13 m ³ Odkopávka svahu = 10,4 m ³ Obnova průřezu a obnova jímky = 14,5 m ³ Součet = 200,95 m ³					
9	K	174201203	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	18,000	350,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> st. 0,000 - 1 ks st. 0,266 - 17 ks Součet = 18 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v horní tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,000	10,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Nájezd vlevo st. 0,118 - ((11+3)/2)*10 = 70,0 m2</i>					
11	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v horní tř. 1 až 4	m2	86,000	30,00	2 580,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Svahování po odkopávkách, st. 0,000</i>					
	D	4	Vodorovné konstrukce				31 343,20	
12	K	465511328	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, s vyklínováním spár kamenem nebo s vyplněním spár pískem tl. 300 mm	m2	24,000	800,00	19 200,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Oprava stávajícího průlehu z lomového kamene ve st. 0,000</i>					
13	M	583807560	kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	t	14,120	860,00	12 143,20	CS ÚRS 2017 01
	D	5	Komunikace pozemní				34 615,00	
14	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	70,000	145,00	10 150,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Nájezd vlevo st. 0,118 - ((11+3)/2)*10 = 70,0 m2 - lokální zpevnění</i>					
15	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	97,000	120,00	11 640,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění lokálně, kotejově</i>					
16	K	564811112	Podklad ze šterkodrti Š0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	285,000	45,00	12 825,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Výprava po odstraněném nánosů na krajnicích a středu cesty 475*0,2*3 = 285 m2</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 710,00	
17	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: st. 0,000 - obnova průlehu</i>					
18	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm	m	8,000	115,00	920,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Oprava propustku ve st. 0,0118 - 8,0 m</i>					
19	M	1401111R	Trubka ocelová 530x8 mm	m	8,000	1 650,00	13 200,00	
20	K	919541R	Přeložení hospodářského přejezdu	m	6,000	500,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Přeložení HP v nájezdu st. 0,167. Obsahem položky je demontáž ocelového potrubí DN 530, zpětná montáž on potřebné zemní práce (výkop, zásep).</i>					
21	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	20,000	48,00	960,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Příkop podél komunikace (st. 0,000) - na obě strany 2*10 = 20,0 m</i>					
22	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	296,000	80,00	23 680,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění příkopů pomístně - celkem 296,0 m</i>					
23	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (utehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	712,500	20,00	14 250,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Nutno provádět rypadlem s naklápači svahovací lopatou! st. 0,000 0,475 - obě strany + střed - 3*0,5*475 = 712,5 m2</i>					
24	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	8,000	900,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Cena včetně odvození sutí a uložení na skládku bez poplatku Zborcené betonové propustky: st. 0,118 - 8,0 m</i>					
	D	998	Přesun hmot				1 455,90	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiněm dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,547	51,00	1 455,90	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Obora 1

Objekt:

17-DV008 - LC Obora 1 - inv. číslo 516265

Soupis:

17-DV008b - LC Obora 1 - investice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Projektant:

AQUA Engineering s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 15059391

DIČ: CZ15059391

IČ: 29361117

DIČ: CZ29361117

Cena bez DPH			14 046,10
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	14 046,10	21,00%	2 949,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 16 995,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Obora 1

Objekt:

17-DV008 - LC Obora 1 - inv. číslo 516265

Soupis:

17-DV008b - LC Obora 1 - investice

Místo:

Datum: 5.5.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUA Engineering s.r.o.

Uchazeč:

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 046,10

HSV - Práce a dodávky HSV

14 046,10

1 - Zemní práce

1 691,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 355,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Obora 1

Objekt:

17-DV008 - LC Obora 1 - inv. číslo 516265

Soupis:

17-DV008b - LC Obora 1 - investice

Místo:

Datum: 5.5.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUA Engineering s.r.o.

Uchazeč:

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 046,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 046,10	
D	1		Zemní práce				1 691,10	
1	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	6,720	180,00	1 209,60	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Nový propust - v nájezdu st. 0,266 - 0,8'1,2'7,0 = 6,72 m³</i>					
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	5,350	90,00	481,50	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Nový propust - v nájezdu st. 0,266 - 6,72-1,37 = 5,35 m³</i>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 355,00	
3	K	919511121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm	m	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Nový propust - v nájezdu st. 0,266 - 7,0 m</i>					
6	M	1401111R	Trubka ocelová 530x8 mm	m	7,000	1 650,00	11 550,00	
D	998		Přesun hmot				0,00	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2017 01

