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SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy zhotovitele 22122016 

 „OVĚŘOVACÍ STUDIE přístaveb,nástaveb a 

nových parkovacích ploch v objektu  

ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8“ 

 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

 

 

 

 

1. Smluvní  strany 

1.1 OBJEDNATEL : 

Jméno :  Základní umělecká škola  

Adresa : 

Doručovací adresa:                                    

Taussigova 1150/2 

182 00 Praha 8 

IČ 48132811 

DIČ CZ48132811 

zastoupená jednatelem Bedřichem Kameníkem, ředitelem školy 

Další oprávněná osoba :  

Bankovní spojení :  

Číslo účtu/směrný kód :  
E-mail: zus@taussigova.cz 

1.2 ZHOTOVITEL : 

Jméno :  Ing. arch. Milan Nevole – ArchiCon plus, sdružení 

podnikatelů 
Adresa  : K Údolí 2, 143 00  Praha 4 - Modřany 
Atelier, provozovna : Na dolinách 150/4,Praha 4 
IČ : 161 95 400 
DIČ : CZ6305091353 
Bankovní spojení : UniCredit Bank 
Číslo účtu/směrný kód : 331 391 2004/0400 

zastoupená členy sdružení Ing.Jan Březina , Ing.arch. Milan Nevole 
ve věcech technických Ing.Jan Březina 
E-mail: brezina@archiconplus.cz , nevole@archiconplus.cz 
Tel/ mobil 222 246 951 / 736 606 500 
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2. Předmět plnění 

2.1 Vypracování ověřovací studie na plánovanou dostavbu areálu školy a výkon inženýrské 

činnosti s názvem 

OVĚŘOVACÍ STUDIE přístaveb,nástaveb a nových parkovacích ploch v 

objektu ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8 

na toto zadání: 

- vybudování nového parkoviště na severovýchodní části pozemku a návrh oplocení 

areálu školy, tzv. Etapa 4 

- vybudování nástavby a přístavby na východní části budovy v části P1 a vybudování 

nových konstrukcí šikmých střech nad plochými střechami koncových modulů 

A1,A2,A3,B a nad schodištěm v části S , tzv. Etapa 5 

- vybudování koncertního sálu formou přístavby k hlavní budově školy, tzv. Etapa 6 
 

Obsah Studie : vytvoření textové a výkresové části studie pomocí základních půdo-

rysů, typického řezu a pohledů v měřítku 1:100 až 1:200 s barevným členěním nově vzni-

kajících funkčních ploch, vytvoření prostorového 3D modelu navrhovaných objektů 5. a 

6. etapy v podrobnosti základních objemů a hmot s návrhem barevnosti a ověření na-

vrhovaného řešení u rozhodujících veřejných dotčených orgánů : Hygienická stanice 

MHMP,oddělení dopravních staveb Útvaru pro územní rozvoj MČP8,  OŽP MČ P8 (káce-

ní dřevin), navýšení hlavního jističe u PRE a návrh řešení zasakování dešťových vod u 

PVS. Součástí inženýrské činnosti je i získání vyjádření od autora rekonstruovaných částí 

školy, Ing.arch Storcha 
  

2.1.1. Studie řeší tyto části : 

a) část Statika řešící statické ověření navrhované přístavby s nástavbou, nástavby 

sedlových střech a nových krovů nad plochými střechami, základní koncept sta-

tiky nové koncertní haly 

b) část Stavebně-architektonická řešící v základních půdorysech, řezech a 3D hmo-

tovém modelu navrhované přístavby a nástavby včetně popisu navrženého 

technického koncepčního řešení, prohlídka dotčených částí budovy 

c) část Vytápění,příprava TUV,větrání návrh vytápění nově vznikajících prostor v pří-

stavbě a nástavbě, prohlídka stávajícího systému vytápění, odhad bilancí pro 

novou koncertní halu, včetně prohlídky současného systému vytápění a přípravy 

TUV 

d) část Elektro silnoproud řešící základní koncepci silových rozvodů NN s napojením 

na stávající rozvaděče, výpočet bilance pro případné navýšení hlavního jističe, 

hromosvod nové nástavby,přístavby a odhad bilancí nové haly 

e) část ZTI (plyn,voda,kanalizace) návrh likvidace dešťových vod a odhad bilance 

Voda,Kanalizace,Plyn u nové koncertní haly 

f) část Požárně bezpečnostní řešení  (PBŘ) pro navrhované stavby 
g) koncepce Akustiky v místnostech nově navrhovaných učeben 

h) část Dopravní stavby pro nově navrhované parkoviště 

i) Inženýrsko -geologická rešerše předpokládaných základových poměrů 

j) část Odhad investičních nákladů  

k) Inženýrská činnost tedy projednání s vybranými dotčenými úřady a správci sítí, 

zajištění předběžných vyjádření rozhodujících DOSS ,zastupování stavebníka 

 

2.1.2. počet výtisků 

l) Studie dle bodu bude předána ve 2 výtiscích a na CD v digitální editovatelné 

podobě 
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3. Lhůty plnění 
3.1 Dle bodu plnění 2.1.1, a) až i) vypracování návrhu Studie v rozpracovanosti k připomín-

kování objednatelem ...do 60ti pracovních dní po podpisu smlouvy 

3.2 Zapracování připomínek ze strany Objednatele a odeslání Studie k určeným dotčeným 

úřadům a správcům sítí a vypracování Odhadu nákladů na odsouhlasený rozsah...... do 

20ti pracovních dní od předání připomínek 

3.3 Předání konečné verze Studie včetně připomínek dotčených orgánů a správců sítí a 

odhadu nákladů : termíny vydání stanovisek se řídí Správním řádem a termíny státních 

úřadů. Poté bude vydána finální verze do 10ti pracovních dní 

 

4. Místo plnění 
4.1 Pro předávání objednaných výkonů a prací je : Taussigova 1150, Praha 8 . Přebírající za 

objednatele : Bedřich Kameník, ředitel školy 

5. Cena za dílo 

5.1 Dle Přílohy č.1 „Cenová nabídka“ je celková cena 135 150,- Kč bez DPH 

5.2 Smluvené pevné ceny již v sobě zahrnují veškeré náklady spojené s plněním zhotovitele 

podle této smlouvy, kromě nákladů na poplatky veřejnoprávním orgánům, na zahra-

niční cestovní výlohy, na odměny za výkony třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, 

mapové podklady, archeologický průzkum, atd.), a na náklady na další vyhotovení 

dokumentace nad rámec Smlouvy (vícetisky). Náklady objednatel zhotoviteli nahradí 

pouze v případě, že k jejich uskutečnění vysloví předchozí písemný souhlas. 

5.3 Ceny neobsahují DPH stanovené daňovým zákonem v době zdanitelného plnění. 

5.4 Smluvené ceny za jednotlivé části Díla nebyly určeny na základě rozpočtu, a proto se 

Zhotovitel nemůže domáhat zvýšení smluvené ceny za Dílo. 

5.5 V ceně není obsaženo :  

a) případné sondy požadované statikem 

b) dendrologický posudek na dřeviny určené ke kácení v místě parkoviště 
 

6. Vícepráce a méněpráce 
6.1 Případné vícepráce nad rámec této smlouvy, které vzniknou během provádění  díla a 

které  budou předem písemně odsouhlaseny Objednatelem, budou  vyfakturovány 

nad rámec celkové ceny za dílo. Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou 

smluvních stran realizovat některé práce nebo dodávky, budou se tyto práce a dodáv-

ky považovat za méněpráce a nebudou zhotovitelem fakturovány. 

 

7. Platební podmínky 

7.1 Faktura na  dílčí plnění ve výši 15% ceny díla bez DPH bude vystavena po zahájení prací 

na Studii 

7.2 Faktura na dílčí plnění ve výši 70% ceny díla bez DPH bude vystavena po odeslání Stu-

die na dotčené orgány (DOSS) a správce sítí 

7.3 Faktura na doplatek ve výši 15% z ceny díla bez DPH bude vystavena po dokončení 

Studie včetně získaných vyjádření DOSS,správců sítí a Odhadu nákladů na jednotlivé 

etapy 

7.4 Faktury je objednatel povinen proplatit zhotoviteli do 15ti dnů od data doručení faktury 

na adresu objednatele. Splacením daňového dokladu se rozumí datum odeslání kryté-

ho platebního příkazu na účet zhotovitele v příslušné bance nebo platba v hotovosti 

oproti pokladnímu dokladu o provedení platby. 
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8. Odpovědnost za vady a záruka 

8.1 Záruční doba na dokončené a předané dílo je 24 měsíců. Začíná plynout ode dne 

předání řádně dokončeného předmětu díla objednateli. 

 
 

9. Ostatní ujednání. 

9.1 Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné poru-

šení této smlouvy druhou smluvní stranou. 

9.2 Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové 

porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při ta-

kovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana 

neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména  

a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 pracovních dní;  

b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 

objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně 

ukáže nepravdivým; 

c) prodlením se splatností oprávněně vystavených faktur o více než 30 pracovních dní 

d) nemožnost odstranění vady díla; nebo 

e) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže 

jako nepravdivé. 
 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1 Návrhy dodatků a změn k této smlouvě budou prováděny pouze písemně. Smluvní 

strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve  lhůtě do 7 dnů od obdržení  písem-

ného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana. 

10.2 Tato  smlouva je vyhotovena ve dvou  vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno  

vyhotovení. 

10.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

10.4 Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupra-

vených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v účinném znění. 

10.5 Příloha č.1 : Cenová nabídka ze dne 22.12.2016 

10.6 Příloha č.2  : Autorizace obou smluvních zástupců zhotovitele 
 
 
 

Za zhotovitele:      Za objednatele: 

V Praze, dne: …4.5.……….2017               V Praze, dne: ……4.5.…….2017 

 

…….……………………………………   …….…………………………………… 

Ing. Jan Březina   Bedřich Kameník 

  

 

 

 

…….……………………………………   …….…………………………………… 

Ing. Jan Březina 

 

 


