






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	SOD na záchranný archeologický výzkum na stavbě: II/408 Jemnice - křižovatka s II/152				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/Dokulil				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace				
Smluvní částka: 1)	17000.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	16.9.2016				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Ing. M. Dokulil	14.9.2016	
Projednáno s:	ODSH /Ing. Žižka	14.9.2016	
Právní kontrola:	ODSH/JUDr.Mládek Ph.D	14.9.2016	
Předkládá:	ODSH/ Ing. H. Strnadová	14.9.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Ing. H. Strnadová	14.9.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH /Ing. H. Strnadová	14.9.2016
	Správce rozpočtu:	OE/ Ing. H. Sošková	14.9.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00090735), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: dokulil, datum ověření: 01.09.2016 13:33:27):

SOD na záchranný archeologický výzkum na stavbě: II/408 Jemnice - křižovatka s II/152

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 17000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001779000000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017Q26E

7420/76

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu smlouvy je pověřen : Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje,
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství
ve věcech technických: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bank. spojení: Sherbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4 200 541 694/6800

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace**
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ: 00090735
Neplátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., maly@muzeum.ji.cz, 567 573 892
ve věcech technických: Mgr. David Zimola, zimola@muzeum.ji.cz, 567 573 891

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

II/408 Jemnice - křižovatka s II/152

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a

movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:

I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu

II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci

2.3. Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.

2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

3. Termín plnění

3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen 5.9.2016. Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.2.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby 30.10.2016.

3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).

3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle odst. 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle odst. 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 3 měsíců** od ukončení terénní části výzkumu (odst. 2.2.I. smlouvy). Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.

3.4. Faktury k uhrazení nákladů na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly**. V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou faktur zastavit práce na provádění díla.

4. Cena – náklady na ZAV

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle a sumarizace faktur zúčastněných zhotovitelů. Celková cena za dílo nepřesáhne **17 000,- Kč** (slovy sedmnácttisíc korun českých). V případě, že během díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. **Zhotovitel není plátcem DPH.**

4.2. Během provádění celého díla dle odstavce 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku **zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle**. Časová a

finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v **příloze – rozpočet**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele, přičemž bude respektována maximální cena díla uvedená v odstavci 4.1. této smlouvy. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: **II/408 Jemnice - křižovatka s II/152.**

4.3. Během provádění díla dle odstavce 2 je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (bod 4.2. této smlouvy) denně stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Jestliže objednatel k záznamu dle první věty tohoto odstavce nepřipojí své vyjádření do druhého pracovního dne ode dne, který má být odsouhlasen, považuje se záznam uvedený ve výzkumném deníku zhotovitele za odsouhlasený. Totéž platí pokud objednatel k záznamu o provedených pracích připojí vyjádření, kterým zcela nebo zčásti nepotvrzuje provedení prací, aniž zároveň uvede prokazatelný vážný důvod, proč vykázané práce nepotvrzuje. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.

4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

4.5. V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2.2. této smlouvy je za objednatele oprávněn Ing. M. Dokulil.

5. Součinnost

- 5.1.** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2.** Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
- 5.3.** Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4.** Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5.** V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitých archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě.
- 5.6.** Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.

6. Jiná ujednání

- 6.1.** Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 6.5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
- 6.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 6.9. Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 6.10. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný rozpočet prací.

V Jihlavě dne

19. 09. 2016

Objednatel:

Ing. Libor Joukl
Náměstek hejtmána pro oblast
Majetku, dopravy a silničního hospodářství

V Jihlavě dne

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 35
586 01 JIHLAVA ①

Zhotovitel:

RNDr. Karel Malý, PhD.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Příloha - rozpočet

Záchranný archeologický výzkum (ZAV): II/408 Jemnice - křižovatka s II/152

záchranný archeologický výzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)

Terénní část výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy)

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	12	4800,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	0	0,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	12	4200,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	0	0,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	0	0,00
1	rezerva	0,00 Kč	0	0,00
celkem				9000,00

Zpracování ZAV (bod 2.2.II. smlouvy)

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	8	3200,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	0	0,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	8	2800,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	8	2000,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	0	0,00
	rezerva			0,00
celkem				8000,00

celková cena

17000,00

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

Zhotovitel není plátcem DPH

Terénní část ZAV

1. Preparace a terénní dokumentace archeologických objektů
2. Dokumentace archeologických objektů v terénu
3. Zaměření a exkavace archeologických objektů

Zpracování ZAV

1. Konzervace archeologických nálezů
2. Dokumentace archeologických nálezů (laboratorní)
3. Inventarizace, katalogizace a uložení archeologických nálezů
4. Zpracování a digitalizace terénní dokumentace
5. Vyhodnocení archeologických kontextů
6. Vyhotovení zprávy o archeologické akci